

Zadávací dokumentace



ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov;

Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601

zastoupené

starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

v souladu s § 27 zákona

vyhlašuje otevřené řízení k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a dodávky,
zadávanou po částech dle § 98 zákona

„KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V SÍDLIŠTI JANOV - VI“

předběžné oznámení veřejného zadavatele:

15.4.2015

odeslání do Věstníku veřejných zakázek uveřejnění na profilu zadavatele: 18.5.2015

lhůta pro podání nabídek do:

5.6.2015 9:00 hod

ODDÍL 0 Vyhlášení soutěže

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce dle § 9 zákona a dodávky dle § 8 zákona a to na akci „KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V SÍDLIŠTI JANOV - VI“, která je zadávána po částech dle § 98 otevřeným řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“).

Pokud se v zadávací dokumentaci uvádí:

- 1) „zákon“, jedná se o zákon č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách v platném znění
- 2) „zadavatel“ – Město Litvínov – se sídlem MěÚ Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
- 3) „objednatel“ – dtto zadavatel po podpisu Smlouvy o dílo
- 4) „dodavatel“ – je právnická nebo fyzická osoba, která dodává předmět plnění (§17 písm. a) zákona o veřejných zakázkách)
- 5) „uchazeč“ - dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v zadávacím řízení (§17 písm. j) zákona o veřejných zakázkách)
- 6) „SoD“ – Smlouva o dílo
- 7) „PD“ – projektová dokumentace

Informace o zadavateli

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Název | Město Litvínov |
| Sídlo | náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov |
| Statutární zástupce | Bc. Kamila Bláhová |
| IČ | 00266027 |
| DIČ | CZ00266027 |
| Telefon | 476 767 600 |
| Fax | 476 767 601 |
| E-mail | info@mulitvinov.cz |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Jitka Blovská – referent OIRR, tel. 476 767 682 |

Veřejná zakázka bude v dikci § 98 odst. 1 Zákona rozdělena na 5 části, které spolu věcně, místně a časově souvisejí, a to na části viz. níže: Zadavatel stanovuje, že uchazeč (dodavatel) je oprávněn podat nabídku dle § 98 odst. 3 Zákona na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

Část č.1 – zakázka na stavební práce: „Rekonstrukce mostků a dešťové kanalizace“

| Popis: | CPV: |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Stavební úpravy při rekonstrukci mostů | 45221119-9 |
| Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí | 45231300-8 |

SO – 01 Sanace mostu v ul. Hamerská přes Janovský potok včetně výměny zábradlí

Rekonstrukce zahrnuje obnovu degradovaného zdiva klenbového pasu i opěr původní konstrukce (poruchy spárování čelní zdi i mostních podpěr, dochází k uvolňování kamenů ze zdiva opěr a cihel z klenby, odhalená a korodující výztuž rámu)

SO – 02 Sanace mostu v ul. Hamerská přes potok Loupnice včetně výměny zábradlí

Rekonstrukce zahrnuje obnovu degradovaných betonových říms, výměnu korodujícího zábradlí, sanaci beton. křídel a mostních podpěr (vznik štěrkových hnízd, otevřených spár, porušená betonáž, koroze výztuže, uchycená vegetace apod.), rekonstrukci mostní konstrukce (sparami prosakuje voda, koroze výztuže, ponechané zbytky bednění, degradace betonu).

SO – 03 Sanace mostu v ul. Křižatecká přes Janovský potok včetně výměny zábradlí

Rekonstrukce znamená obnovu mostních podpěr (zdivo má poškozené spárování, u zatrubnění u vtoku potoka je zdivo totálně rozebrané), rekonstrukci nosné konstrukce (prosaky vody, výluhy pojiva, koroze obnažené výztuže, oslabení průřezových ploch výztuže i nosníků, hloubková degradace), obnova hydroizolace

SO – 04 Sanace mostu v ul. Přátelství přes potok Loupnice včetně výměny zábradlí

Rekonstrukce zahrnuje obnovu degradovaných betonových říms, výměnu korodujícího zábradlí, sanaci beton.křídel a mostních podpěr

U sanace dešťové kanalizace SO – 05 se jedná o rekonstrukci dílčích částí :

Část 1 – Ulice Přátelství, u čp.161 (parkoviště u TS) - sanace dešťového potrubí DN 150 a 2 uličních vpustí (nefunkční kanalizační vpust vč. části potrubí k další kanalizační vpusti, které jsou zalité betonem)

Část 2 – Ulice Přátelství, u čp.157 (u Policie) - sanace dešťového potrubí a 2 nefunkční uličních vpustí.

Část 3 – Ulice Luční, blok J, čp.313 - sanace dešťového potrubí

Viz. dále je uvedena konkrétní dílčí výzva.

Část č.2 – zakázka na stavební práce: „Rekonstrukce VO“

| Popis: | CPV: |
|-------------------------------|-------------|
| Zařízení pouličního osvětlení | 34928500-3 |

Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení (VO):

VO v ulici Hamerská - kompletní rekonstrukce VO, výměna svítidel, sloupů, výložníků, kabelových tras. Celkem 26 sloupů a výložníků – 5x dvojitý výložník, 31 kusů svítidel

VO parkoviště Hamerská / Přátelství ppč. 549/45 - kompletní rekonstrukce VO, výměna svítidel, sloupů výložníků, kabelových tras. Celkem 3 sloupky, výložníky a svítidla

VO lampa u Krušnohoru ppč. 549/1 - výměna svítidla, sloupu, výložníku, kabelové trasy. Celkem 1 sloup, výložník a svítidlo.

VO lampa u bloku R3 ppč.577/168 - výměna svítidla, sloupu, výložníku, kabelové trasy. Celkem 1 sloup, výložník a svítidlo.

Rekonstrukce je řešena ve stávajících trasách.

Viz. dále je uvedena konkrétní dílčí výzva.

Část č. 3 – zakázka na stavební práce: „Rekonstrukce komunikací“

| Popis: | CPV: |
|----------------------------------|-------------|
| Stavební úpravy pro komunikace | 45233100-0 |
| Chodníky a jiné zpevněné povrchy | 45233160-8 |

Jedná se o rekonstrukci chodníků a komunikací na různých místech sídliště Litvínov – Janov, kdy dojde k sanaci poruch frézování povrchů a položením nového asfaltového krytu v tl. cca 5 cm. Dále bude provedena rekonstrukce obrubníků, případně lokálně rekonstrukce zámkové dlažby.

SO – 01 – ul. Kopistská

SO - 02 – ul. otočka BUS v ulici Hamerská

SO – 04 – ul. Gluckova u MŠ Paraplíčko

SO – 05 – ul. Gluckova

SO – 06 – ul. Školská

SO-0X MŠ Sluníčko včetně přechodů Gluckova

Viz. dále je uvedena konkrétní dílčí výzva.

Část č. 4 – zakázka na stavební práce: „Doplnění herních prvků“

| Popis: | CPV: |
|----------------|--------------|
| Vybavení hřišť | 37535200 - 9 |

Jedná se o stavební práce včetně dodávky pro doplnění herních prvků v prostoru volnočasového areálu ZŠ Janov a to v tomto rozsahu: 2 houpačky hnízdo (velké, malé), velký altán s lavicemi a tabulemi, trampolína zapuštěná do země, multifunkční sestava – Cesta odvahy (prolézací stěna, kreslicí tabule, hrazdy, házecí stěna, kladiny, atd.), další lavičky a odpadkové koše včetně navazujících stavebních prací (bourací práce, dopadové plochy, zpevněné plochy aj.).

Viz. dále je uvedena konkrétní dílčí výzva.

Předpokládaná hodnota zakázky

Část č.1 – zakázka na stavební práce: „Rekonstrukce mostků a dešťové kanalizace“

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky činí 1.616 tis. Kč bez DPH.

Část č. 2 - zakázka na stavební práce: „Rekonstrukce VO“

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky činí 2.029 tis. Kč bez DPH.

Část č. 3 - zakázka na stavební práce: „Rekonstrukce komunikací“

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky činí 11.000 tis. Kč bez DPH.

Část č. 4 - zakázka na stavební práce a dodávky: „Doplnění herních prvků volnočasové hřiště“

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky činí 766.tis. Kč bez DPH.

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky za všechny části činí 15.411 tis. Kč bez DPH.

Stavba bude realizována z prostředků strukturálních fondů EU - dotačního program IOP pro oblast intervence 5.2 - ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH - Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov a z vlastních zdrojů zadavatele.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že pokud nebude zadavateli poskytnuta výše uvedená dotace nebo pokud z časového hlediska by splnění lhůt stavby požadovaných veřejnou zakázkou nebylo možné v požadovaném termínu pro realizaci dotace (viz. 1.4) splnit, vyhrazuje si zadavatel možnost jednostranného odstoupení od smlouvy o dílo a to do doby doručení výzvy o zahájení díla viz. odst. 13.5 Návrhu smlouvy o dílo.