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1 Vstupní údaje pro zpracování PD 

- Hlavní prohlídka provedená v r. 2013 spol. Pontex s.r.o. 
- Doporučení Ing. Míčky se společného jednání ze dne 4.2.2015, z níž byl 

vyhotoven zápis 
- Nedestruktivní průzkum mostků – Zpracovatel Petr Šrámek  
- fotodokumentace a prohlídky stavby 
- požadavky zástupce stavebníka 
- výpis z katastru nemovitostí 
- snímek z pozemkové mapy  
- archiv projektanta 
- katalogy výrobků a odborná literatura 
- software:   - pro vytváření technických výkresů software Allplan 2014 

 

2 Použité normy a vyhlášky 

 
- ČSN 736110 - Projektování místních komunikací 
- ČSN P 730610 - Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní 

ustanovení 

3 Úvod 

V projektové dokumentaci není uvažována celková sanace za účelem zastavení 
pronikající vlhkosti, toto nelze zajistit bez zásahu do mostního svršku a vytvoření 
nové vodorovné izolace, proto je sanace prováděna tak, aby bylo zajištěno 
zpomalení degradace mostku dle doporučení Ing. Míčky.   

 

- nové zábradlí – otevřené výplně, žárově zinkované 

- u silně degradovaných říms nové římsy 

- injektáž 

- pro zpomalení koroze pasivace ocelové konstrukce 

- lokální vyspravení 
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4 Popis stávajícího stavu mostku 

Cílem této projektové dokumentace je sanace mostku v ul. Přátelství přes potok 
Loupnice. Způsob založení nebyl ověřován, základy nejsou přístupné, pod úrovní 
terénu. Mostní podpěry mostu tvoří čelní zdi plné masivní betonové stěny a nosnou 
konstrukci tvoří 2 pole z uzavřených železobetonových prefabrikovaných rámů typu 
Beneš. Na obou stranách je stávající ocelové trubkové třímílové zábradlí 
zabetonované do římsy. 

 

5 Navrhované řešení sanace 

 

Mostní konstrukce bude sanována pouze lokálně tak, že bude zajištěno 
zpomalení degradace mostku, nikoliv úplné zastavení. Vlivem celoplošné sanace by 
mohli vzniknout nežádoucí důsledky. Betonové římsy jsou silně degradované a 
budou betonovány nové. Na mostě bude osazováno nové žárově zinkované zábradlí. 

5.1 Příprava podkladu 

- Celoplošné mechanické očistění usazenin a nesoudržných částí nad výztužnou 
ocelí. 

- Celoplošné povrchové otryskání tlakovou vodou o účinném tlaku (optimálně 
s rotační tryskou, popřípadě s přidáním abraziva). Po otryskání je předpokládaná 
plocha sanace mostu v rozsahu 5%. 

5.2 Sanace ocelových konstrukcí 

Veškeré nečistoty (rez, zbytky malty, prach, nesoudržné částice) musí být důkladně 
odstraněny. Na ocelové konstrukce bude použita protikorozní ochrana výztuže 
cementovou 1- komponentní maltou, modifikovanou polymerem.   
 

5.3 Sanace čelních zdí 

Obnažená výztuž bude ošetřena protikorozní ochranou. Poškozená část 
železobetonové konstrukce (štěrková hnízda, trhliny) a v místech kde je obnažená 
výztuž, bude konstrukce vyspravena pomocí jednosložkové sanační cementové 
malty určené pro sanaci betonu složená s hydraulických a mikrosilikátových pojitv. 
Malta bude nanášena v tloušťce zajišťující minimální krytí výztuže. 
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5.4 Sanace nosné konstrukce 

Spáry mezi prefabrikátami a štěrková hnízda budou spárovány tixotropní injenktážní 
maltou. Před prováděním injektáže je nutné dutinu pečlivě vyčistit vodou nebo 
stlačeným vzduchem, aby byly odstraněny volné částice materiálu, které zbyly 
v dutině. Obnažená výztuž bude ošetřena ochranný m nátěrem proti korozi a 
opatřena cementovou maltou určenou pro sanaci betonu. Malta bude nanášena 
v tloušťce zajišťující minimální krytí výztuže. 

5.5 Povrchová úprava 

Jako finální vrstva je navržen 2x nástřik osmotické cementové malty 
k hydroizolaci zdiva či betonu konstrukcí s obsahem pitné vody. Jedná se o 
cementovou povrchovou úpravu s atestem pro styk s pitnou vodou. 

5.6 Mostní svršek-vozovka 

Bude provedena oprava říms na obou stranách. Oprava bude provedena z betonu 
C 30/37 XF4. Římsy nebudou zvětšovány ani rozšiřovány, budou zachovány stávající 
rozměry říms. Jedná se římsu na obou stranách mostu s rozměry jedné římsy 10,5 x 
0,5 m, výška římsy je 0,1 m.  

5.7 Cizí zařízení na mostě 

Ocelové konstrukce podpírající kabelové sítě, které značně korodují, budou ošetřeny 
ochranným nátěrem proti korozi. 
 

5.8 Zábradlí 

Stávající zábradlí bude demontováno a nové zábradlí čtvercového průřezu jäkl 
50/50  S 235 s otevřenými výplněmi s žárově zinkovanou úpravou dle ČSN EN ISO 
1461. Zábradlí bude do konstrukce nakotveno pomocí kotevních patek. Zábradlí je 
navrženo jednoduché silniční se třemi vodorovnými výplněmi provedené z jaklů 50/50 
s třídou pevnosti oceli S 235, podle ČSN EN 10025 a povrchovou úpravou RAL 
9005. Jako výztuha je použit jäkl 25/25/2. Kotvení bude provedeno shora přes patku 
(kotvy). Patka je navržena z patního plechu tl. 18 mm a čtyřmi otvory pro ukotvení. 
Do římsy budou na chemickou kotvu zabetonovány závitové tyče M 16 150 mm, na 
které bude celé zábradlí ukotveno. 

Zábradlí má celkovou délku  2x 11 m a výšku 1.1m. Jedná se o zábradlí na 
obou stranách komunikace. 

Zábradlí bude vyrobeno na dodávku dle technického předpisu TP186 !! 
 

 
Zábradlí tvoří: 
Sloupky - jäkl 50/50/3 
svislá výztuha – jäkl 25/25/2 
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vodorovná výplň: jäkl 50/50/3 
Kotevní patka: Patní plech 200x200 18 mm 
Kotvy: 4x M6 150 mm na jednu patku 
 
Všechny profily budou mít zaoblené hrany. 
 
 
Při sanaci nedojde ke snížení kapacity objektu a tím ke zhoršením odtokových 
poměrů. 

Je nutné dbát technologických předpisů výrobce !!! 

 

5.1 Převod vodního toku 

Na přeložení vodního toku bude použit gravitační systém z plastového potrubí o 
jmenovité světlosti DN500. Cca 2m od protivodní strany bude vytvořena hráz z pytlů 
plněných pískem v jedné řadě. Spáry mezi jednotlivými pytli bude utěsněn igelitem 
příp. jílem. 

Kladení jednořadé se nejčastěji používá při zvyšování záhlaví ochranných 
hrází, chránících prostory v okolí vodního toku. Maximální výška jednořadých hrází je 
do 1,5 m. Je důležité při ukládání pytlů klást další vrstvu pytlů tak, aby horní vrstva 
pytlů překrývala spáru styku vrstvy pytlů pod ní. 

Plastové potrubí DN500 ve sklonu 2% má výrobcem deklarovaný průtok 200,7 
l/s. Vodní tok Loupnice má dle Českého hydrometeorologického ústavu monitorovaný 
odtok cca 300-400 l/s. Z tohoto údaje vyplývá, že bude nutné použít plastové potrubí 
2x DN500 délky 23m. 

 

 

6 Hygiena, ochrana zdraví a životního 
prostředí 

Všeobecné předpisy o odpadech a ochraně ŽP  

Při realizaci stavebních, demoličních a souvisejících prací musí být v dotčeném 
rozsahu respektovány veškeré související závazné právní předpisy, zejména: 

 Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech v platném znění 

 Zákon ČNR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 Zákon č. 201/2012 Sb.., o ochraně ovzduší 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších změn a doplňků 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady 
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 Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Ministerstva životního prostředí, katalogy odpadů, 
seznam nebezpečných odpadů 

 Zákon č. 114/1992 Sb. - O ochraně přírody 

 Vyhláška č. 395/1992 Sb. - O ochraně přírody 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

 
Nakládání s vybouranými materiály, specifikace a likvidace odpadů 

Dle výše uvedeného zákona č. 185/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek jsou 
stanovena práva a povinnosti státní správy, právnických a fyzických osob při 
nakládání s odpady. Povinností investora stavební akce je zabezpečit v tomto smyslu 
nakládání s odpady. Původce odpadů (zde zhotovitel stavby) je povinen vytvářet 
předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci 
stavby zneškodní zhotovitel v rámci svého programu o likvidaci odpadů. Zhotovitel 
bude určen výběrovým řízením a povinnost zajistit řádné hospodaření s odpady bude 
obsažena v soutěžních podmínkách a smlouvě o dílo. 

Stavební odpad (demolovaný materiál) bude dodavatelem likvidován ve smyslu 
citovaného zákona o odpadech a dle prováděcích vyhlášek.  

Veškeré přebytečné materiály, které nelze využít při následných prací budou 
průběžně tříděny dle kategorizace odpadů ve smyslu zákona a budou diferencovaně 
ukládány do kontejnerů a následně odváženy dle charakteru na příslušné skládky: 

Veškerý nebezpečný odpad (obaly od nátěrových materiálů apod.) bude 
odvezen a uskladněn na řízené skládce  - skládka CELIO, vzdálené do 10 km.  

Veškerý přebytečný inertní materiál bude uložen na běžné skládce -  dtto. 

O hospodaření se stavebním odpadem sepíše zhotovitel protokol, který předá 
investorovi (příp. předá vážní lístky). Investor předloží protokol o hospodaření 
s odpadem při kolaudaci.  

Všechny odpady jsou zařazeny do skupiny O,  

 

7 Úklid  

Práce budou ukončeny závěrečným úklidem - kolem objektu bude provedeno 
vyklizení drobné suti. 

8 Závěr 

 Veškeré materiály, technologie, provedení a používané výrobky budou 
prvotřídní kvality a v souladu s českými a evropskými normami a platnými 
nařízeními. Na veškeré materiály a výrobky si dodavatel opatří prohlášení o 
shodě. Dodavatel bude přísně dodržovat veškeré písemné instrukce výrobce 



Technická zpráva 

 Stránka 6 

pro příslušný materiál, komponenty a systémy především pokud jde o 
manipulaci, přípravu, instalaci a ochranu. Instrukce výrobce a jiné informace 
budou uchovány na staveništi během provádění těchto prací. Konkrétní 
materiály použité v této zprávě, nebo na výkresech je možné nahradit 
alternativními materiály se stejnými vlastnostmi i vzhledem jako materiál 
uváděný v popisu, ale s vědomím zástupce investora a projektanta. 
 

 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo 
jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, 
dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a 
technické normy a zajisti dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů. 
 

 Stavebník, který stavbu provádí je povinen mít na stavbě projektovou 
dokumentaci prováděné stavby a vedený stavební deník. 
 

 Veškeré případné škody vzniklé stavbou na cizím majetku budou hrazeny 
stavebníkem nebo jím pověřeným zhotovitelem. 
 

 Stavebník zajistí zamezení nočního stání nákladních automobilů a stavebních 
mechanizmů na přilehlých komunikacích. 
 

 Stavba bude provedena dodavatelsky, oprávněnou odborně vybavenou 
právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti, podnikající podle zvláštních 
předpisů. 

 

 Nakládání se stavebním odpadem viz výše. Po ukončení stavebních prací 
dodavatel stavby předloží příslušnému odboru životního prostředí doklad o 
způsobu naložení se vzniklým stavebním odpadem. 
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Obr č.1.- pohled na probíhající trubní vedení podél poprsní zdi 
 

 
Obr. č.1 Korodující výztuž nosné konstrukce mostku 
 

 
Obr. č.3. degradující betonová konstrukce Obr.4  spáry mezi prefabrikáty 
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