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se sídlem  Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

výzva k podání nabídky 

Město Litvínov, zastoupené níže uvedeným zadavatelem, vyzývá, v souladu se směrnicí Rady města Litvínova č.2 /2014 uchazeče k podání nabídky na zakázku na služby s názvem:
 „REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ 
1)  Identifikační  údaje zadavatele:
zadavatel:   
Město Litvínov, 

se sídlem: 
Městský úřad Litvínov



náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,

IČ:
00266027

DIČ:     CZ00266027 

                         www.mulitvinov.cz

Zastoupený:     Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Vyřizuje:     
Ing. Jitka Blovská
                      
referent odboru investic a regionálního rozvoje   




tel. 476 767 682, jitka.blovska@mulitvinov.cz

2)   Informace o zakázce
2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, vedenou v systému JSVZ zadavatele. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 500 tis.  Kč bez DPH. Zadavatel připouští překročit předpokládanou hodnotu veř. zakázky. 
Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací. 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), kde se uplatní jen explicitně ve výzvě uvedené požadavky zadavatele odkazující na ZVZ, jakož i povinnost zadavatele postupovat v souladu s § 6 ZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
3)   Předmět zakázky

3.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle současných českých   technických a uživatelských  standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.
3.2 Věcný rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti: 
Projektová dokumentace stavby (technologické části)  „REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ se bude skládat z jednotlivých provozních souborů (ev. stavebních objektů):

PS 01 Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R 
PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R 
PS 03 Požárně bezpečnostní řešení

3.3 Popis předmětu zakázky: 
PS 01 -  Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R: Řešení bude vycházet z předložené studie – návrhu na snížení náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení a to v rozsahu I. a II. etapy dle čl. 2. a dalších studie, která je přílohou této ZD.  (Nejedná se  rekonstrukci ledové plochy.) Hlavním cílem rekonstrukce strojovny je snížení náplně čpavku v zařízeních a maximální energetická úspora, která bude poměřena investičními a provozními náklady. 
Nedílnou součástí je návrh řídícího  systému pro komplexní ovládání chladící technologie s automatickou regulací teploty obou ledových ploch v závislosti na vnějších vlivech. 

Systém regulace jednotek chlazení musí umožňovat plynulou regulaci chlazení, ne skokovou s připínáním a odpínáním jednotek. 

Nedílnou součástí této části projektu je vhodné  napojení na silnoproudé a slaboproudé  rozvody. 
PS 02 - Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R: Tato projektová část  musí vyřešit chybějící odvětrání strojovny a to jak provozní,  tak havarijní (odvětrání čpavku podle příslušných bezpečnostních předpisů). Stávající stav: Ve strojovně je potrubní rozvod – přívod vč. odtahu – jeho stav je dožitý a bude řešen zcela nově. Stávající jednotka na střeše ZSIH je nefunkční – dožitá a bude osazena nová. 
Zadavatel navrhuje vhodně spojit oba systémy odvětrání (provozní, havarijní)  do 1 potrubního rozvodu. K tomuto bude doplněno vhodné napojení na stávající silnoproudé rozvody a začlenění do systému řízení strojovny a případně včetně napojení na systém EPS zimního stadionu . 

V objektu je instalováno využití odpadního tepla. Vzhledem k tomuto a vzhledem k minimální potřebě odvětrání strojovny v chladném období roku  předběžně nepožaduje zadavatel  instalovat rekuperaci tepla. Pokud by se vývojem projektových poznatků toto jevilo jako vhodné, bude toto řešeno jako samostatná část projektu a to samostatnou objednávkou. 
Nedílnou součástí této části projektu je vhodné  napojení na silnoproudé a slaboproudé  rozvody. 
PS 03 Požárně bezpečnostní řešení – dodavatel zpracuje revizi stávajícího požárně bezpečnostního řešení, zpracovaného v  projektové dokumentaci Reko hlediště a zázemí – etapa 1B ZSIH v Litvínově (případně vyjde z podkladů PBŘ pro 1A etapu,  již realizované) a bude koordinovat zpracování zprávy s HZS i v případě, pokud nedojde k nutnosti správních kroků (stavební povolení apod.) Stanovisko HZS bude vždy součástí projektu. Požárně bezpečnostní řešení bude zpracovávat i požadavky na začlenění nového systému řízení strojovny do realizovaného systému EPS, případně stanoví požadavky na nový systém. 
Poznámka:  Inventarizace strojů a zařízení není k dispozici, dodavatel si toto bude muset provést v rámci zpracování projektové dokumentace. 

3.4 Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále taky PD) na akci REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE v rozsahu:

1)  dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. – přílohy č. 5 – PD pro  ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení případně dle vyhl. č. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. – přílohy č. 4 – PD pro  vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

2) dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy č.6 – dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace bude také stanovovat povinné, případně doporučené, technické a jiné parametry jednotlivých strojů, zařízení a výrobků bez stanovení typu a výrobce.
3) autorský dozor, který bude vykonáván po celou dobu realizace stavby (účast na jednáních dle požadavku zadavatele). Nabídková cena za autorský dozor bude uvedena jako hodinová sazba obsahující samotný výkon AD a veškeré cestovní náhrady. Předpoklad doby trvání jedné návštěvy je cca 3 hodiny.
Cena za výkon autorského dozoru bude vybraným uchazečem garantována po dobu 3 let od předání a převzetí dokončeného předmětu plnění.

Provádění autorského dozoru bude v požadované době zadáno na základě samostatné objednávky, kde bude uvedena garantovaná cena.
3.5 Nákladová část 
Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou  splňovat požadavky na dokumentaci dle § 44 - § 47 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a  vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky. 
3.6 Inženýrská činnost 

Zadavatel projedná na stavebním úřadě projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení (případně sloučenou dokumentaci k územnímu řízení) samostatně. Uchazeč do projektové dokumentace zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek apod. zajištěné samostatně zadavatelem a předané uchazeči. Uchazeč předá zadavateli podklady nutné pro získání stanovisek dotčených orgánů (hygieny, hasičů atp.).
Žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě podá zadavatel, který bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na  dílo byla vydána příslušná územní  rozhodnutí, případně stavební povolení, v nejkratším možném termínu. Po vydání příslušných povolení stavebním úřadem předá zástupce zadavatele tuto informaci zhotoviteli.
Konzultace v rámci inženýrské činnosti viz. bod 3.12 zadávací dokumentace. 
3.7 Stávající podklady:   

- projektová dokumentace Rekonstrukce hlediště a zázemí ZSIH  – etapa 1, vč. řešení PBŘ, EPS - zpracovatel BFB studio s.r.o.
- úvodní projektová dokumentace – studie Strojovna chlazení ledových ploch – návrh na snížení náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení – zpracovatel ing. Petr Dudek, 03/2014
- VZT strojovny – původní návrh z r. 1970

Podklady jsou částečně zveřejněny jako součást ZD (viz. přílohy), pouze VZT strojovny – původní návrh z r.1970 bude k nahlédnutí v rámci prohlídky stavby a následně bude zhotoviteli předán ke dni podpisu smlouvy. 
3.8  Předpoklad povolovacího procesu: 

Zadavatel v předstihu konzultoval povolovací proces na místním stavebním úřadě.  Předpokládá se povolování ve stupni ke stavebnímu řízení, je však možné, že s ohledem na osazení nového stroje VZT na střechu objektu bude vyžadována  i dokumentace (sloučená) k územnímu řízení. Toto nebyl zatím Stavební úřad schopen specifikovat. 
Pokud stavební úřad upustí od povolovacího procesu, objednatel přesto zajistí stanoviska dotčených orgánů a to především hygieny a  hasičů. 
3.9 Požadavek na formální zpracování PD:
Podrobně (počty paré včetně předání digitálních dat)  viz. dále smlouva o dílo.
PD bude rozdělena na provozní soubory (PS) případně stavební objekty (SO) v samostatných složkách, které budou obsahovat projektovou dokumentaci případně  dokladovou část, pokud tato nebude společná pro celý projekt. 

Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude pro každý SO samostatně s rekapitulací a krycím listem.

Zadavatel připouští po odsouhlasení upřesnit názvy jednotlivých stavebních objektů či upravit skladbu projektu dle podmínek povolovacího procesu či dle vývoje poznatků z projektové činnosti. 

3.10 Požadavek na zajištění stávajícího stavu 

Dodavatel provede zjištění stávajícího stavu zařízení ve strojovně  v podrobnostech potřebných pro řádné  zpracování projektové dokumentace. Zjištěný stávající stav strojovny (vč. strojů a zařízení) bude přílohou předávané projektové dokumentace (v min. 2 vyhotoveních).
3.11 Součinnost zadavatele: 
Zadavatel poskytne součinnost mimo jiné v přiměřeném rozsahu,  dle opodstatněných požadavků dodavatele, na základě podnětu dodavatele a  po dohodě: 
- zajistí vyjádření dotčených orgánů vč. potřebných povolení vydaných stavebním úřadem
-  zajistí podklady o svém majetku a o stavu zařízení (revizní zprávy, bezpečnostní zprávy apod.) nebo podá závaznou informaci 
-  zajistí vstupy do dotčených  objektů, na dotčené pozemky  
- zajistí destruktivní zkoušky 
3.12 Požadavky na projednání a postup odsouhlasení PD

Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 3x během zpracovávání projektové dokumentace  a to pro každý provozní soubor. Dále zadavatel požaduje po dodavateli detailní  prohlídku místa a konzultaci se strojníky zimního stadionu  a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska  technického, tak z hlediska nákladů stavby.
Pokud si zadavatel vyžádá čas na prostudování (schválení) projektu, neběží po vzájemné dohodě  lhůty provedení díla. Pokud bude zadavatel zajišťovat potřebné podklady a průzkumy, neběží lhůty provedení díla.  Toto bude zaznamenáno v zápisech z projednání PD. 
3.13 Zapracování podmínek dotace

Uchazeč bude při zpracování díla akceptovat požadavky, vyplývající z podmínek dotace Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Jedná se o podmínky, které mohou mít vztah ke způsobu zpracování projektové dokumentace, technickému řešení stavby apod.  Jedná se především o prioritní osu 3, specifický cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.
4)   Doba a místo plnění zakázky
Předpoklad zahájení prací od:  09/2016 (podpis smlouvy) 

Lhůta plnění: 

Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (případně ke sloučenému územně stavebnímu řízení) vč. jejího schválení zadavatelem  

-  do 8 týdnů od podpisu smlouvy 
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem   

- do 6 týdnů od vydání stavebního povolení
Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace. 

Místo plnění zakázky – zpracování PD  bude v sídle dodavatele, konzultace budou probíhat v sídle zadavatele, případně přímo na místě stavby. 
5)   Požadavky  na zpracování a obsah nabídky 
5.1 Zpracování nabídky:

· uchazeč může  předložit pouze 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky 

· nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže, a bude podepsána oprávněnou osobou

· nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky (zabezpečení proti manipulaci)
· nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

· všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1. 

· posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče o celkovém počtu stran nabídky, potvrzené oprávněnou osobou
· cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky dle této výzvy
5.2 Obsah nabídky
Uchazeč v rámci své nabídky předloží:

1) Krycí list nabídky (příloha č.1): kompletní identifikační údaje uchazeče, nabídková cena, rozdělená podle jednotlivých PS (v ceně každého PS bude zahrnuta cena za PD, zaměření, průzkumy, rozpočet, výkaz výměr, inženýrskou činnost), nabídková cena celkem, cena za výkon AD. 
2) Návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (příloha č. 2), v návrhu smlouvy  uchazeč dále uvede údaje o tom, zda má či bude mít ke dni podpisu Smlouvy o dílo smlouvu  o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč.  Tato smlouva o pojištění  bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo.
3)  Kvalifikační dokumentaci dle bodu  6 ZD.
4) Čestné prohlášení uchazeče (příloha č.3)

5) Prohlášení uchazeče o počtu listů nabídky (příloha č. 4)

Bude obsahovat prohlášení uchazeče, podepsané oprávněnou osobou, o celkovém počtu listů nabídky.

Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou uchazeče musí být nedílnou součástí nabídky.

5.3 Stanovení nabídkové ceny 

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 

Nabídková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně  DPH. V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.
V krycím listu nabídky (příloha č.1) bude předmět díla uveden v členění: 

a)
PS  01 Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R

b)
PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R

c)
PS 03  Požárně bezpečnostní řešení

d)
hodinová sazba za výkon AD vč. veškerých cestovních náhrad (dle bodu 3.4, odst.3 zadávací dokumentace)

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko- administrativně organizační úkony, náklady na dopravu a další náklady s požadovanou činností související.


5.4 Zadávací lhůta: je stanovena na 3 měsíce. Po dobu zadávací lhůty je uchazeč vázán svou nabídkou.

6)   Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Uchazeč doloží:  
 
-     základní kvalifikační předpoklady (viz. příloha č. 3 ZD – čestné prohlášení)
· s ohledem na to, že pro zadavatele je prioritní zpracování rekonstrukce strojovny, pak zadavatel požaduje  doklad ČKAIT o autorizaci zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb, případně obdobnou adekvátní autorizaci, opravňující zpracování PD ve výše uvedeném rozsahu (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii)
· zadavatel požaduje, aby se autorizovaná osoba přímo podílela na zpracování PD, proto pokud autorizovaná osoba není přímo uchazečem, bude doložen vztah autorizované osoby k uchazeči. Pokud se bude jednat o  externí osobu, je toto nutné doložit Čestným prohlášením této externí osoby, že výše uvedené práce bude vykonávat (bude se na nich podílet) s podpisem autorizované osoby 
· reference - seznam zakázek obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let, a to 

a) zpracování projektových dokumentací strojoven zimních stadionů a to min. 2 projektů
b) zpracování ostatních strojoven chlazení a to min. 2 projektů 

V případě a) i b) se musí jednat o chladivo čpavek. V seznamu referencí bude uveden 
název stavby, cca investiční náklady projektované stavby (strojovny), typ chladiva, název objednatele včetně kontaktu, datum odevzdání PD). 

- 
minimálně u 2 zakázek bude doloženo potvrzení o řádném provedení projektových prací
· Zadavatel si případně může od uchazeče vyžádat písemné potvrzení o kvalitním provedení referenčního projektu. Pokud uchazeč toto potvrzení neposkytne do 3 dnů od výzvy nebo nebude potvrzeno kvalitní provedení projektu, je zadavatel oprávněn jeho nabídku vyloučit. 

Dále se předpokládá, že i ostatní části projektu budou zpracovány osobami s adekvátní autorizací dle požadavků Stavebního zákona. 

7)   Platební podmínky, záruční doba na dílo 
 viz. návrh smlouvy o dílo (viz. příloha č.2)
Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby budou rovněž probíhat výhradně v Kč. Splatnost daňových dokladů  bude 21 dní ode dne doručení objednateli (viz. ustanovení v SoD).  Záruční doba na dílo je stanovena na 60 měsíců ode dne řádného předání díla v bezvadném stavu. 

8)  Místo, forma a lhůta pro podání nabídky
8.1 Místo pro podání nabídky:
– poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

· nebo osobně na podatelnu úřadu v době:

Po a ST od 8:00 – 11:30; 12:30 - 17:00 h

Út a Čt od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h

Pá od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 h

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.  

8.2 Forma podání nabídky

Nabídka uchazeče se podává písemně v počtu: 1 originál v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisem Veřejná zakázka: „REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“. 

Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.

8.3 Lhůta pro podání nabídek

Termín zveřejnění zadání na webových stránkách zadavatele:   27. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do  17.8. 2016 do 09:00 hodin.

Na nabídky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.

8.4 Otevírání obálek 
Otevírání obálek proběhne do 5 pracovních dnů od lhůty pro podání nabídek, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky, případně na stránky veřejného zadavatele dle zákona.
8.5 Prohlídka místa plnění (stavby)

Prohlídka místa plnění (stavby) proběhne dne  8. 8. 2016 od 10 hod. Sraz účastníků – před jižním vstupem do ZSIH, S.K. Neumanna 1598, Litvínov. Kontaktní osoba pí. ing. Jitka Blovská, referent OIRR, tel. 476 767 682, e-mail: jitka.blovska@mulitvinov.cz. Uchazeč přihlásí svého pracovníka (firma, jméno pracovníka) na e-mail kontaktní osoby nejpozději 1 den předem. Prohlídku povede p. Martin Nosek – správce ZSIH.
Po předchozí dohodě je možné uskutečnit také individuální prohlídku místa plnění.

8.6 Dodatečné   informace k zadávacím podmínkám

Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je ing. Jitka Blovská, e-mail: jitka.blovska@mulitvinov.cz. Dotazy musí být doručeny nejpozději do 11.8.2016 do 9:00 hod.   Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou  a zveřejněny na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html  pod anotací této veřejné zakázky nejpozději  11.8. 2016.

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.mulitvinov.cz.
9)   Hodnocení nabídek

9.1 Hodnotící kritéria
Základním kritériem pro hodnocení nabídky je ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje váhu jednotlivých hodnotících kritérií následovně:
· Dílčí kritérium č. 1 – Nabídková cena bez DPH ...... váha 80%

Hodnocena bude celková cena v Kč bez DPH za zpracování PD, přičemž nejnižší nabídková cena bude hodnocena jako nejvýhodnější.

· Dílčí kritérium č. 2 – cena za AD bez DPH ....... váha 20%

Hodnocena bude hodinová sazba za výkon AD vč. cestovních náhrad v Kč bez DPH, přičemž nejnižší nabídková cena za 1 hodinu výkonu AD bude hodnocena jako nejvýhodnější.

9.2 Způsob hodnocení nabídek
1) Pro výpočet bodového ohodnocení v rámci dílčího kritéria č.1 „Nabídková cena bez DPH“ se použije následujícího vzorce:





  Hodnota nejvýhodnější nabídky

Počet bodů kritéria  =  100   x    ---------------------------------------------
                                                   Hodnota hodnocené nabídky
2) Pro výpočet bodového hodnocení v rámci dílčího kritéria č.2 „Cena za AD bez DPH “ se použije následujícího vzorce:

                                                  Hodnota nejvýhodnější nabídky

Počet bodů kritéria  =  100   x    ----------------------------------------------
                                                    Hodnota hodnocené nabídky
Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot všech dílčích kritérií u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. 

Hodnocení bude provedeno matematickou metodou v jedné tabulce. Bodová hodnota bude zaokrouhlována na 2 desetinná místa.

V případě, že i po provedeném hodnocení dle výše popsané metody dosáhnou dvě nabídky shodného celkového počtu bodů, pak bude rozhodující pro stanovení nejvhodnější nabídky dosažení nejvýhodnější hodnoty u dílčího kritéria č. 1 - Nabídková cena bez DPH.
10)   Závěrečné  informace

· zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení

· zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy

-    zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách,  změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít 

-
zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady  transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

· uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a   IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených  zadavatelem
· uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.)  zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. 

 -  
předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny

· zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky

· uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

-   zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace  a podepíše  smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno  doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK.   Zadavatel  určuje, že účinnost doručení  nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.

Přílohy: 
1. Technická zpráva: Úvodní projektová dokumentace – studie Strojovna chlazení ledových ploch – návrh na snížení náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení – zpracovatel ing. Petr Dudek, 03/2014
2. Aglomerovaný výkaz výměr

3. Technologické schéma

4. Náčrtek kompresoru

5. Sestava výparníku

6. Fotodokumentace: kaskáda čerpadel čpavku
V Litvínově: 25.7.2016
Vypracoval: Ing. Jitka Blovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje
Z hlediska dotačních požadavků kontroloval: Bc. Klára Chytrá, referent odboru investic a regionálního rozvoje

Schválil:   Mgr. Kamila Bláhová, starostka města 

S návrhem smlouvy souhlasí: JUDr. Jan Pulda, LL.M., právní oddělení 

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

1.   Název veřejné zakázky:

„REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE “
2.  Základní identifikační údaje uchazeče: 
název:

sídlo:

datová schránka:

IČ:

DIČ:

spisová značka, pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu:

osoba oprávněná jednat za uchazeče:
kontaktní osoba pro tuto veř. zakázku:
tel./fax:

e-mail:

3. Nabídková cena:   

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 
Kč - koruna česká
	Cena za projektovou dokumentaci:  
	
	

	Provozní soubor:  
	cena bez DPH 
	DPH
	cena s DPH  - ev. konečná cena

	PS  01 Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R 
	 
	 
	 

	PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R 
	
	
	

	PS 03  Požárně bezpečnostní řešení
	
	
	


	Cena zakázky celkem
	 
	 
	 


Cena za autorský dozor:

	
	cena bez DPH
	DPH
	cena s DPH – ev. konečná cena

	Cena za 1 hodinu autorského dozoru vč. cestovních náhrad
	
	
	


· Uchazeč nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše  částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady na všechny stupně (fáze) požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí. 

· Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.

4. Oprávněná osoba
 za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení : 


Funkce: 


Podpis/razítko: 


……………………………………………………………………….
Příloha č.2
Smlouva o dílo č. (návrh)

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu 
„Rekonstrukce strojovny zimního stadionu Litvínov - projektová dokumentace “ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)
I.

Smluvní strany

1.1
Objednatel 

:  Město Litvínov


Zastoupený

:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města


Sídlo


:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov


IČ


:  002 66 027


DIČ 


:  CZ 00266027  


Bankovní spojení
:  KB a.s. Litvínov 


č.ú.         
             :  0000921491 / 0100


(dále jen objednatel)

1.2
Zhotovitel

:  


Zastoupený

:  


Sídlo


:  


IČ


:  


DIČ


:  


Bankovní spojení 
:  


č.ú. 


:  

Datová schránka
: 

(dále jen zhotovitel)
1.3
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

za objednatele  :          
Ing. Pavel Andrt - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, 
Ing. Eva Rambousková, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

za zhotovitele   :  
………… , č. ČKAIT …….. 


II.

Výchozí podklady a údaje

2.1    
Výchozí údaje:

Název stavby:  „REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ   DOKUMENTACE “ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
  
Místo stavby: 
         Litvínov
  
Stavebník:                  Město Litvínov

  
Provozovatel: 
         Město Litvínov
III.

Předmět plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci  pro  stavbu (technologickou část) „REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ v  rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejích příloh a čestných prohlášení, dle současných českých   technických a uživatelských  standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
3.2
Projektová dokumentace stavby (technologické části)  „REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ se bude skládat z jednotlivých provozních souborů (ev. stavebních objektů):

PS 01 Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R 

PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R 

PS 03 Požárně bezpečnostní řešení

Zpracování Bezpečnostní zprávy není požadováno, uchazeč bude případně pouze koordinovat svůj projekt s touto Bezpečnostní zprávou. 

3.3    Popis předmětu zakázky: 

PS 01 -  Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R: Řešení bude vycházet z předložené studie – návrhu na snížení náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení a to v rozsahu I. a II. etapy dle čl. 2. a dalších studie, která je přílohou této ZD.  (Nejedná se  rekonstrukci ledové plochy.) Hlavním cílem rekonstrukce strojovny je snížení náplně čpavku v zařízeních a maximální energetická úspora, která bude poměřena investičními a provozními náklady. 

Nedílnou součástí je návrh řídícího  systému pro komplexní ovládání chladící technologie s automatickou regulací teploty obou ledových ploch v závislosti na vnějších vlivech. 

Systém regulace jednotek chlazení musí umožňovat plynulou regulaci chlazení, ne skokovou s připínáním a odpínáním jednotek. 

Nedílnou součástí této části projektu  je vhodné  napojení na stávající silnoproudé a slaboproudé  rozvody. 
PS 02 - Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R: Tato projektová část  musí vyřešit chybějící odvětrání strojovny a to jak provozní,  tak havarijní (odvětrání čpavku podle příslušných bezpečnostních předpisů). Stávající stav: Ve strojovně je potrubní rozvod – přívod vč. odtahu – jeho stav je dožitý a bude řešen zcela nově. Stávající jednotka na střeše ZSIH je nefunkční – dožitá a bude osazena nová. 
Zadavatel navrhuje vhodně spojit oba systémy odvětrání (provozní, havarijní)  do 1 potrubního rozvodu. K tomuto bude doplněno vhodné napojení na stávající silnoproudé rozvody a začlenění do systému řízení strojovny a případně včetně napojení na systém EPS zimního stadionu . 

V objektu je instalováno využití odpadního tepla. Vzhledem k tomuto a vzhledem k minimální potřebě odvětrání strojovny v chladném období roku  předběžně nepožaduje zadavatel  instalovat rekuperaci tepla. Pokud by se vývojem projektových poznatků toto jevilo jako vhodné, bude toto řešeno jako samostatná část projektu a to samostatnou objednávkou. 
Nedílnou součástí této části projektu  je vhodné  napojení na stávající silnoproudé a slaboproudé  rozvody. 
PS 03 Požárně bezpečnostní řešení – zhotovitel zpracuje revizi stávajícího požárně bezpečnostního řešení, zpracovaného v  projektové dokumentaci Reko hlediště a zázemí – etapa 1B ZSIH v Litvínově (případně vyjde z podkladů PBŘ pro 1A etapu,  již realizované) a bude koordinovat zpracování zprávy s HZS i v případě, pokud nedojde k nutnosti správních kroků (stavební povolení apod.) Stanovisko HZS bude vždy součástí projektu. Požárně bezpečnostní řešení bude zpracovávat i požadavky na začlenění nového systému řízení strojovny do realizovaného systému EPS, případně stanoví požadavky na nový systém. 
Poznámka:  Inventarizace strojů a zařízení není k dispozici, zhotovitel  si toto musí provést v rámci zpracování projektové dokumentace. 

3.4  Zpracování projektové dokumentace (dále taky PD) na akci „REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ bude  v rozsahu:

1)  dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. – přílohy č. 5 – PD pro  ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení případně dle vyhl. č. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy č.4 – PD pro  vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

2) dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy č. 6 – dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace bude také stanovovat povinné, případně doporučené, technické a jiné parametry jednotlivých strojů, zařízení a výrobků bez stanovení typu a výrobce.
3) autorský dozor, který bude vykonáván po celou dobu realizace stavby (účast na jednáních dle požadavku zadavatele). Nabídková cena za autorský dozor bude uvedena jako hodinová sazba obsahující samotný výkon AD vč. cestovních náhrad. 
Provádění autorského dozoru bude v požadované době zadáno na základě samostatné objednávky, kde bude uvedena garantovaná cena.
3.5     Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou  splňovat požadavky na dokumentaci dle § 44 - § 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a  vyhlášky č. č.230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky. 
3.6   V rámci inženýrské činnosti dále  zhotovitel  do projektové dokumentace zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek apod., které bude zajišťovat samostatně objednatel. Zhotovitel předá zadavateli podklady nutné pro získání stanovisek dotčených orgánů (hygieny, hasičů atp.).
Získání příslušných územních rozhodnutí a stavebních povolení v právní moci zajistí objednatel, který podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na  dílo byla vydána příslušná územní  rozhodnutí  a stavební povolení v nejkratším možném termínu.
3.7    Stávající podklady (budou zhotoviteli  předány ke dni podpisu smlouvy):   

- projektová dokumentace Rekonstrukce hlediště a zázemí ZSIH  – etapa 1, vč. řešení PBŘ, EPS - zpracovatel BFB studio s.r.o.

- úvodní projektová dokumentace – studie Strojovna chlazení ledových ploch – návrh na snížení náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení – zpracovatel ing. Petr Dudek, 03/2014

- VZT strojovny – původní návrh z r. 1970

3.8     Předpoklad povolovacího procesu: 

Objednatel  požaduje v případě nutnosti kooperaci zhotovitele při projednávání projektové dokumentace na místním stavebním úřadě.
Pokud stavební úřad upustí od povolovacího procesu, objednatel přesto zajistí stanoviska dotčených orgánů a to především hygieny a  hasičů. 
3.9    Požadavek na formální zpracování PD:

Podrobně (počty paré včetně předání digitálních dat)  viz. dále tato smlouva o dílo.

PD bude rozdělena na provozní soubory (PS) případně stavební objekty (SO) v samostatných složkách, které budou obsahovat projektovou dokumentaci případně  dokladovou část, pokud tato nebude společná pro celý projekt. 

Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude pro každý SO samostatně s rekapitulací a krycím listem.

Zadavatel připouští po odsouhlasení upřesnit názvy jednotlivých stavebních objektů či upravit skladbu projektu dle podmínek povolovacího procesu či dle vývoje poznatků z projektové činnosti. 
3.10  Požadavek na zajištění stávajícího stavu:
Dodavatel zjistí stávajícího stavu zařízení ve strojovně  v podrobnostech potřebných pro řádné  zpracování projektové dokumentace. Zjištěný stávající stav strojovny (vč. strojů a zařízení) bude přílohou předávané projektové dokumentace (v min. 2 vyhotoveních).
3.11  Součinnost objednatele: 

Objednatel poskytne součinnost mimo jiné v přiměřeném rozsahu,  dle opodstatněných požadavků zhotovitele, na základě podnětu zhotovitele  a  po vzájemné dohodě: 
- zajistí vyjádření dotčených orgánů vč. potřebných povolení vydaných stavebním úřadem
- zajistí podklady o svém majetku a o stavu zařízení (revizní zprávy, bezpečnostní zprávy apod.) nebo podá závaznou informaci 

-  zajistí vstupy do dotčených  objektů, na dotčené pozemky  
-  zajistí destruktivní zkoušky 
3.12  Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD:
Objednatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 3x během zpracovávání projektové dokumentace  a to každý provozní soubor (stavební objekt) včetně spolupodílejících se profesí. Dále objednatel požaduje po zhotoviteli detailní  prohlídku místa a konzultaci se strojníky zimního stadionu  a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska  technického, tak z hlediska nákladů stavby.
Pokud si objednatel vyžádá čas na prostudování (schválení) projektu, neběží po vzájemní dohodě  lhůty provedení díla. Pokud bude objednatel zajišťovat potřebné podklady a průzkumy, neběží lhůty provedení díla.  Toto bude zaznamenáno v zápisech z projednání PD. 
3.13  Zapracování podmínek dotace

Zhotovitel bude při zpracování díla akceptovat požadavky, vyplývající z podmínek dotace Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o podmínky, které mohou mít vztah ke způsobu zpracování projektové dokumentace, technickém řešení stavby apod.  Jedná se především o prioritní osu 3, specifický cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.
3.14
Projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provedení stavby. Případná dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1.


Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu: 

- zprávy: doc ev. docx,  včetně  příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF

- výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu,  DWG (případně DGN - zaměření, situace),  DXF – s ohledem na GIS města  
- dokladová část ve formátu PDF

- rozpočet – 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele 

- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a  případně i soubor Kros ve formátu KZ, uzamčení polí  dle dohody. Soupis prací s výkazem výměr bude předán 1x tiskem.


Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení či územnímu řízení, případně další dokumentace dle bodu 3.2)  bude předána v 3 písemných vyhotoveních a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem.  Dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1. Digitálně bude PD předána dle výše uvedeného. 


Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech paré budou opatřeny podpisem  a autorizačním razítkem (ČKAIT, ČKA) autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část PD.  Dále bude připojen datum autorizace dokumentu. 

3.15
Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností  provede. 

3.16
Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků  převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. O převzetí díla bude vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol. 

3.17
Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace  předmětných provozních souborů ( souboru staveb)  a to výkonem  účasti na kontrolních dnech stavby, případně zpracováním změn projektu apod.  Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván vždy a pouze na vyzvání objednatelem. Cena za výkon autorského dozoru je uvedena v bodě 5.3 této smlouvy.
IV.

Doba plnění

4.1
Lhůta plnění: 

Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (případně ke sloučenému územně stavebnímu řízení) vč. jejího schválení zadavatelem  

-  do 8 týdnů od podpisu smlouvy 
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem   

- do 6 týdnů od vydání stavebního povolení

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace. 

Místo plnění zakázky – zpracování PD  bude v sídle dodavatele, konzultace budou probíhat v sídle zadavatele, případně přímo na místě stavby. 
4.2
Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dní od termínu podepsání SoD,  bude  toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné porušení této smlouvy a  objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním jednání, které svolá objednatel.  
4.3
Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání prací na díle dle bodu 3.12, bude  toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné porušení této smlouvy a  objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně. 
4.4
Provedení díla zhotovitelem ve lhůtě plnění je podmíněno součinností objednatele.  V případě, že objednatel bude v rámci součinnosti s prodlením, je toto oprávněný důvod k prodloužení lhůty doby plnění díla dodatkem ke smlouvě. 

V.

Cena

5.1 Cena předmětu díla „REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku)  a nejvýše přípustná a činí:……………….  Kč bez DPH (ev. konečná cena). DPH bude k dílu účtováno v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.
Cena projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro  jednotlivé části projektové dokumentace bude činit:

	
	

	Provozní soubor:  
	cena bez DPH

	PS  01 Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R 


	 

	PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R 


	

	PS 03  Požárně bezpečnostní řešení


	

	Cena zakázky celkem


	 


5.2
Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti  atd. v rozsahu předmětu díla dle článku  III. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny jednotlivých částí  projektové dokumentace  podle fází projektové činnosti, případně jednotlivých staveb, stejně jako veškeré další běžné práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy. 
5.3 
Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.17 se sjednává v ceně .................. Kč/ hodinu bez DPH. Tato částka se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně veškerých cestovních náhrad. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou předem, a to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy. 
Cena za výkon autorského dozoru bude vybraným uchazečem garantována po dobu 3 let od předání a převzetí dokončeného předmětu plnění.
VI.

Platební podmínky

6.1  Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto: 

- po převzetí projektové dokumentace (se zapracováním předaných vyjádření a průzkumů) ke stavebnímu řízení lze fakturovat dílčí částku  65% z celkové ceny dle bodu 5.1.

- po předání projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr lze fakturovat dílčí částku  35% z celkové ceny dle bodu 5.1. 


Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy. 

6.2
Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
6.3
Dílčí faktura bude mít tyto náležitosti:

· označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ
· označení díla

· číslo smlouvy objednatele

· číslo faktury s označením „Dílčí“
· den odeslání a den splatnosti

· celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

· procentuální vyčíslení platby  a částku k úhradě

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

· razítko a podpis oprávněné osoby
· dílčí předávací protokol

· případně označení faktury dle požadavků dotace 
6.4
Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném  předání a převzetí díla v plném rozsahu dle bodu III. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.:
· výslovný název „konečná faktura“

· celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

· soupis a výši všech uhrazených faktur

· částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH

· kopii protokolu o předání a převzetí díla
· případně označení faktury dle požadavků dotace 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli. 

6.6 
Zhotovitel  je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v  souvislosti  s  úhradou  zboží  nebo služeb  z  veřejných  výdajů,  tj.  zhotovitel  je  povinen  poskytnout  požadované  informace  a dokumentaci  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (CRR,  MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu  a dalších oprávněných orgánů  státní  správy)  a vytvořit výše  uvedeným  orgánům  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  předmětu  díla  a poskytnout jim součinnost.   
VII.

Záruční doba

7.1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy  (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2
Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dalšími  platnými právními předpisy a technickými normami.

7.4
Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 

7.5
Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit  do 5 dní po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- li k dohodě dle předchozí věty,  je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dní od doručení reklamace.

7.6
V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.8
Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
VIII.

Smluvní pokuty

8.1
Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

8.2
V případě chybného projektového řešení, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1% z nárokované ceny dodatečných stavebních prací vč. sazby DPH platné ke dni uzavření dodatku.
8.3
Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla způsobených zhotovitelem k zastavení stavebního řízení, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 % z  ceny projektu jednotlivé stavby vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy.

8.4
Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla způsobených zhotovitelem k přerušení stavebního řízení, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 % z  ceny projektu jednotlivé stavby vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy.
8.5
Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.6
Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.7
Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta  ve výši 0,5% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení. 

8.8
Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

8.9
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

8.10
Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VIII. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
8.11
Pokud objednatel (či jeho organizační složky)  budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je  zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.  

8.12  
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění ................................ (minimálně však 1.000 tis. Kč).  Tato smlouva o pojištění  bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
IX.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

9.1
Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů, neodpovídají ČSN či  ostatním českým  technickým normám nebo  požadavkům objednatele. 
9.2
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

· ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
· ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

· ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů

· ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

· ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

· požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
9.3
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
9.4
Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady či pokyny zapracoval do díla. 
X.

Ostatní ujednání

10.1
Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.

10.2
Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

10.3
Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně 
umožnit jeho užití třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, podání žádosti o dotaci,  jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad   třetí osobě pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle  vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně pak  ve vztahu k vlastní realizaci  předmětu díla – REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV.

10.4
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5
Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vč. díla.
10.6
Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 

XI.

Povinnosti zhotovitele při plnění podmínek dotace, poskytnuté na předmět díla

11.1  
Zhotovitel je  povinen  archivovat  originální  vyhotovení  smlouvy  včetně  jejích  dodatků,  originály  účetních  dokladů  a  dalších  dokladů  vztahujících  se  k realizaci  předmětu  této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do 31.12.2026. Po tuto dobu je  zhotovitel povinen  umožnit  osobám  oprávněným  k výkonu  kontroly  projektů  provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  
11.2 
Zhotovitel může změnit subdodavatele (subzhotovitele), pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem v zadávacím řízení.
XII.

Závěrečná ujednání
12.1
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

12.2
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

12.3
Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení. 

12.4
Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy,  se rozumí, že doručení nastalo  dnem uložení. 

12.5
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.   
12.6
Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
12.7
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,  a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

12.8
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.
12.9
Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
12.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
12.11
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.
12.12
Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných  obecně závazných právních předpisů.
12.13
Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.


V Litvínově dne ........................
              
V …………………….. dne ....................

          Za objednatele :



                 Za zhotovitele :


........................................................                        .............................................................
          Mgr. Kamila Bláhová, starostka města
příloha č. 3

Čestné   prohlášení  uchazeče

k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem: „REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“
Uchazeč:

………………….………………………………………………………………………………………………

sídlo: ……………………………………………………………………………………….

IČ: …………………………………………….

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………

A) Uchazeč tímto prohlašuje, že je schopen a oprávněn realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva).

B) Uchazeč tímto prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to dle jeho ustanovení § 53 odst. 1 že:

· nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

· nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

· v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ;

· vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů);

· není v likvidaci;

· nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

· nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

· nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

· není vůči městu Litvínov, jeho příspěvkovým organizacím, organizacím ve 100% vlastnictví města Litvínova a k Dopravnímu podniku města Mostu a Litvínova, a.s. v prodlení s plnění jakékoliv povinnosti;
· nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

· není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

· mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů);  
· vůči němu nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize finančního trhu.
V …………………………… dne ………………………

………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

*)  uvést všechny členy statutárního orgánu
příloha č. 4
Prohlášení  uchazeče o počtu listů nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem: „REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“
Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov


Uchazeč:

………………….…………………………………………………………………………
sídlo: ……………………………………………………………………………………..
IČ: …………………………
statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………

o veřejnou zakázku na akci: „REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje …………………………listů dle číslování nabídky v pravém dolním rohu.

Podpis:  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



           (osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

� Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověř.osobě, včetně podpisu statut. zástupce uchazeče na takové listině.
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