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1. Identifikační údaje 

Stavba:   Litvínov, rekonstrukce mostu nad ulicí Mezibořskou 

Katastrální území:  Horní Litvínov, 686042  

Obec:  Litvínov 

Kraj:  Ústecký 

Stavebník:  Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov 

Správce objektu:  Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov 

Projektant:  PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO : 407 634 39 

  hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Souček 

  

2. Komentář k soupisu prací 

Tento komentář je nutno číst v souvislosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména 
se soutěžními podmínkami, projektovou dokumentací a soupisem prací.  

• Objemy činností, které se týkají stávajících zakrytých, nebo jinak nepřístupných konstrukcí 
(nebo jejich částí) uvedené v soupisu prací jsou odhady objemů prací každého druhu a ne-
mohou být považovány za skutečné, přesné a konečné objemy prací, které má provést zhoto-
vitel v rámci plnění svých závazků podle smlouvy. Objemy materiálů a prací navázaných na 
stávající konstrukce budou upřesněny až po odhalení zakrytých, nebo zpřístupnění nepří-
stupných konstrukcí (nebo jejich částí) při výstavbě.  

• Sazby a ceny v nabídkovém rozpočtu musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy 
jinak, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu 
vč. vyhotovení realizační dokumentace, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplat-
ky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovaný-
mi ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu vý-
měr. 

• Každá položka nabídkového rozpočtu, pro níž není v soupisu prací udána cena nebo sazba, 
se považuje za krytou jinými sazbami, nebo cenami jiných položek zahrnutými do dílčího 
výkazu v rámci výkazu výměr. 

• S výjimkou případů, kde je v technické zprávě nebo soupisu prací konkrétně a výslovně sta-
noveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v nominálních rozměrech podle 
dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stano-
vených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. 
Veškeré dočasné a provizorní práce a konstrukce nutné pro zhotovení díla budou zahrnuty 
do cen nebo sazeb prací trvalých. 

• Jestliže není ve smluvní (zadávací dokumentaci) stanoveno jinak, musí být metoda měření 
hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních 
komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy. 

• Nebude uznávána žádná přirážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během do-
pravy nebo zhutňování. Pro měření se užijí dokončené konstrukce, nebo jejich části. 
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• Činnosti v soupisu prací neuvedené, které jsou nutné ke splnění díla (technologické postupy, 
VTD, zkoušky...) nebo požadovány PD, TKP, TP, VL musí být zahrnuty v cenách uvede-
ných v cenové nabídce. 

• Součástí položky poř. č. 2 v SO 201 (PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA PO-
VRCHU) jsou i laboratorní zkoušky vyžadované pro 2. geotechnickou kategorii. 

 

3. Z-položky soupisu prací 

S ohledem na skutečnost, že ke stávajícímu přemostění, silničnímu tělesu a kanalizaci na předmos-
tích nejsou k dispozici žádné podklady (projektová dokumentace, mostní list, HMP…) jsou do sou-
pisu zavedeny tzv. z-položky. Tyto položky jsou v soupisu označeny malým z za kódem položky. 
Tyto položky se vztahují zejména k zakrytým a nepřístupným konstrukcím a lze je označit jako pod-
míněné. Z-položky budou čerpány pouze s písemným souhlasem TDI. Z-položky budou, nebo ne-
budou použity v závislosti na skutečném stavu stávajících konstrukcí. Zhotovitel je přesto povinen 
tyto položky ocenit v nabídkovém rozpočtu, a na základě rozhodnutí TDI tyto položky v dohodnu-
tém rozsahu provést.  

 

4. Požadovaná kvalita prací 

Rozsah prací, jejich kvalita a zkoušení je dáno zejména následujícími dokumenty, které jsou v ob-
chodní části definovány 

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP - Ministerstvo dopra-
vy ČR), ve znění platném k datu odevzdání soutěžních obálek. 

• Technické podmínky (TP - Ministerstvo dopravy ČR), v rozsahu použitých technologií a ve 
znění platném k datu odevzdání soutěžních obálek. 

• Vzorové listy staveb pozemních komunikací (Ministerstvo dopravy ČR), platné k datu ode-
vzdání soutěžních obálek. 

 

Řešení, které se odchyluje od výše jmenovaných dokumentů, musí být předem odsouhlaseno objed-
natelem. 

Při použití jiných než výše uvedených dokumentů není možno zajistit rozsah, kvality a průkazy kva-
lity v takové úrovni, jaká je dosahována u dopravních staveb. 
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5. Technické informace 

Dotazy doplňující technické informace směřujte na projektanta DSP, firmu 

PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

Ing. Petr Souček Ing. Jan Bažil 

tel.:  + 420 224 062 644 tel.:  + 420 224 062 225 

fax:  + 420 244 461 038 fax:  + 420 244 461 038 

GSM:  + 420 602 214 618 GSM: 

e-mail:  soucek@pontex.cz e-mail:  bazil@pontex.cz 

 

 

 

V Praze, 24. listopadu 2010      Ing. Jan Bažil 

 

 

Přílohy: 1. Přehled Z-položek 



Z-položky soupisu prací
Položky budou čerpány pouze s písemným souhlasem TDI

SO 001 Demolice stávajícího přemostění

V objektu nejsou žádné Z-položky

SO 101

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
7 13171z HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 M3        429.00 0.00

12 21452z SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3        429.00 0.00
Celkem Z-položky 0.00
Cena SO bez Z-položek 0.00
Cena SO vč. Z-položek 0.00

SO 201 Most přes ulici Mezibořská

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
15 02979z OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVNÉ PRÁCE NA OKOLNÍCH DOMECH

Položka bude čerpána jen na přímý příkaz TDI
KČ        1.00 0.00

22 13171z HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4
Vč.případného pažení, vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení
Položka bude čerpána jen na přímý příkaz TDI

M3        38.00 0.00

31 21452z SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
Vč.získání a dovozu 
Položka bude čerpána jen na přímý příkaz TDI

M3        38.00 0.00

109 938552z OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM
Nebo broušením - plochy silně znečištěné - odhad
Položka bude čerpána jen na přímý příkaz TDI

M2        22.30 0.00

Celkem Z-položky 0.00
Cena SO bez Z-položek 0.00
Cena SO vč. Z-položek 0.00

SO 301 Odvodnění předmostí

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
2 02962z OSTATNÍ POŽADAVKY - PROČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH STOK

Položka bude čerpána jen na přímý příkaz TDI
KČ        1.00 0.00

Celkem Z-položky 0.00
Cena SO bez Z-položek 0.00
Cena SO vč. Z-položek 0.00

SO 441 Veřejné osvětlení mostu - provizorní přepojení

V objektu nejsou žádné Z-položky

SO 442 Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

V objektu nejsou žádné Z-položky

DIO Dopravní a inženýrská opatření

V objektu nejsou žádné Z-položky

CENA

CENA

CENA
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7.80

Základní cena Cena s DPHObjekt Popis [Kč][Kč]

V1 Varianta 1Varianta

SO 001 Demolice stávajícího mostu

SO 101 Úprava p ředmostí

SO 201 Most p řes ulici Mezibo řská

SO 301 Odvodn ění předmostí

SO 441 Veřejné osv ětlení mostu - provizorní p řepojení

SO 442 Veřejné osv ětlení mostu - definitivní stav

SO DIO Dopravn ě inženýrská opat ření



Stavba:

Objekt:

Litvínov

SO 001

Rekonstrukce silničního mostu nad ul.Mezibořskou, Litvínov

Demolice stávajícího mostu

Základní cena:

Cena - celkem:

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek:          1 760

Naklad na m ěrnou jedn.:

DPH:
Cena s daní:

Rozpočet: 001 Demolice stávajícího mostu - PDPS 11/2010

Firma: pro Windows verzeASPE Pontex s.r.o.7.80

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Datum vypracování nabídky:Datum zadání: 12.11.2010   .  .       :  :

Vypracoval nabídku:

SOUPIS PRACÍ

Objednatel:

Zhotovitel:

dokumentace:Zhotovitel 

Pontex s.r.o.

Kč

Kč
Kč
Kč

Kč



Rozpočet: 001

Stavba:

Objekt:
Litvínov Rekonstrukce silničního mostu nad ul.Mezibořskou, Litvínov

SO 001 Demolice stávajícího mostu

   1Strana:Firma: pro Windows verzeASPE Pontex s.r.o.

Demolice stávajícího mostu - PDPS 11/2010

7.80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Zemní práce1 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení

   1 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM11334 39.70

ochranná omítka pod vozovkou tl.30 mm '13.0*101.8*0 .03'=39.7

M3

Vč.očištění a odvozu - majetek investora

   2 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ11353 208.00

'104.0*2'=208

M

Vč.odvozu - majetek investora

   3 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH11372 131.59

vozovka tl.90 mm '13.0*101.8*0.09'=119.11

chodník tl.40 mm '1.5*104.0*0.04*2'=12.48

M3

-HSV 1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Ostatní konstrukce a práce9 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Vč.ochranné skruže

Způsob demolice NK není předepsán

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení

   4 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ96611 687.97

nosníky KA-61, 17 ks/pole dl.cca 14.5m 

objem 1 nosníku 3.64/12*14.5=4.4 m3

nosníky '4.4*17*7'=523.6

pří čníky a spáry '0.7*0.35*17*2.0*8+0.1*0.6*16*101.8'=1 64.37

M3

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení - majetek investora

   5 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU96615 67.11

výpl ňový beton chodníku '1.5*0.2*104.0*2'=62.4

zvýšené obruby u pilí řů '3.1416*(1.0*1.0-0.5*0.5)*0.2*10'=4.71

M3

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení - majetek investora

   6 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU96616 235.29

římsy '0.5*(0.4*116.0+0.25*118.0)'=37.95

sloupky VO na most ě '(0.5*0.5*1.2+0.5*0.2*1.2)*4*2'=3.36

pilí ře - sloupy '3.1416*0.5*0.5*(6.3+6.4+6.6+6.65+6.2+5. 6)*3'=88.95

- stativa '(2.0*0.4*17.5+2.0*0.55*0.1*2)*6'=85.32

opěry - záv.zídka '0.4*1.4*17.6*2'=19.71

M3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Vč.odvozu - majetek investora

   7 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ966811 234.00

'116.0+118.0'=234

M

Opatrné odbourání vč.ponechání výztuže v maximální míře

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení - majetek investora

   8 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET96716 104.28

základy pilí řů '2.3*2.6*0.2*2*6'=14.35

opěry - úl.práh '1.4*1.1*17.6*2'=54.21

křídla a plenty '1.2*1.2*0.1*4+0.6*(8.3*1.7*2+6.9*2.2 *2)'=35.72

M3

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení

   9 VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ96785 27.00

na op ěrách '13.5*2'=27

M

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení

  10 VYBOURÁNÍ MOST ODVODŇOVAČŮ96787 3.00KUS

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení - majetek investora

  11 ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM969134 11.00

stávající svislé svody odvodn ění na pilí řích '5.0+4.0+2.0'=11

M

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení

  12 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROV BETONU NA MOSTECH97816 16.90

tl.10 mm '16.6*101.8*0.01'=16.9

M3

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení

  13 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE97817 1 730.60

'17.0*101.8'=1730.6

M2

-HSV 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem za rozpo čet [Kč]



Stavba:

Objekt:

Litvínov

SO 101

Rekonstrukce silničního mostu nad ul.Mezibořskou, Litvínov

Úprava předmostí

Základní cena:

Cena - celkem:

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek:              0

Naklad na m ěrnou jedn.:

DPH:
Cena s daní:

Rozpočet: 101 Úprava předmostí - PDPS 11/2010

Firma: pro Windows verzeASPE Pontex s.r.o.7.80

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Datum vypracování nabídky:Datum zadání: 24.11.2010   .  .       :  :

Vypracoval nabídku:

SOUPIS PRACÍ

Objednatel:

Zhotovitel:

dokumentace:Zhotovitel 

Pontex s.r.o.

Kč

Kč
Kč
Kč

Kč



Rozpočet: 101

Stavba:

Objekt:
Litvínov Rekonstrukce silničního mostu nad ul.Mezibořskou, Litvínov

SO 101 Úprava předmostí

   1Strana:Firma: pro Windows verzeASPE Pontex s.r.o.

Úprava předmostí - PDPS 11/2010

7.80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Všeobecné konstrukce a práce0 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

   1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS02943 1.00KČ

-HSV 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Zemní práce1 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení

   2 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL11332 461.49

vozovka tl.90 mm '13.0*(168.9-101.8)*0.43'=375.09

chodník tl.40 mm

'(2.0*(43.0+8.0+62.0+61.0)+4.5*12.0+3.0*10.0)*0.2'= 86.4

M3

Vč.lože a odvozu - majetek investora

   3 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ11351 195.00

podél chodník ů

'(15.0+3.0+13.0+11)+(36.0+10.0)+54.0+53.0'=195

M

Vč.lože a odvozu - majetek investora

   4 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ11352 174.00

podél vozovky

'43.0+8.0+62.0+61.0'=174

M

Vč.odvozu - majetek investora

   5 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH11372 169.89

vozovka tl.170 mm '13.0*(168.9-101.8)*0.17'=148.29

chodník tl.50 mm 

opěra I '(2.0*(43.0+8.0)+4.5*12.0+3.0*10.0)*0.05'=9.3

opěra VIII '2.0*(62.0+61.0)*0.05'=12.3

M3

Vč.odvozu na meziskládku

   6 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY12110 5.00

svahy u k řídel op.I '(1.0*9.0*2+4.0*4.0*2)*0.1'=5

M3

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení

Položka bude čerpána jen na přímý příkaz TDI

   7 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-413171z 429.00

výměna podloží na tl.500 mm 

'13.0*(31.3+34.7)*0.5'=429

M3

Vč.dovozu z meziskládky

   8 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M18221 50.00

svahy u k řídel op.I '1.0*9.0*2+4.0*4.0*2'=50

M2
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Vč.získání a dovozu

   9 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M18235 75.40

mezi vozovkou a chodníkem

'2.7*10.0+10.0*2.0*0.5+2.7*8.0+2.4*7.0'=75.4

M2

  10 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI18242 530.40

svahy u k řídel op.I '1.0*9.0*2+4.0*4.0*2'=50

mezi vozovkou a chodníkem

'2.7*10.0+10.0*2.0*0.5+2.7*8.0+2.4*7.0'=75.4

znovuosetí svah.kužel ů u op.I '9.0*20.0+11.0*25.0-50.0'=405

M2

-HSV 1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Základy2 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Kompletní vč.obalení geotextilí, lože, obsypu a napojení

  11 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4212632 58.00

'33.0+25.0'=58

M

Vč.získání a dovozu 

Položka bude čerpána jen na přímý příkaz TDI

  12 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO21452z 429.00

výměna podloží na tl.500 mm 

'13.0*(31.3+34.7)*0.5'=429

M3

-HSV 2 - Základy

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Vodorovné konstrukce4 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

  13 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C25/30 (B30)457314 9.75

u zábradlí

opěra VIII '0.5*0.25*(41.0+37.0)'=9.75

M3

Kamenná dlažba tl.200 mm do betonu C25/30 tl.100 mm vyspárovaná maltou

  14 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU465512 2.48

mezi gabiony a vozovkou

opěra I '0.5*(7.9+8.1)*0.3'=2.4

vyúst ění trativodu '0.5*0.5*0.3'=0.08

M3

-HSV 4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Komunikace5 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]
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ŠD tl.180 mm

  15 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM56334 858.00

vozovka '13.0*(31.3+34.7)'=858

M2

ŠD min.tl.200 mm

  16 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM56335 406.75

chodník  

opěra I '2.0*(43.0+8.0)+5.5*12.5+3.0*10.0'=200.75

opěra VIII '2.0*(52.0+51.0)'=206

M2

ŠP tl.200 mm

  17 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 200MM56344 858.00

vozovka '13.0*(31.3+34.7)'=858

M2

0.2 kg/m2

  18 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2572213 1 266.00

vozovka '633.0*2'=1266

M2

ACO 11+

vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

  19 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM574131 633.00

vozovka '8.0*(21.3+23.7)+13.0*(10.0+11.0)'=633

M2

ACL 16

  20 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM574142 633.00

vozovka '8.0*(21.3+23.7)+13.0*(10.0+11.0)'=633

M2

ACO 8 CH

  21 ASFALTOVÝ BETON TŘ III TL 50MM574143 406.75

chodník  

opěra I '2.0*(43.0+8.0)+5.5*12.5+3.0*10.0'=200.75

opěra VIII '2.0*(52.0+51.0)'=206

M2

ACP 16+ tl.80 mm

  22 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM574621 633.00

vozovka '8.0*(21.3+23.7)+13.0*(10.0+11.0)'=633

M2

-HSV 5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Ostatní konstrukce a práce9 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Nové kompletní dvoumadlové vč.kotvení a PKO

  23 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM911113 154.00

opěra I '15.0+35.0'=50

opěra VIII '53.0+51.0'=104

M
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Odhad

  24 DOPRAV ZNAČKY - ZKRYTÍ A ZPĚTNÉ ODKRYTÍ914110 10.00KUS

  25 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA915211 37.13

vodící proužek '0.25*2*(169.0-103.0)'=33

dělící čára '0.125*0.5*(169.0-103.0)'=4.13

M2

Do bet.lože s opěrou

  26 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ91721 237.00

podél chodník ů

op.I '(23.0+10.0+20.0)+(42.0+15.0)'=110

op.VIII '(53.0+12.0)+(51.0+11.0)'=127

M

Kamenný očištěný obrubník - použije se rozebraný z demolice

  27 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ91742 170.00

podél chodník ů

op.I '31.0+34.0'=65

op.VIII '53.0+52.0'=105

M

Napojení

  28 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM919111 37.55

vozovka '13.0*2'=26

chodníky '3.0+2.65+1.9+2.0*2'=11.55

M

Vč.odvozu - majetek investora

  29 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ966811 157.00

opěra I '14.0+36.0'=50

opěra VIII '54.0+53.0'=107

M

Kompletní vč.uchycení

  30 ODPADKOVÝ KOŠ99003 4.00KUS

-HSV 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem za rozpo čet [Kč]
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Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Všeobecné konstrukce a práce0 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Vytýčení stávajících sítí pro celou stavbu

   1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ02730 1.00KČ

Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum v místě každé podpory, přejímka mikropilot

vč.vyhodnocení a podkladů pro případnou úpravu délky.

   2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU02811 1.00KČ

Diagnostický průzkum

   3 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU02851 1.00KČ

Vytýčení staveniště, zaměření skutečného provedení ve výkresové a digitální formě včetně

zákresu do katastrální mapy,

   4 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ02910 1.00KČ

Zaměření konstrukce po odbourání

   5 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ02911 1.00KČ

   6 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ FOTODOKUMENTACE02940 1.00KČ

   7 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU029412 1.00KUS

   8 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS02943 1.00KČ

vypracování skutečného provedení stavby v digitální a výkresové formě

   9 OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ02944 1.00KČ

  10 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ02945 5.00KUS

1. HPM SO 201, vč.zajištění zpřístupnění

  11 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY02950 1.00KUS

vypracování projektu údržby mostu

  12 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY02950a 1.00KČ

Autorský dozor

  13 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - AD02960 1.00KČ

TDI

  14 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - TDI02960a 1.00KČ

Položka bude čerpána jen na přímý příkaz TDI

  15 OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVNÉ PRÁCE NA OKOLNÍCH DOMECH02979z 1.00KČ

-HSV 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Zemní práce1 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]
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S odvozem vč.štěpkování

  16 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN11120 10.00

odhad '10.0'

M2

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení

  17 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM11313 81.70

pro výkop u pilí řů '4.0*16.0*0.2*6'=76.8

úpravy pod mostem - oprava propadlého místa - oblas t 3 '16.0*0.2'=3.2

úpravy pod mostem - oprava propadlých obrubník ů

'17.0*0.5*0.15+17.0*0.5*0.05'=1.7

M3

Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení

  18 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL11332 7.41

úpravy pod mostem - oprava propadlého místa - oblas t 3

'16.0*0.33'=5.28

úpravy pod mostem - oprava propadlých obrubník ů - chodník

'17.0*0.5*0.25'=2.13

M3

Vč.lože a odvozu - majetek investora (některé se použijí zpět), vč.očištění

  19 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ11352 187.00

úpravy pod mostem  '65+62+11+19+13'=170

propadlé '17.0'

M

Vč.čerpání vody a čerpacích jímek, vč.odvozu přebytku (cca 233.0m3) na skládku a poplatku

za uložení

  21 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-413171 641.36

pilí ře - odhad '3.5*15.5*1.0*6'=325.5

odpočet živice '-76.8'

opěra I

'2.4*1.55*16.35+4.55*1.75*8.0+4.45*1.55*8.0+1.8*4.3 *1.65*0.5*2'=192.4

7

opěra VIII

'2.4*1.6*16.35+4.7*1.55*8.75+4.75*1.5*8.6+1.8*4.3*1 .6*0.5*2'=200.19

M3

Vč.případného pažení, vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení

Položka bude čerpána jen na přímý příkaz TDI

  22 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-413171z 38.00

úpravy pod mostem - vým ěna podloží na tl.500 mm - oblast 1

'60.0*0.5'=30

úpravy pod mostem - oprava propadlého místa - oblas t 3 '16.0*0.5'=8

M3

Vč.odvozu na meziskládku

  23 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-413271 9.63

podél k řídel - pro sanaci

opěra I '0.5*0.5*(8.0+9.0)'=4.25

opěra VIII '0.5*0.5*(10.5+11.0)'=5.38

M3
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Těsnící vrstva z hydroizolační membrány

  24 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ17290 100.00

pod k řídla

opěra I '2.8*(7.3+6.3)'=38.08

opěra VIII '3.6*(8.7+8.5)'=61.92

celkem =100

M2

Vč.dovozu z meziskládky

  25 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT17411 333.61

pilí ře '325.5-47.09'=278.41

odpočet chodník tl.250 mm

'-(4.0*(1.0+4.0+4.0+3.0+16.0)+3.0*16.0)*0.25'=-40

odpočet celá nová vozovka minus chodník

'-(4.0*16.0*0.5*6-40.0/0.25*0.5)'=-112

opěra I 

za záv.zídkou '1.5*1.6*12.0'=28.8

za gabiony '2.0*2.2*8.0*2'=70.4

opěra VIII 

za záv.zídkou '1.5*1.6*12.0'=28.8

za zdí '2.0*2.2*9.0*2'=79.2

celkem =333.61

M3

Vč.dovozu z meziskládky - malá vzdálenost

  26 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT17411a 9.63

podél k řídel - pro sanaci

opěra I '0.5*0.5*(8.0+9.0)'=4.25

opěra VIII '0.5*0.5*(10.5+11.0)'=5.38

M3

Ochranný zásyp - včetně natěžení a dovozu, poplatku za natěžení, případ.meziskládkování

  27 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ17581 37.06

rub op ěr '0.6*1.5*12.0*2'=21.6

rub zdí '0.6*1.4*(9.1+9.3)'=15.46

M3

  28 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM18481 15.00

'5.0*1.5*2'=15

M2

-HSV 1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Základy2 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Kompletní DN 150 mm vč.mezer.betonu a vyústění

  29 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM21263 44.00

opěra I '5.6+5.7+0.8*2'=12.9

dren.žebro op.I '6.0+6.3'=12.3

M
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opěra VIII '8.5+8.7+0.8*2'=18.8

Proužek z dren.plastbetonu

  30 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)21341 0.28

mezi odvod ňova či '0.1*0.04*71.0'=0.28

M3

Vč.získání a dovozu 

Položka bude čerpána jen na přímý příkaz TDI

  31 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO21452z 38.00

úpravy pod mostem - vým ěna podloží na tl.500 mm - oblast 1

'60.0*0.5'=30

úpravy pod mostem - oprava propadlého místa - oblas t 3 '16.0*0.5'=8

M3

Rub gabionů

  32 SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE21461 51.41

opěra I '2.5*8.05+2.0*2.5'=25.13

'2.7*7.88+2.0*2.5'=26.28

celkem =51.41

M2

Kompletní

  33 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU227831 508.80

pilí ře '5.3*8*2*6'=508.8

M

Vč.plošiny pro mikropilotáž

Pod základy - pro mikropiloty

  34 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 150MM26133 384.00

pilí ře '4.0*8*2*6'=384

M

Do stávajících křídel - vrt prům.16 mm do hl.190 mm, 2 řady po 300 mm

  35 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 16MM261412 59.66

křídla

opěra I '2*0.19*(30+27+8*2)'=27.74

opěra VIII '2*0.19*(34*2+8*2)'=31.92

celkem =59.66

M

Do stávajících základů - pro spřažení pro dobetonávku - vrt prům.20 mm do hl.300mm

(16/150 po obvodě)

  36 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM261413 99.00

pilí ře '(17*2+13+4*2)*0.3*6'=99

M

Do stávajících dříků opěr - vrt prům.30 mm do hl.450 mm, 2 řady po 300 mm

  37 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM261414 73.80

opěry '2*0.45*41*2'=73.8

M

Do stávajících základů - pro spřažení pro stojky - vrt prům.40 mm do hl.1.0m (18 ks/stojku)

  38 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 50MM261415 216.00

pilí ře '1.0*18*2*6'=216

M
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Vč.plošiny pro mikropilotáž

Skrz stávající základy - pro mikropiloty

  39 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ IV D DO 150MM26143 105.60

pilí ře '1.1*8*2*6'=105.6

M

Pro vyvedení drenáže skrz stáv.křídla

  40 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ IV D DO 200MM26144 2.40

opěra I '0.6*2'=1.2

opěra VIII '0.6*2'=1.2

M

Zhutněný štěrk

  41 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO27152 35.52

pod k řídla

opěra I '2.8*0.25*(11.0+10.8)'=15.26

opěra VIII '2.8*0.25*(11.7+2.5)+3.7*0.3*9.3'=20.26

celkem =35.52

M3

C12/15 XO - podkladní beton

  42 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)272312 15.26

opěra I '1.2*12.5*0.15'=2.25

opěra VIII '1.2*12.5*0.15'=2.25

želbet.zdi '2.1*10.0*0.15*2'=6.3

římsa želbet.zdi '1.5*9.9*0.15*2'=4.46

M3

C30/37 XF4 - vč.vrtání a vlepení spřahující výztuže (popis viz TZ), nátěru zasypaných ploch

proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar

  43 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)272325 47.09

pilí ře '2.625*2.3*0.65*2*6'=47.09

M3

Odhad 140 kg/m3 vč.spřahující výztuže

  44 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505272365 6.59

pilí ře '47.09*0.140'=6.59

T

-HSV 2 - Základy

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Svislé konstrukce3 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Komlpetní vč.vrtání a vlepení - po 2 m

  45 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY31717 832.00

'52*2*8.0'=832

KG

C30/37-XF4 vč.výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.úpravy horního povrchu

striáží

  46 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)317325 153.03

římsy na most ě a nových zdech

'(0.6*0.35+2.0*0.23)*(114.3+114.1)'=153.03

M3
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C30/37-XF4 vč.výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar

  47 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)317325a 3.65

římsy na k řídlech

opěra I '(0.17*0.05+0.6*0.15)*(8.8+7.8)'=1.64

opěra VIII '(0.17*0.05+0.6*0.15)*10.2*2'=2.01

celkem =3.65

M3

Odhad 150 kg/m3

  48 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505317365 23.50

římsy na most ě '153.03*0.150'=22.95

římsy na k řídlech  '3.65*0.150'=0.55

T

Kompletní

  49 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR327214 108.77

opěra I '(2.0*1.0+1.5*0.5+1.0*0.5)*8.05+(1.5*1.0+1.0*0 .5)*2.5'=31.16

'(2.0*1.2+1.5*0.5+1.0*0.5)*7.88+(1.5*1.0+1.0*0.5)*2 .5'=33.76

opěra VIII

'(1.2*0.7+1.5*0.4+1.0*0.4)*9.3+(1.5*1.0+1.0*0.5)*2. 5'=22.11

'(1.2*0.7+1.5*0.4+1.0*0.4)*9.1+(1.5*1.0+1.0*0.5)*2. 5'=21.74

celkem =108.77

M3

C30/37 XF4 vč.nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění pracovních a

dilatačních spar

  50 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)327325 33.66

opěra VIII '(1.6*0.6+0.6*1.45)*(9.092+9.303)'=33.66

M3

Odhad 150 kg/m3

  51 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505327365 5.05

opěra VIII '33.66*0.150'=5.05

T

C30/37-XF4 - vč.nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění pracovních a

dilatačních spar, odvodnění úl.prahu

  52 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)333325 76.66

opěra I 

úl.práh a záv.zídka '(2.3*0.95+0.45*1.9+0.07*0.4)*1 2.09'=37.09

křidélka '0.5*0.35*1.8*2'=0.63

plenty '1.8*0.6*0.15*2'=0.32

blo čky pod ložiska '0.8*0.8*0.2*2'=0.26

opěra I celkem =38.3

opěra VIII 

úl.práh a záv.zídka '(2.3*0.95+0.45*1.9+0.07*0.4)*1 2.11'=37.15

křidélka '0.5*0.35*1.8*2'=0.63

plenty '1.8*0.6*0.15*2'=0.32

blo čky pod ložiska '0.8*0.8*0.2*2'=0.26

opěra VIII celkem =38.36

M3
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Odhad 120 kg/m3 vč.spřahující výztuže

  53 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505333365 9.20

'76.66*0.120'=9.2

T

C30/37-XF4 - vč.nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění pracovních a

dilatačních spar

  54 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)334325 1.18

podložiskové bloky '0.7*0.7*0.2*2*6'=1.18

M3

C35/45-XF4 - vč.nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění pracovních a

dilatačních spar

  55 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET DO C40/50 (B50)334326 81.73

pří čle '0.5*0.5*3.803*6'=5.7

hlavy stojek '(1.555*1.1-0.6*0.3*0.5+1.555*0.29*0.5 )*0.9*6'=9.97

stojky

'0.9*1.175*(5.01+5.09+5.31+5.37+4.95+4.37+5.39+5.47 +5.71+5.78+5.32+4.

7)'=66.06

M3

Odhad 200 kg/m3 vč.spřahující výztuže

  56 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505334365 16.18

'80.9*0.200'=16.18

T

-HSV 3 - Svislé konstrukce

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Vodorovné konstrukce4 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

C35/45-XF2 - vč.podpěrné konstrukce, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar

  57 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z PŘEDPJ BETONU DO C40/50 (B50)421336 696.60

'((0.25+0.65)*0.5*2.5*2+0.65*7.0)*102.238'=695.22

u op ěr '1.7*0.15*1.35*2*2'=1.38

M3

Odhad 120 kg/m3

  58 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505421365 83.59

'696.6*0.120'=83.59

T

19-ti lanové kabely z lan Ls 15.7 - 1570/1770

vč.veškerého kotevního materiálu, chrániček  a spojek

  59 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ421373 21.18

'19*1.178*946.44*0.001'=21.18

T

Kompletní s horní a dolní kotevní deskou

vč.lože z plastbetonu

  60 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN42852 4.00

opěry '2+2'=4

KUS
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Kompletní vyztužená s horní a dolní kotevní deskou

vč.lože z plastbetonu

  61 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN42863 12.00

pilí ře '2*6'=12

KUS

C25/30 XF3 vč.KARI sítě

  62 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE457384 9.15

zpevn ění svahu za op.VIII

'2.0*0.15*(13.0+17.5)'=9.15

M3

Kamenná dlažba tl.200 mm do betonu C25/30 tl.100 mm vyspárovaná maltou vč.prahů a

olemovavání obrubami

  63 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU465512 7.09

mezi gabiony a stáv.zdí

opěra I '0.7*(8.0+7.5)*0.3'=3.26

opěra VIII '0.7*(9.0+8.5)*0.3'=3.68

vyúst ění drenáže ve svahu op.I '0.5*0.5*0.3*2'=0.15

M3

-HSV 4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Komunikace5 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Tl.500 mm

  64 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI56330 30.00

úpravy pod mostem - náhrada plomby v oblasti 1

'60.0*0.5'=30

M3

ŠD 32/63 tl.160 mm

  65 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM56334 300.00

úpravy pod mostem - náhrada plomby v oblasti 1  '60 .0'

úpravy pod mostem - oprava propadlého místa v oblas ti 3 '16.0'

nová vozovka nad výkopem pro pilí ře '4.0*16.0*6-160.0'=224

M2

ŠD min.tl.200 mm

  66 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM56335 242.50

úpravy pod mostem - nový chodník - oblast 2  '74.0'

nový chodník nad výkopem pro pilí ře

'4.0*(1.0+4.0+4.0+3.0+16.0)+3.0*16.0'=160

úpravy pod mostem - oprava propadlých obrubník ů - chodník

'17.0*0.5'=8.5

M2

ŠP tl.200 mm

  67 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 200MM56344 300.00

úpravy pod mostem - náhrada plomby v oblasti 1  '60 .0'

úpravy pod mostem - oprava propadlého místa v oblas ti 3 '16.0'

M2
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nová vozovka nad výkopem pro pilí ře '4.0*16.0*6-160.0'=224

  68 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2572212 819.20

mezi dilatace '8.0*102.4'=819.2

M2

PSE 0.2 kg/m2

  69 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2572213 600.00

úpravy pod mostem - náhrada plomby v oblasti 1  '60 .0*2'=120

úpravy pod mostem - oprava propadlého místa v oblas ti 3 '16.0*2'=32

nová vozovka nad výkopem pro pilí ře '(4.0*16.0*6-160.0)*2'=448

M2

ACO 11+

vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

  70 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM574131 308.50

úpravy pod mostem - náhrada plomby v oblasti 1  '60 .0'

úpravy pod mostem - oprava propadlého místa v oblas ti 3 '16.0'

nová vozovka nad výkopem pro pilí ře '4.0*16.0*6-160.0'=224

úpravy pod mostem - oprava propadlých obrubník ů - vozovka

'17.0*0.5'=8.5

M2

ACO 11+

vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

  71 ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK TL 40MM574134 768.00

mezi dilatace '(8.0-0.5)*102.4'=768

M2

ACL 16

  72 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM574142 308.50

úpravy pod mostem - náhrada plomby v oblasti 1  '60 .0'

úpravy pod mostem - oprava propadlého místa v oblas ti 3 '16.0'

nová vozovka nad výkopem pro pilí ře '4.0*16.0*6-160.0'=224

úpravy pod mostem - oprava propadlých obrubník ů - vozovka

'17.0*0.5'=8.5

M2

ACO 8 CH

  73 ASFALTOVÝ BETON TŘ III TL 50MM574143 242.50

úpravy pod mostem - nový chodník - oblast 2  '74.0'

nový chodník nad výkopem pro pilí ře

'4.0*(1.0+4.0+4.0+3.0+16.0)+3.0*16.0'=160

úpravy pod mostem - oprava propadlých obrubník ů - chodník

'17.0*0.5'=8.5

M2

ACP 16+ tl.80 mm

  74 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM574621 308.50

úpravy pod mostem - náhrada plomby v oblasti 1  '60 .0'

úpravy pod mostem - oprava propadlého místa v oblas ti 3 '16.0'

nová vozovka nad výkopem pro pilí ře '4.0*16.0*6-160.0'=224

úpravy pod mostem - oprava propadlých obrubník ů - vozovka

M2
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'17.0*0.5'=8.5

Odvodňovací proužek

vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

  75 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 30MM TŘ IV575164 51.20

'0.5*102.4'=51.2

M2

Ochrana izolace - MA 11 IV

  76 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 40MM TŘ IV575184 819.20

mezi dilatace '8.0*102.4'=819.2

M2

-HSV 5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Úpravy povrch ů, podlahy, výpln ě otvor ů6 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

[S5] - tenkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm - odhad

  77 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM626111 156.10

opěra I - 70% plochy 

křídla '(11.0+9.0)*0.7'=14

líc d říku op ěry '67.0*0.7'=46.9

boky d říku op ěry '(7.0+8.0)*0.7'=10.5

opěra VIII - 70% plochy

křídla '(28.0+30.0)*0.7'=40.6

líc d říku op ěry '50.0*0.7'=35

boky d říku op ěry '(6.0+7.0)*0.7'=9.1

M2

[S30] - povrchová oprava správkovou maltou do 30 mm - odhad

  78 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM626113 54.08

opěra I - 25%(24)% plochy 

křídla '(11.0+9.0)*0.25'=5

líc d říku op ěry '67.0*0.24'=16.08

boky d říku op ěry '(7.0+8.0)*0.25'=3.75

opěra VIII - 25%(23)% plochy 

křídla '(28.0+30.0)*0.25'=14.5

líc d říku op ěry '50.0*0.23'=11.5

boky d říku op ěry '(6.0+7.0)*0.25'=3.25

M2

[S50] - povrchová oprava správkovou maltou do 50 mm - odhad

  79 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM626122 9.75

opěra I - 5% plochy 

křídla '(11.0+9.0)*0.05'=1

líc d říku op ěry '67.0*0.05'=3.35

boky d říku op ěry '(7.0+8.0)*0'=0

opěra VIII - 5% plochy 

M2
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křídla '(28.0+30.0)*0.05'=2.9

líc d říku op ěry '50.0*0.05'=2.5

boky d říku op ěry '(6.0+7.0)*0'=0

[S100] - Hloubková oprava správkovou maltou do 100 mm - odhad

  80 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 100MM626134 3.07

opěra I 

křídla '(11.0+9.0)*0'=0

líc d říku op ěry '67.0*0.01'=0.67

boky d říku op ěry '(7.0+8.0)*0.05'=0.75

opěra VIII 

křídla '(28.0+30.0)*0'=0

líc d říku op ěry '50.0*0.02'=1

boky d říku op ěry '(6.0+7.0)*0.05'=0.65

M2

[S30] - Povrchová oprava správkovou maltou do 30 mm - odhad

  81 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM626213 132.30

pilí ře - 49% plochy (odhadnutá plocha pilí ře = 45.0m2)

'45.0*6*0.49'=132.3

M2

[S50] - Povrchová oprava správkovou maltou do 50 mm - odhad

  82 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM626222 108.00

pilí ře - 40% plochy (odhadnutá plocha pilí ře = 45.0m2)

'45.0*6*0.4'=108

M2

[S100] - Hloubková oprava správkovou maltou do 100 mm - odhad

  83 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 100MM626234 29.70

pilí ře - 11% plochy (odhadnutá plocha pilí ře = 45.0m2)

'45.0*6*0.11'=29.7

M2

  84 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM62631 130.65

základy pilí řů '2.3*2.625*2*6'=72.45

úl.prahy op ěr '1.5*12.0*2'=36

římsy na k řídlech

opěra I '0.6*(8.8+7.8)'=9.96

opěra VIII '0.6*10.2*2'=12.24

celkem =130.65

M2

[DS]

  85 OPRAVA (SANACE) DILATAČNÍ SPÁRY62665 15.70

mezi d říky op ěr a k řídel

opěra I '4.5+4.2'=8.7

opěra VIII '3.7+3.3'=7

M
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-HSV 6 - Úpravy povrch ů, podlahy, výpln ě otvor ů

Poř. č. Položka Text MJTyp

PSV Přidružená stavební výroba7 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Ochrana izolace - s výztužnou kovovou vložkou

  86 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY711432 466.20

'2.25*103.6*2'=466.2

M2

Vč.úpravy povrchu podkladu

  87 IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST711442 1 291.20

'12.0*(103.6+2.0*2)'=1291.2

M2

Geotextilie min.600 g/m2

  88 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ711509 341.80

horní povrch základ ů '(15.0*3.0-2.6*2.3)*6'=234.12

rub op ěr '12.0*2.0*2'=48

rub zdí op.VIII '2.7*(9.1+9.3)+2.0*2.5*2'=59.68

M2

Kompletní vč.ocel.pásků, drátů

  89 OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI VLIVŮM BP - JISKŘIŠTĚ NA PODPĚRÁCH A NK75732 4.00

na pilí řích II, IV, VI, VII '4'

KUS

[N1] - Speciální hydrofobní a protikarbonatační ochrana při sníženém krytí výztuže

  90 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B78382 493.00

opěra I 

křídla '(11.0+9.0)'=20

líc d říku op ěry '67.0'

boky d říku op ěry '(7.0+8.0)'=15

opěra VIII 

křídla '(28.0+30.0)'=58

líc d říku op ěry '50.0'

boky d říku op ěry '(6.0+7.0)'=13

pilí ře '45.0*6'=270

celkem =493

M2

S2

  91 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B78382a 110.07

čela NK '(0.6+0.15)*12.0*2'=18

kraje NK '(0.25+0.2)*102.3*2'=92.07

M2

Ochranný nátěr S4

  92 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C78383 65.52

kraje říms '(0.15+0.15)*(104.3+114.1)'=65.52

M2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

-PSV 7 - Přidružená stavební výroba

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Potrubí8 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Vyčištění stáv.vpusti

  20 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ12980 1.00

úpravy pod mostem '1'

KUS

Prům.150 mm - kompletní svod mezi odvodňovačem a vyústěním na terén

  93 POTRUBÍ TLAK Z TRUB SKLOLAMINÁT DN DO 150MM84133 21.60

opěra I '4.5'

pilí ře III, IV, VII '6.0+6.1+5.0'=17.1

M

-HSV 8 - Potrubí

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Ostatní konstrukce a práce9 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Nové kompletní dvoumadlové vč.kotvení do gabionů (trubka vyplněná betonem) a PKO

  94 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM911113 16.00

opěra I '8.0*2'=16

M

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní

vč.dodání, osazení, kotvení a PKO

  95 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM911213 29.07M

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní a s protihluk.úpravou výšky 1.8m 

vč.akustické výplně tl.20 mm

kompletní vč.dodání, osazení, kotvení a PKO

  96 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM - S PROTIHLUKOVOU911213a 156.18

'72.67+83.51'=156.18

M

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní a s protihluk.stěnou výšky 2.5m 

vč.akustické výplně tl.20 mm a svislé výztuhy

kompletní vč.dodání, osazení, kotvení a PKO

  97 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM - S PROTIHLUKOVOU911213b 39.58M

Kompletní

  98 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ91345 46.00

sp.st. '8*2'=16

římsy '(8+7)*2'=30

KUS

Tabulka s ev.č.mostu

  99 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT914161 2.00KUS
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 100 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA915211 57.94

vodící proužek '0.25*2*103.0'=51.5

dělící čára '0.125*0.5*103.0'=6.44

M2

Do lože z betonu C25/30 XF3 - z 30% (odhad) se použijí stávající

 101 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ91722 150.00

úpravy pod mostem '65+43+11+19+12'=150

M

Do lože z betonu C25/30 XF3 - osazení propadlých (odstraněných)

 102 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ91722a 17.00

propadlé '17.0'

M

 103 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM919114 36.00

úpravy pod mostem - oprava propadlých obrubník ů '17.0*2+0.5*4'=36

M

Kompletní vč.zálivek, pohyb +-80 mm, lamelové, nehlučné provedení

- půdorysná délka !!!!!

 104 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM93153 25.62

'12.82+12.8'=25.62

M

Kompletní vč.dodání a osazení

 105 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM935212 10.50

úpravy pod mostem - žlábek pro vyúst ění svodu '1.5+4.0+3.0+2.0'=10.5

M

Kompletní vč.napojení do svislého svodu a zálivek

 106 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500936532 4.00KUS

Kompletní vč.vsakovací vrstvy z drenážního plastbetonu

 107 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI936541 7.00KUS

[TRYSK] - pro sanaci

 108 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ938543 493.00

opěra I 

křídla '(11.0+9.0)'=20

líc d říku op ěry '67.0'

boky d říku op ěry '(7.0+8.0)'=15

opěra VIII 

křídla '(28.0+30.0)'=58

líc d říku op ěry '50.0'

boky d říku op ěry '(6.0+7.0)'=13

pilí ře '45.0*6'=270

celkem =493

M2

Nebo broušením - plochy silně znečištěné - odhad

Položka bude čerpána jen na přímý příkaz TDI

 109 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM938552z 22.30

opěry - odhad 10% plochy

'10.2+12.1'=22.3

M2
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Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení

 110 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU96615 69.15

zpevn ění svahu za op.VIII

'2.0*0.15*(13.0+17.5)'=9.15

plomba pod mostem - odhad tl.1.0m '60.0*1.0'=60

M3

 111 LETOPOČET REKONSTRUKCE99001 2.00KUS

Kompletní dřevěný chodník šířky 1.0m vč.zábradlí výšky 1.1m

Vč.odvozu

 112 PROVIZORNÍ CHODNÍK - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ99002 33.50

'8.5+25.0'=33.5

M

-HSV 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem za rozpo čet [Kč]



Stavba:

Objekt:

Litvínov

SO 301

Rekonstrukce silničního mostu nad ul.Mezibořskou, Litvínov

Odvodnění předmostí

Základní cena:

Cena - celkem:

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek:              0

Naklad na m ěrnou jedn.:

DPH:
Cena s daní:

Rozpočet: 301 Odvodnění předmostí - PDPS 11/2010

Firma: pro Windows verzeASPE Pontex s.r.o.7.80

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Datum vypracování nabídky:Datum zadání: 24.11.2010   .  .       :  :

Vypracoval nabídku:

SOUPIS PRACÍ

Objednatel:

Zhotovitel:

dokumentace:Zhotovitel 

Pontex s.r.o.

Kč

Kč
Kč
Kč

Kč
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Všeobecné konstrukce a práce0 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Ověření výškového vedení stok

   1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ02910 1.00KČ

   1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS02943 1.00KČ

Položka bude čerpána jen na přímý příkaz TDI

   2 OSTATNÍ POŽADAVKY - PROČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH STOK02962z 1.00KČ

-HSV 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Potrubí8 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Kompletní vč.podsypu, potrubí, obsypu, zásypu, případného pažení

   1 POTRUBÍ Z TRUB KAMENIN DN DO 200MM83434 35.50

chude řínské p ředmostí '11.0'

lou čenské p ředmostí '24.5'

M

Kompletní vč.zemních prací (popis viz TZ)

   1 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM89413 1.00

lou čenské p ředmostí '1'

KUS

Kompletní nová vč.zemních prací (popis viz TZ)

   1 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ89712 4.00

chude řínské p ředmostí '1'

lou čenské p ředmostí '3'

KUS

Kamerová zkouška

   2 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ89980 35.50M

-HSV 8 - Potrubí

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Ostatní konstrukce a práce9 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Vč.odvozu - majetek investora

   2 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH96687 3.00

chude řínské p ředmostí '1'

lou čenské p ředmostí '2'

KUS

Vč.výkopu a odvozu na skládku a poplatku za uložení

   2 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM969134 11.00

chude řínské p ředmostí '11.0'

M
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-HSV 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem za rozpo čet [Kč]



Stavba:

Objekt:

Litvínov

SO 441

Rekonstrukce silničního mostu nad ul.Mezibořskou, Litvínov

Veřejné osvětlení mostu - provizorní přepojení

Základní cena:

Cena - celkem:

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: 1M

Počet měrných jednotek:             36

Naklad na m ěrnou jedn.:

DPH:
Cena s daní:

Rozpočet: 441 Veřejné osvětlení mostu - provizorní přepojení

Firma: pro Windows verzeASPE Pontex s.r.o.7.80

Vypracoval zadání: Macenkova

Datum vypracování nabídky:Datum zadání: 25.11.2010   .  .       :  :

Vypracoval nabídku:

SOUPIS PRACÍ

  -

  -

Objednatel:

Zhotovitel:

dokumentace:Zhotovitel 

Pontex s.r.o.

Kč

Kč
Kč
Kč

Kč



Rozpočet: 441

Stavba:

Objekt:
Litvínov Rekonstrukce silničního mostu nad ul.Mezibořskou, Litvínov

SO 441 Veřejné osvětlení mostu - provizorní přepojení

   1Strana:Firma: pro Windows verzeASPE Pontex s.r.o.

Veřejné osvětlení mostu - provizorní přepojení

7.80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Všeobecné konstrukce a práce0 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

vytýčení nové trasy

   1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ02910 0.50

0.5

HM

RDS

   4 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE02940a 1.00KUS

   5 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVA029522 1.00KČ

správce vedení

   6 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR02960 8.00HOD

-HSV 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č. Položka Text MJTyp

PSV Přidružená stavební výroba7 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

délky 7,5m vč. výzbroje pro uchycení kabelu  AYKYz,vč. výkopu jámy pro patku

  18 SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ N.N. DŘEVĚNÉ JEDN S PATKOU741113 1.00KUS

stávající stožár- pouze provedení vyvedení kabelu AYKYz ze stáv. patice,ukotvení kabelu na

stožár

  18 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ741157 1.00KUS

stávající stožár sadový - pouze připojení  provizorního kabelu kabelu AYKYz

  19 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ741157a 1.00KUS

AYKYz 4x16mm2 vč. tažení a přichycení kabelu na stožár /sloup/

  18 VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2741315 37.80

'36*1.05'=37.8

M

ukončení kabelu smršťovací trubice SKELDO  do 4x16mm2

  28 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kV742512 2.00KUS

-PSV 7 - Přidružená stavební výroba

Celkem za rozpo čet [Kč]



Stavba:

Objekt:

Litvínov

SO 442

Rekonstrukce silničního mostu nad ul.Mezibořskou, Litvínov

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Základní cena:

Cena - celkem:

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: 1M

Počet měrných jednotek:            220

Naklad na m ěrnou jedn.:

DPH:
Cena s daní:

Rozpočet: 442 Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Firma: pro Windows verzeASPE Pontex s.r.o.7.80

Vypracoval zadání: Macenkova

Datum vypracování nabídky:Datum zadání: 25.11.2010   .  .       :  :

Vypracoval nabídku:

SOUPIS PRACÍ

  -

  -

Objednatel:

Zhotovitel:

dokumentace:Zhotovitel 

Pontex s.r.o.

Kč

Kč
Kč
Kč

Kč



Rozpočet: 442

Stavba:

Objekt:
Litvínov Rekonstrukce silničního mostu nad ul.Mezibořskou, Litvínov

SO 442 Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

   1Strana:Firma: pro Windows verzeASPE Pontex s.r.o.

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

7.80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Všeobecné konstrukce a práce0 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

vytýčení nové trasy

   1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ02910 4.00

2.2+1.8

HM

geodetické zaměření skutečného provedení

   2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ02911 4.00HM

dokumentace skutečného provedení v digitální formě

   3 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE02940 1.00KUS

RDS

   4 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE02940a 1.00KUS

   5 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVA029522 1.00KČ

správce vedení

   6 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR02960 16.00

3x8

HOD

-HSV 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Zemní práce1 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

jáma pro stožár V.O.  vč. odvozu

   7 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I PLACENÉ13174 6.30

'0.8*0.8*1.3*4+1.0*1*1.5*2'=6.3

KS

bez odvozu

   8 HLOUB RÝH A MEL KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I13274 22.30

'0.35*0.25*(5+36+12+30)'=7.3

'0.6*1'=0.6

'0.3*0.4*(6*20)'=14.4

M3

s odvozem a poplatkem za skládku

   9 HLOUB RÝH A MEL KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I13274a 7.20

'0.35*0.2*(5+36+12+30)'=5.8

'0.6*0.25*9'=1.4

M3

  10 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT17411 27.10

'0.35*0.25*(5+36+12+30)'=7.3

'0.6*1*9'=5.4

'0.3*0.4*(6*20)'=14.4

M3
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  11 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-418110 70.50

'0.35*(5+36+12+30)'=29.1

'0.6*9'=5.4

'0.3*6*20'=36

M2

-HSV 1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Základy2 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

základ pro stožár VO-C25/30-XF4 vč. bet.roury

  12 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)272314 6.30

'1.3*0.8*0.8*4+1.5*1*1*2'=6.3

M3

-HSV 2 - Základy

Poř. č. Položka Text MJTyp

PSV Přidružená stavební výroba7 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

stožár ocelový

bezpaticový,žárovězink. 10m vč.výložníku o délce 2m, číslování,svorkovnic a montáže

  13 SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ V.O. OCEL TRUBKOVÉ741157 2.00KUS

stožár ocelový

bezpaticový,žárovězink.kuželový  8m vč.číslování,svorkovnic a montáže

  14 SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ V.O. OCEL TRUBKOVÉ741157a 4.00KUS

stožár ocelový přírubový,kuželový o výšce 8m vč.číslování,svorkovnic II.tř a montáže

  15 SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ V.O. OCEL TRUBKOVÉ741157b 6.00KUS

vč. odvozu

  16 DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ DŘEV JEDN S PATKOU741913 1.00KUS

demontáž stáv. stožárů vč. elektrovýzbroje a odvozu

  17 DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH741917 11.00KUS

silový kabel CYKY 4-Jx16mm2 vč. pískového lože

  18 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE742122 85.50

'(5+36+12+30)*1.03'=85.5

M

silový kabel CYKY 3-Jx1.5mm2 vč. zatažení do stožáru

  19 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY742123 58.80

'(4*8+2*12)*1.05'=58.8

M

silový kabel CYKY 4-Jx16mm2 v chráničce a v mostě

  20 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY742123a 322.40

'9*1.05'=9.5

'(180+202-5-36-13-30)*1.05'=312.9

M
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silový kabel CYKY 2-Ox1,5mm2 do chráničky,do stožáru

  21 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY742123b 138.60

'(12+10+11+10+10+10+10+11)*1.05'=88.2

'6*8*1.05'=50.4

M

ukončení kabelu smršťovací trubice SKELDO  do 4x16mm2

  22 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kV742512 23.00KUS

ukončení kabelu smršťovací trubice SKELDO  do 2x1.5mm2

  23 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kV742512a 8.00KUS

červená

  24 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM742612 87.20

'(5+36+12+30)*1.05'=87.2

M

  25 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM742653 83.00

'(5+36+12+30)'=83

M

stávajícího kabelu VO vč. odvozu

  26 DEMONTÁŽ KABELŮ N.N.74291 330.00

'180+150'=330

M

AYKYz  vč. odvozu

  27 DEMONTÁŽ KABELŮ N.N.74291a 36.00M

Svítidlo V.O. Philips Milewide  70 W  II.tř vč. montáže

  28 SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ74313 6.00KUS

Svítidlo V.O. Philips Tunlite  70 W  II.tř vč. montáže

  29 SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ74313a 8.00KUS

Svítidlo V.O. Philips Milewide  70 W  vč. montáže

  30 SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ74313b 4.00KUS

stávajícího svítidla Philips na nový stožár

  31 PŘELOŽENÍ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH743813 2.00KUS

dem. stávajících svítidel vč. odvozu

  32 DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH743913 10.00KUS

drát FeZn 10 vč. svorek a připojení ke stožárům

  33 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI745511 60.00

'6*6+6*4'=60

M

zemnící pásek FeZn 30x4 vč. montáže

  34 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI745511a 203.00

'5+36+12+30+6*20'=203

M

  35 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI-ZMĚŘENÍ ZEM.ODPORU745511b 3.00M

-PSV 7 - Přidružená stavební výroba
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Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Potrubí8 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

trubka 151 EHF KA - pevně, pro připojení svítidel pod mostem

  36 CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 50MM876151a 86.00

43+43

M

KOPOFLEX KF 09160 - 160/136 vč. lanka a vík,utěsnění otvorů chrániček

  37 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM87633 20.00

2*10

M

podkladová deska pod chráničky - C8/10-X0

  38 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5899521a 0.30

'0.6*0.05*9'=0.3

M3

obetonování chrániček-beton C 25/30-XA1

  39 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)899524 0.70

'0.6*0.20*9-(0.08*0.08*3.14*2*9)'=0.7

M3

-HSV 8 - Potrubí

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Ostatní konstrukce a práce9 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

základů vč. odvozu a poplatku za skládku

  40 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON96715 2.60

'0.8*0.8*1*4'=2.6

M3

-HSV 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem za rozpo čet [Kč]



Stavba:

Objekt:

Litvínov

SO DIO

Rekonstrukce silničního mostu nad ul.Mezibořskou, Litvínov

Dopravně inženýrská opatření

Základní cena:

Cena - celkem:

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek:              0

Naklad na m ěrnou jedn.:

DPH:
Cena s daní:

Rozpočet: DIO Dopravně inženýrská opatření - PDPS 11/2010

Firma: pro Windows verzeASPE Pontex s.r.o.7.80

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Datum vypracování nabídky:Datum zadání: 24.11.2010   .  .       :  :

Vypracoval nabídku:

SOUPIS PRACÍ

Objednatel:

Zhotovitel:

dokumentace:Zhotovitel 

Pontex s.r.o.

Kč

Kč
Kč
Kč

Kč
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Objekt:
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SO DIO Dopravně inženýrská opatření
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Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Všeobecné konstrukce a práce0 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

   1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS02943 1.00KČ

   2 OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE STAVU OBJIZDNÉ TRASY029501 1.00KČ

-HSV 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Komunikace5 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Lokální opravy komunikace - objízdné trasy - odhad

Položka bude čerpána jen na přímý příkaz TDI

   3 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU577401z 50.00M3

-HSV 5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text MJTyp

HSV Ostatní konstrukce a práce9 --

Počet MJ J.cena [K č] Celkem [K č]

Odhad

   4 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - ZAKRYTÍ A ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH ZNAČEK91410 60.00KUS

Pronájem vč.sloupků a podklad.desek, vč.instalace, příp.přemístění a odstranění vč.odvozu

po ukončení

   5 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - MONT, DEMONT914175 96.00

trasa 1 

B28 '5'

trasa 2+3

A15 '0+2'=2

B1 '2+8'=10

B2 '0+2'=2

B20a '0+3'=3

C3a '0+1'=1

C3b '0+3'=3

E12 '2+18'=20

IP4b '0+1'=1

IP10a '2+0'=2

IS11a '0+2'=2

IS11c '1+18'=19

IS4c '2+2'=4

P2 '0+2'=2

P5 '0+2'=2

rezerva '18'

KUS



Rozpočet: DIO
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Vč.podpěrné konstrukce, vč.instalace, příp.přemístění a odstranění vč.odvozu po ukončení

   6 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD,MON,DEM914564 12.00

trasa 3 

IS9b '2.0*2.0*3'=12

M2

Pronájem vč.sloupků a podklad.desek, vč.instalace, příp.přemístění a odstranění vč.odvozu

po ukončení

   7 DOPRAV ZNAČ 150x150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - MONT, DEMONT914675 3.00

trasa 3 

IP22 '3'

KUS

Pronájem vč.sloupků a podklad.desek, vč.instalace, příp.přemístění a odstranění vč.odvozu

po ukončení

   8 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ, DEMONTÁŽ916325 4.00

trasa 2 '2'

trasa 3 '2'

KUS

-HSV 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem za rozpo čet [Kč]


