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MĚSTO LITVÍNOV 
se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov 

 

 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

 
Město Litvínov, zastoupené níže uvedeným zadavatelem, vyzývá, v souladu se směrnicí Rady města 
Litvínova č.2 /2016 dodavatele  k podání nabídky na zakázku na služby s názvem: 
 
 „PS 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH 
ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. 
SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“  
 
1. Identifikační údaje zadavatele: 
 
zadavatel:    Město Litvínov,  
se sídlem:  Městský úřad Litvínov 
  náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, 

IČ: 00266027 
DIČ:     CZ00266027  

                         www.mulitvinov.cz 
 
Zastoupený:     Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města 
 
Vyřizuje:      Ing. Jitka Blovská 
                       referent odboru investic a regionálního rozvoje     
  tel. 476 767 682, jitka.blovska@mulitvinov.cz 
 
 
 
2.  Informace o zakázce 
 
2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, vedenou v systému JSVZ zadavatele.  
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky za všechny 3  části  činí  500 tis. Kč bez DPH. 
 
Část 1: PS 01 - Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR 
Předpokládaná hodnota činí 300 tis. Kč bez DPH. 
 
Část 2: PS 02 - Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR 
Předpokládaná hodnota činí 100 tis. Kč bez DPH. 
 
Část 3: PS 03 - Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov 
Předpokládaná hodnota činí 100 tis. Kč bez DPH. 
 
Zadavatel připouští překročit předpokládanou hodnotu veř. zakázky.  
Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací.  
Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 3 výše uvedené části dle jednotlivých provozních souborů 
(PS), dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na 
jednu část veřejné zakázky.  
Jednotlivé nabídky budou posuzovány samostatně. 
Rozdělení na části, resp. PS, a podmínky jsou definovány v kap. 4 a dále. 
 
Zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu s § 31 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), mimo režim zákona. 
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3. Předmět zakázky 
 
3.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle současných českých   technických a 
uživatelských  standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle 
písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání. 

 
3.2 Věcný rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti:  

Projektová dokumentace stavby (technologické části) „PS 01REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE 
STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE 
VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ 
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE“, je rozdělena do 3 provozních souborů, dle kterých je veřejná zakázka rozdělena 
na 3 části. Věcní rozsah jednotlivých provozních souborů  je následující: 
 
PS 01 -  Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR: Řešení bude 
vycházet z předložené studie – návrhu na snížení náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení a 
to v rozsahu I. a II. etapy dle čl. 2. a dalších studie, která je přílohou této ZD.  (Nejedná se  
rekonstrukci ledové plochy.) Hlavním cílem rekonstrukce strojovny je snížení náplně čpavku 
v zařízeních a maximální energetická úspora, která bude poměřena investičními a provozními 
náklady.  
Nedílnou součástí je návrh řídícího  systému pro komplexní ovládání chladící technologie 
s automatickou regulací teploty obou ledových ploch v závislosti na vnějších vlivech.  
Systém regulace jednotek chlazení musí umožňovat plynulou regulaci chlazení, ne skokovou 
s připínáním a odpínáním jednotek.  
Nedílnou součástí této části projektu je vhodné  napojení na silnoproudé a slaboproudé  rozvody.  
 
PS 02 - Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR: Tato 
projektová část  musí vyřešit chybějící odvětrání strojovny a to jak provozní,  tak havarijní (odvětrání 
čpavku podle příslušných bezpečnostních předpisů). Stávající stav: Ve strojovně je potrubní rozvod – 
přívod vč. odtahu – jeho stav je dožitý a bude řešen zcela nově. Stávající jednotka na střeše ZSIH je 
nefunkční – dožitá a bude osazena nová.  
Zadavatel navrhuje vhodně spojit oba systémy odvětrání (provozní, havarijní)  do 1 potrubního 
rozvodu. K tomuto bude doplněno vhodné napojení na stávající silnoproudé rozvody a začlenění do 
systému řízení strojovny a případně včetně napojení na systém EPS zimního stadionu .  
V objektu je instalováno využití odpadního tepla. Vzhledem k tomuto a vzhledem k minimální potřebě 
odvětrání strojovny v chladném období roku  předběžně nepožaduje zadavatel  instalovat rekuperaci 
tepla. Pokud by se vývojem projektových poznatků toto jevilo jako vhodné, bude toto řešeno jako 
samostatná část projektu a to samostatnou objednávkou.  
Nedílnou součástí této části projektu je vhodné  napojení na silnoproudé a slaboproudé  rozvody.  
 
PS 03 Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov – dodavatel zpracuje 
PBŘ strojovny vč. návrhu EPS (a bude koordinovat zpracování zprávy s HZS i v případě, pokud 
nedojde k nutnosti správních kroků (stavební povolení apod.). Stanovisko HZS bude vždy součástí 
projektu. Požárně bezpečnostní řešení bude zpracovávat i požadavky na začlenění nového systému 
řízení strojovny do realizovaného systému EPS, případně stanoví požadavky na nový systém.  
 
Poznámka:  Inventarizace strojů a zařízení není k dispozici, dodavatel si toto bude muset provést 
v rámci zpracování projektové dokumentace.  
 
3.3 Popis předmětu zakázky:  
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále taky PD) na akci  
„PS 01REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; 
PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A 
MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV -
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ 
 
v rozsahu:  
 
1)  dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. – přílohy č. 5 – PD pro  ohlášení stavby 
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nebo pro vydání stavebního povolení případně dle vyhl. č. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. 
– přílohy č. 4 – PD pro  vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
 
2) dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy č.6 – dokumentace pro provádění 
stavby. Tato dokumentace bude také stanovovat povinné, případně doporučené, technické a jiné 
parametry jednotlivých strojů, zařízení a výrobků bez stanovení typu a výrobce. 
 
3) autorský dozor, který bude vykonáván po celou dobu realizace stavby (účast na jednáních dle 
požadavku zadavatele). Nabídková cena za autorský dozor bude uvedena jako hodinová sazba 
obsahující samotný výkon AD a veškeré cestovní náhrady. Předpoklad doby trvání jedné návštěvy je 
cca 3 hodiny. 
Cena za výkon autorského dozoru bude vybraným dodavatelem garantována po dobu 5 let od předání 
a převzetí dokončeného předmětu plnění. 
Provádění autorského dozoru bude v požadované době zadáno na základě samostatné objednávky, 
kde bude uvedena garantovaná cena. 
 
3.4 Nákladová část  
Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací 
(vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou  splňovat požadavky na dokumentaci a 
technické podmínky dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a  vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
3.5 Inženýrská činnost  
Dodavatel projedná na stavebním úřadě projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení (případně 
sloučenou dokumentaci k územnímu řízení) samostatně. Dodavatel do projektové dokumentace 
zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek apod. zajištěné samostatně 
zadavatelem a předané dodavateli.  
 
Žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě podá dodavatel, který bude spolupracovat se 
stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na  dílo byla vydána příslušná územní  rozhodnutí, 
případně stavební povolení, v nejkratším možném termínu. Po vydání příslušných povolení stavebním 
úřadem předá zástupce dodavatele tuto informaci zadavateli. 
 
Konzultace v rámci inženýrské činnosti viz. bod 3.12 zadávací dokumentace.  
 
3.6 Stávající podklady:    
- úvodní projektová dokumentace – studie Strojovna chlazení ledových ploch – návrh na snížení 

náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení – zpracovatel ing. Petr Dudek, 03/2014 
- VZT strojovny – původní návrh z r. 1970 
 
Podklady jsou částečně zveřejněny jako součást ZD (viz. přílohy), pouze VZT strojovny – původní 
návrh z r.1970 bude k nahlédnutí v rámci prohlídky stavby a následně bude zhotoviteli předán ke dni 
podpisu smlouvy.  

 
3.7 Předpoklad povolovacího procesu:  
Zadavatel v předstihu konzultoval povolovací proces na místním stavebním úřadě.  Předpokládá se 
povolování ve stupni ke stavebnímu řízení, je však možné, že s ohledem na osazení nového stroje 
VZT na střechu objektu bude vyžadována  i dokumentace (sloučená) k územnímu řízení. Toto nebyl 
zatím Stavební úřad schopen specifikovat.  
 
Pokud stavební úřad upustí od povolovacího procesu, dodavatel přesto zajistí stanoviska dotčených 
orgánů a to především hygieny a  hasičů.  
 
3.8 Požadavek na formální zpracování PD: 

Podrobně (počty paré včetně předání digitálních dat)  viz. dále smlouva o dílo. 
PD zpracovávané části bude rozdělena na provozní soubory (PS), případně stavební objekty (SO), 
v samostatných složkách, které budou obsahovat projektovou dokumentaci případně  dokladovou 
část, pokud tato nebude společná pro celý projekt.  
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Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude pro každý SO samostatně s rekapitulací a krycím 
listem. 
 
Zadavatel připouští po odsouhlasení upřesnit názvy jednotlivých stavebních objektů či upravit skladbu 
projektu dle podmínek povolovacího procesu či dle vývoje poznatků z projektové činnosti.  
 
3.9 Požadavek na zajištění stávajícího stavu  
Dodavatel provede zjištění stávajícího stavu zařízení ve strojovně  v podrobnostech potřebných pro 
řádné  zpracování projektové dokumentace. Zjištěný stávající stav strojovny (vč. strojů a zařízení) 
bude přílohou předávané projektové dokumentace (v min. 2 vyhotoveních). 

 
3.10 Součinnost zadavatele:  
Zadavatel poskytne součinnost mimo jiné v přiměřeném rozsahu,  dle opodstatněných požadavků 
dodavatele, na základě podnětu dodavatele a  po dohodě:  
- zajistí podklady o svém majetku a o stavu zařízení (revizní zprávy, bezpečnostní zprávy apod.) nebo 

podá závaznou informaci  
-  zajistí vstupy do dotčených  objektů, na dotčené pozemky   
 
3.11 Požadavky na projednání a postup odsouhlasení PD 
Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 3x 
během zpracovávání projektové dokumentace. Dále zadavatel požaduje po dodavateli detailní  
prohlídku místa a konzultaci se strojníky zimního stadionu  a zjištění dalších možných reálií stavby. Na 
jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska  
technického, tak z hlediska nákladů stavby. 
Pokud si zadavatel vyžádá čas na prostudování (schválení) projektu, neběží po vzájemné dohodě  
lhůty provedení díla.  
 
3.12 Zapracování podmínek dotace 
Dodavatel bude při zpracování díla akceptovat požadavky, vyplývající z podmínek dotace Operačního 
programu Životní prostředí 2014 – 2020. Jedná se o podmínky, které mohou mít vztah ke způsobu 
zpracování projektové dokumentace, technickému řešení stavby apod.  Jedná se především o prioritní 
osu 3, specifický cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. 
 
 
4. Doba a místo plnění zakázky 
 
4.1 Předpoklad zahájení prací od:  12/2016 (podpis smlouvy, výzva k zahájení prací)  

 
4.2 Lhůta plnění pro část č.1: PS 01 -  Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých 
rozvodů a MaR  
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky 
vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem: do 16 týdnů od výzvy 
k zahájení prací  
 
V případě nutnosti stavebního či územního řízení (případně sloučeného územně stavebního řízení) 
neběží v průběhu těchto řízení lhůty k provádění díla. 
Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich 
doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.  
 
4.3 Lhůta plnění pro část č.2: PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých 
rozvodů a MaR 
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky 
vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem: do 11 týdnů od výzvy  
k zahájení prací 
Výzva k zahájení prací bude zadavatelem odeslána po získání potřebných podkladů souvisejících 
s částí č.1 veřejné zakázky. 
 
V případě nutnosti stavebního či územního řízení (případně sloučeného územně stavebního řízení) 
neběží v průběhu těchto řízení lhůty k provádění díla. 
Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich 
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doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace. 
 
4.4 Lhůta plnění pro část č.3: PS 03 Požárně bezpečnostní řešení 
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky 
vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem: do 11 týdnů od výzvy  k 
zahájení prací 
Výzva k zahájení prací bude zadavatelem odeslána po získání potřebných podkladů souvisejících s 
částí č.1 a částí č.2 veřejné zakázky. 
 
Změny vyvolané požadavky dotčených orgánů budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich doručení 
dodavateli a to revizí projektové dokumentace. 
 
4.5 Místo plnění zakázky – zpracování PD  bude v sídle dodavatele, konzultace budou probíhat 
v sídle zadavatele, případně přímo na místě stavby.  
Zadavateli bude předáno případné správní rozhodnutí v právní moci s ověřenou projektovou 
dokumentací. 
Záruční doba na dílo bude 60 měsíců. 
 
 
5. Požadavky  na zpracování a obsah nabídky  
 
5.1 Zpracování nabídky: 

 
Zakázka bude rozdělena na 3 části dle jednotlivých provozních souborů (PS):  
 

část č.1: PS 01 Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR  
část č.2: PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR  
část č.3: PS 03 Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov 

 
 
-  dodavatel může podat nabídku na 1, 2 nebo všechny 3 části (PS), na každou část však pouze 

jednu nabídku 
- nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či 

výměně jednotlivých listů nabídky (zabezpečení proti manipulaci), 
- nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže, a bude 

podepsána oprávněnou osobou 
- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl 
- posledním listem nabídky bude prohlášení dodavatele o celkovém počtu stran nabídky, potvrzené 

oprávněnou osobou 
- všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou 
číselnou řadou počínaje číslem 1.  

- cenová nabídka na jednotlivé části musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky dle 
této výzvy 

 
5.2 Obsah nabídky 
Dodavatel v rámci své nabídky předloží: 
 
1) Krycí list nabídky (příloha č.1): kompletní identifikační údaje dodavatel, nabídková cena části 

veřejné zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku (v ceně PS bude zahrnuta cena za PD, 
zaměření, průzkumy, rozpočet, výkaz výměr, inženýrskou činnost),  cena za výkon AD.  
Dodavatel vyplní, tu část, do které podává nabídku; ostatní části proškrtne. 

 
2) Návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou dodavatele (příloha č. 2), v návrhu 

smlouvy  dodavatel dále uvede údaje o tom, zda má či bude mít ke dni podpisu Smlouvy o dílo 

smlouvu  o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč.  Tato smlouva o pojištění  bude doložena před 
podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. 

 
3)  Kvalifikační dokumentaci dle bodu  6 ZD. 



 

 

 6

 
4) Čestné prohlášení dodavatele (příloha č.3) 
 
5) Prohlášení dodavatele o počtu listů nabídky (příloha č. 4) 

Bude obsahovat prohlášení dodavatele, podepsané oprávněnou osobou, o celkovém počtu listů 
nabídky. 

 
Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob dodavatel, který nabídku podává, u právnických 
osob statutární orgán dodavatele (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním 
rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu dodavatele). Podepisuje-li pověřený 
zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou dodavatele musí být 
nedílnou součástí nabídky. 
 
5.3 Stanovení nabídkové ceny  
Dodavatelé stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to 
absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, 
obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání 
díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.  
  
Nabídková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH 
a celková nabídková cena včetně  DPH. V případě, že dodavatel je neplátce DPH, uvede toto 
v nabídce a cenu uvádí jako koncovou. 
 
V krycím listu nabídky (příloha č.1) bude předmět díla uveden v členění:  
a) PS  01 Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR 
b) PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR 
c) PS 03  Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov 
d) hodinová sazba za výkon AD vč. veškerých cestovních náhrad (dle bodu 3.3, odst.3 zadávací 

dokumentace) 
 
 
Dodavatel odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky 
a služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko- 
administrativně organizační úkony, náklady na dopravu a další náklady s požadovanou činností 
související.  
 
5.4 Zadávací lhůta: je stanovena na 3 měsíce. Po dobu zadávací lhůty je dodavatel vázán svou 

nabídkou. 
 

 
6. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 
 
6.1 U části č.1: PS 01 - Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR 

dodavatel pro prokázání kvalifikačních předpokladů doloží: 
 

- základní kvalifikační předpoklady (viz. příloha č. 3 ZD – čestné prohlášení) 
- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán nebo výpis z obdobné evidence, ne 

starší 90 dnů v prosté kopii (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu 
nebo ověřené kopii), 

- doklad o oprávnění podnikat odpovídající předmětu veřejné zakázky (živnostenské 
oprávnění, výpis z živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů případně jiná adekvátní licence) v 
prosté kopii, vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy doklad v originálu nebo 
ověřené kopii, 

- s ohledem na to, že pro zadavatele je prioritní zpracování rekonstrukce strojovny, pak zadavatel 
požaduje  doklad ČKAIT o autorizaci zodpovědného projektanta v oboru technologická 
zařízení staveb, případně obdobnou adekvátní autorizaci, opravňující zpracování PD ve výše 
uvedeném rozsahu (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo 
ověřené kopii) 

- zadavatel požaduje, aby se autorizovaná osoba přímo podílela na zpracování PD, proto 
pokud autorizovaná osoba není přímo dodavatelem, bude doložen vztah autorizované osoby k 
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dodavateli. Pokud se bude jednat o  externí osobu, je toto nutné doložit Čestným prohlášením 
této externí osoby, že výše uvedené práce bude vykonávat (bude se na nich podílet) s podpisem 
autorizované osoby  

- reference - seznam zakázek obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 
10 let, a to  
a) zpracování projektových dokumentací strojoven zimních stadionů a to min. 2 projektů 
b) zpracování ostatních strojoven chlazení a to min. 2 projektů  
V případě a) i b) se musí jednat o chladivo čpavek.  
V seznamu referencí bude uveden název stavby, cca investiční náklady projektované stavby 
(strojovny), typ chladiva, název objednatele včetně kontaktu, datum odevzdání PD.  
Zadavatel může uznat také zakázky obdobného charakteru dle výše uvedených požadavků (a 
nebo b) i za dobu delší než posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení. 

-  minimálně u 2 zakázek bude doloženo potvrzení o řádném provedení projektových prací 
- zadavatel si případně může od dodavatele vyžádat písemné potvrzení o kvalitním provedení 

referenčního projektu. Pokud dodavatel toto potvrzení neposkytne do 3 dnů od výzvy nebo 
nebude potvrzeno kvalitní provedení projektu, je zadavatel oprávněn jeho nabídku vyloučit.  

 
6.2 U části č. 2: PS 02 - Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR 

dodavatel pro prokázání kvalifikačních předpokladů doloží: 
 

- základní kvalifikační předpoklady (viz. příloha č. 3 ZD – čestné prohlášení) 
- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán nebo výpis z obdobné evidence, ne 

starší 90 dnů v prosté kopii (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu 
nebo ověřené kopii) 

- doklad o oprávnění podnikat odpovídající předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění, 
výpis z živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů případně jiná adekvátní licence)  v prosté kopii, 
vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy doklad v originálu nebo  ověřené kopii, 

- doklad ČKAIT o autorizaci zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb, 
případně obdobnou adekvátní autorizaci, opravňující zpracování PD ve výše uvedeném rozsahu 
(vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii) 

- zadavatel požaduje, aby se autorizovaná osoba přímo podílela na zpracování PD, proto 
pokud autorizovaná osoba není přímo dodavatelem, bude doložen vztah autorizované osoby k 
dodavateli. Pokud se bude jednat o  externí osobu, je toto nutné doložit Čestným prohlášením 
této externí osoby, že výše uvedené práce bude vykonávat (bude se na nich podílet) s podpisem 
autorizované osoby 

- reference - seznam zakázek obdobného charakteru (tzn. vzduchotechnika strojoven zimních 
stadionů, průmyslových provozů apod.) v posledních 10 letech s uvedením názvu stavby, 
investičních nákladů projektované části stavby, názvu objednatele, data odevzdání PD  
Zadavatel může uznat také zakázky obdobného charakteru dle výše uvedených požadavků i za 
dobu delší než posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení. 

- počet referenčních zakázek musí být min. 3, musí se však jednat o vzduchotechniku instalovanou 
ve strojovnách zimních stadionů, průmyslových provozů a jiných podobných provozů vybavených 
průmyslovým zařízením (kompresory, výměníky apod.) 

- minimálně u 2 zakázek bude doloženo potvrzení o řádném provedení projektových prací 
- zadavatel si případně může od dodavatele vyžádat písemné potvrzení o kvalitním provedení 

referenčního projektu. Pokud dodavatel toto potvrzení neposkytne do 3 dnů od výzvy nebo 
nebude potvrzeno kvalitní provedení projektu, je zadavatel oprávněn jeho nabídku vyloučit.  

 
6.3 U části č. 3: PS 03 - Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov dodavatel 

pro prokázání kvalifikačních předpokladů doloží: 
6.4  
- základní kvalifikační předpoklady (viz. příloha č. 3 ZD – čestné prohlášení) 
- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán nebo výpis z obdobné evidence, ne 

starší 90 dnů v prosté kopii (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu 
nebo ověřené kopii) 

- doklad o oprávnění podnikat odpovídající předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění, 
výpis z živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů případně jiná adekvátní licence)  v prosté kopii, 
vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy doklad v originálu nebo  ověřené kopii, 

- doklad ČKAIT o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb (vítěz veřejné zakázky předkládá 
před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii) 



 

 

 8

- zadavatel požaduje, aby se autorizovaná osoba přímo podílela na zpracování PD, proto 
pokud autorizovaná osoba není přímo dodavatelem, bude doložen vztah autorizované osoby k 
dodavateli. Pokud se bude jednat o  externí osobu, je toto nutné doložit Čestným prohlášením 
této externí osoby, že výše uvedené práce bude vykonávat (bude se na nich podílet) s podpisem 
autorizované osoby. 

- reference - seznam zakázek obdobného charakteru (zpracování požárně bezpečnostního 
řešení) v posledních 10 letech  s uvedením názvu akce, cca investičních nákladů za provedení 
prací, názvu objednatele, data odevzdání PBŘ.  
Zadavatel může uznat také zakázky obdobného charakteru dle výše uvedených požadavků i za 
dobu delší než posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení. 

- počet referenčních zakázek musí být min. 3, musí se však jednat o budovy občanské 
vybavenosti, průmyslové objekty, výrobní haly atp., nikoliv o rodinné domy či objekty k nim 
náležející 

- minimálně u 2 zakázek bude doloženo potvrzení objednatele o řádném provedení prací 
- zadavatel si případně může od dodavatele vyžádat písemné potvrzení o kvalitním provedení 

referenčního projektu. Pokud dodavatel toto potvrzení neposkytne do 3 dnů od výzvy nebo 
nebude potvrzeno kvalitní provedení projektu, je zadavatel oprávněn jeho nabídku vyloučit.  

 
6.5 Pokud dodavatel podává nabídku na více částí zakázky, stačí doložit přílohu č. 3 ZD – čestné 

prohlášení, výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění podnikat pouze 1x pro všechny části 
zakázky. 

 
 
7. Platební podmínky, záruční doba na dílo  
 viz. návrh smlouvy o dílo (viz. příloha č.2) 
 
Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby budou rovněž probíhat výhradně v Kč. Splatnost 
daňových dokladů  bude 21 dní ode dne doručení objednateli (viz. ustanovení v SoD).  Záruční doba 
na dílo je stanovena na 60 měsíců ode dne řádného předání díla v bezvadném stavu.  
 
 
8. Místo, forma a lhůta pro podání nabídky 
 
8.1 Místo pro podání nabídky: 
– poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 

01 Litvínov 
- nebo osobně na podatelnu úřadu v době: 

Po a ST od 8:00 – 11:30; 12:30 - 17:00 h 
Út a Čt od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h 
Pá od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 h 

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží 
zadavatel.   
 
8.2 Forma podání nabídky 
Nabídka dodavatele se podává písemně v počtu: 1 originál v řádně uzavřené obálce zabezpečené 
proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisem 
Veřejná zakázka: „PS 01REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH 
ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. 
SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU 
ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ a zřetelnou výzvou 
„NEOTEVÍRAT“.  
Na obálce musí být uvedeno IČ dodavatele a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění. 
Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy 
dodavatele. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové 
schránky. 
 
8.3 Lhůta pro podání nabídek 
Termín zveřejnění zadání na webových stránkách zadavatele:   16.11.2016 
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 9.12.2016 do 10:00 hodin. 
Na nabídky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel. 
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8.4 Otevírání obálek  
Otevírání obálek proběhne do 5 pracovních dnů od lhůty pro podání nabídek, dodavatelé nebudou 
přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele 
https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky, případně na stránky 
veřejného zadavatele dle zákona. 
 
8.5 Prohlídka místa plnění (stavby) 
Prohlídka místa plnění (stavby) proběhne dne 24. 11. 2016 od 11:00 hod. Sraz účastníků – před 
jižním vstupem do ZSIH, S.K. Neumanna 1598, Litvínov. Kontaktní osoba pí. Ing. Jitka Blovská, 
referent OIRR, tel. 476 767 682, e-mail: jitka.blovska@mulitvinov.cz. Dodavatel přihlásí svého 
pracovníka (firma, jméno pracovníka) na e-mail kontaktní osoby nejpozději 1 den předem. Prohlídku 
povede p. Martin Nosek – správce ZSIH, nebo jeho zástupce, a Ing. Eva Rambousková, vedoucí 
oddělení investic, OIRR. 
Po předchozí dohodě je možné uskutečnit také individuální prohlídku místa plnění. 
 
8.6 Vysvětlení zadávací dokumentace 
Případné potřebné informace či vysvětlení budou podány dodavatelům na základě dotazů 
doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je ing. Jitka Blovská, e-mail: 
jitka.blovska@mulitvinov.cz. Žádosti o vysvětlení musí být doručeny nejpozději do 5.12.2016 do 9:00 
hod.   Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou  a zveřejněny na webové adrese 
https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html  pod anotací této veřejné zakázky nejpozději 
5.12.2016. 
Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.mulitvinov.cz. 
 
9. Hodnocení nabídek 
 
9.1 Hodnotící kritéria 
Základním kritériem pro hodnocení jednotlivých částí nabídky je ekonomická výhodnost nabídky. 
 
Zadavatel stanovuje váhu jednotlivých hodnotících kritérií následovně: 

• Dílčí kritérium č. 1 – Nabídková cena bez DPH ...... váha 80% 
Hodnocena bude celková cena v Kč bez DPH za zpracování PD, přičemž nejnižší nabídková 
cena bude hodnocena jako nejvýhodnější. 

• Dílčí kritérium č. 2 – cena za AD bez DPH ....... váha 20% 
Hodnocena bude hodinová sazba za výkon AD vč. cestovních náhrad v Kč bez DPH, přičemž 
nejnižší nabídková cena za 1 hodinu výkonu AD bude hodnocena jako nejvýhodnější. 

 
9.2 Způsob hodnocení nabídek 
Jednotlivé části nabídek (část č.1, část č.2, část č.3)  budou vyhodnoceny zvlášť. Každá jednotlivá 
část bude hodnocena dle výše uvedených hodnotících kritérií samostatně.  
Hodnocení každé části proběhne dle následujícího postupu: 
 
1) Pro výpočet bodového ohodnocení v rámci dílčího kritéria č.1 „Nabídková cena bez DPH“ se 

použije následujícího vzorce: 
 
         Nejnižší nabídková cena  
Počet bodů kritéria  =    _____________________________________    x 100 
 

     Nabídková cena hodnoceného dodavatele  
 
Přidělená bodová hodnota bude u všech dodavatelů násobena procentem odpovídajícím váze daného 
dílčího kritéria, tj. 80%. 
 
2) Pro výpočet bodového hodnocení v rámci dílčího kritéria č.2 „Cena za AD bez DPH“ se použije 

následujícího vzorce: 
  
            Nejnižší nabídková cena hod. sazby AD 
Počet bodů kritéria  =    ____________________________________________________    x 100 
 
            Nabídková cena hod. sazby AD hodnoceného dodavatele                                                 
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Přidělená bodová hodnota bude u všech dodavatelů násobena procentem odpovídajícím váze daného 
dílčího kritéria, tj. 20%. 
 
9.3 Stanovení nejvýhodnější nabídky 
Na základě součtu výsledných hodnot obou dílčích kritérií u jednotlivých nabídek hodnotící komise 
stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, 
která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty.  
Hodnocení bude provedeno matematickou metodou v jedné tabulce. Bodová hodnota bude 
zaokrouhlována na 2 desetinná místa. 
V případě, že i po provedeném hodnocení dle výše popsané metody dosáhnou dvě nabídky shodného 
celkového počtu bodů, pak bude rozhodující pro stanovení nejvhodnější nabídky dosažení 
nejvýhodnější hodnoty u dílčího kritéria č. 1 - Nabídková cena bez DPH. 
 
 
10. Závěrečné  informace 
- zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci dodavatel – zadavatel v rámci veřejné 

zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek 
na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo 
tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ budou 
průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení 

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení 
výzvy 

-    zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, 
deklarované v nabídkách,  změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít  

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání 
důvodu, to vše za dodržení zásady  transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace 

- dodavatel podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti 
veřejné zakázky zveřejní název dodavatele, jeho adresu a   IČ, jeho nabídkovou cenu a případně 
uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených  zadavatelem 

- dodavatel podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (§219, zák. č.134/2016 Sb.)  zveřejní smlouvu 
(včetně případných dodatků) s vybraným dodavatelem na svém profilu veřejného zadavatele. 
Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle 
zvláštních předpisů.  

 -   předložené nabídky nebudou dodavatelům vráceny 
- zadavatel nehradí náklady, vzniklé dodavatelům z titulu zpracování a podání nabídky 
- dodavatel souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a 

bude s ním podepsána Smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k 
výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

-   zadavatel požaduje po vybraném dodavateli součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že 
vybraný dodavatel doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací 
dokumentace  a podepíše  smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od 
doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno  
doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK.   Zadavatel  určuje, že 
účinnost doručení  nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu 
smlouvy o dílo. 

 
 
Přílohy:  
1. Technická zpráva: Úvodní projektová dokumentace – studie Strojovna chlazení ledových ploch – 

návrh na snížení náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení – zpracovatel ing. Petr Dudek, 
03/2014 

2. Aglomerovaný výkaz výměr 
3. Technologické schéma 
4. Náčrtek kompresoru 
5. Sestava výparníku 
6. Fotodokumentace: kaskáda čerpadel čpavku 
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V Litvínově: 14.11.2016 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 
  
Schválil:   Mgr. Kamila Bláhová, starostka města  
S návrhem smlouvy souhlasí: Mgr. Jan Buchta, právní oddělení  
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Příloha č. 1 
Krycí list nabídky 

 
1.   Název veřejné zakázky: 

„PS 01REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A 
MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH 

ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU 
LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ 

 
2.  Základní identifikační údaje dodavatele:  

název: 
sídlo: 
datová schránka: 
IČ: 
DIČ: 
spisová značka, pod kterou je dodavatel veden u příslušného soudu: 
osoba oprávněná jednat za dodavatele: 
kontaktní osoba pro tuto veř. zakázku: 
tel./fax: 
e-mail: 

 
3. Nabídková cena:    

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena:  Kč - koruna česká 
 
Cena za projektovou dokumentaci dle čl. 3 ZD:   

Provozní soubor:   cena bez DPH  DPH 

cena s DPH  - 
ev. konečná 

cena 
část č.1 - PS  01 Rekonstrukce technologie strojovny vč. 
silnoproudých rozvodů a M+R        
část č.2 - PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. 
silnoproudých rozvodů a M+R     
část č.3 - PS 03  Požárně bezpečnostní řešení v objektu ZS 
Litvínov    

Cena zakázky celkem       
 
Pokud dodavatel nepodává nabídku na každou část, proškrtne řádku části nabídky, na kterou nereflektuje. 
 
Cena za autorský dozor: 

 

cena bez DPH DPH 
cena s DPH – ev. 

konečná cena 
část č.1 - Cena za 1 hodinu autorského dozoru vč. 
cestovních náhrad 

   

část č.2 - Cena za 1 hodinu autorského dozoru vč. 
cestovních náhrad 

   

část č.3 - Cena za 1 hodinu autorského dozoru vč. 
cestovních náhrad 

   

Pokud dodavatel nepodává nabídku na každou část, proškrtne řádku části nabídky, na kterou nereflektuje. 

 
• Dodavatel nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, 

na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty 
veškeré náklady na všechny stupně (fáze) požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu 
všech potřebných profesí.  

• Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu 
plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži. 

 
4. Oprávněná osoba1 za dodavatele jednat: 

Titul, jméno, příjmení :   
Funkce:    
Podpis/razítko:    ……………………………………………………………………… 

                                                           
1
 Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce dodavatele. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového 

pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za dodavatele v tomto 
výběrovém řízení) svěřená pověř.osobě, včetně podpisu statut. zástupce dodavatele na takové listině. 
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Příloha č.2 

 
Smlouva o dílo č. (návrh) 

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu  
„PS 01REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A 
MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH 
ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU 
LITVÍNOV-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 
(dále jen Občanský zákoník v platném znění) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
 
1.1 Objednatel   :  Město Litvínov 
 Zastoupený  :  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města 
 Sídlo   :  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov 
 IČ   :  002 66 027 
 DIČ    :  CZ 00266027   
 Bankovní spojení :  KB a.s. Litvínov  
 č.ú.                       :  0000921491 / 0100 
  
 (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel  :    
 Zastoupený  :   
 Sídlo   :   
 IČ   :   
 DIČ   :   
 Bankovní spojení  :   
 č.ú.    :   
 Datová schránka :  
 (dále jen zhotovitel) 
 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických : 

za objednatele  :           Ing. Pavel Andrt - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje,  
Ing. Eva Rambousková – vedoucí oddělení investic OIRR 
Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Miloš Kohout - 
referenti odboru investic a regionálního rozvoje 

 
 za zhotovitele   :   …………...... , č. ČKAIT …….........  
 
  

II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1     Výchozí údaje: 

Název stavby:  „PS 01REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. 
SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY 
STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ 
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV-PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE“ 
 

   Místo stavby:           Litvínov 
   Stavebník:                  Město Litvínov 
   Provozovatel:           Město Litvínov 
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III. 

Předmět plnění 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci  pro  stavbu (technologickou 
část) „PS 01 REKONSTRUKCE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 
02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH 
ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO 
STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ v  rozsahu příslušné zadávací 
dokumentace, jejích příloh a čestných prohlášení, dle současných českých   technických a 
uživatelských  standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle 
písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
Pozn.: V případě, že nebudou některé PS nabídnuty, bude v originálu smlouvy provedena úprava ve všech odstavcích 
tzn. v originálu smlouvy budou uvedeny pouze relevantní PS. 

 
3.2    Popis předmětu zakázky:  

 
PS 01 -  Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R: Řešení 
bude vycházet z předložené studie – návrhu na snížení náplně čpavku a energetické náročnosti 
chlazení a to v rozsahu I. a II. etapy dle čl. 2. a dalších studie, která je přílohou této ZD.  
(Nejedná se  rekonstrukci ledové plochy.) Hlavním cílem rekonstrukce strojovny je snížení 
náplně čpavku v zařízeních a maximální energetická úspora, která bude poměřena investičními 
a provozními náklady.  
Nedílnou součástí je návrh řídícího  systému pro komplexní ovládání chladící technologie 
s automatickou regulací teploty obou ledových ploch v závislosti na vnějších vlivech.  
Systém regulace jednotek chlazení musí umožňovat plynulou regulaci chlazení, ne skokovou 
s připínáním a odpínáním jednotek.  
Nedílnou součástí této části projektu  je vhodné  napojení na stávající silnoproudé a 
slaboproudé  rozvody.  
 
PS 02 - Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R: Tato 
projektová část  musí vyřešit chybějící odvětrání strojovny a to jak provozní,  tak havarijní 
(odvětrání čpavku podle příslušných bezpečnostních předpisů). Stávající stav: Ve strojovně je 
potrubní rozvod – přívod vč. odtahu – jeho stav je dožitý a bude řešen zcela nově. Stávající 
jednotka na střeše ZSIH je nefunkční – dožitá a bude osazena nová.  
Zadavatel navrhuje vhodně spojit oba systémy odvětrání (provozní, havarijní)  do 1 potrubního 
rozvodu. K tomuto bude doplněno vhodné napojení na stávající silnoproudé rozvody a 
začlenění do systému řízení strojovny a případně včetně napojení na systém EPS zimního 
stadionu .  
V objektu je instalováno využití odpadního tepla. Vzhledem k tomuto a vzhledem k minimální 
potřebě odvětrání strojovny v chladném období roku  předběžně nepožaduje zadavatel  
instalovat rekuperaci tepla. Pokud by se vývojem projektových poznatků toto jevilo jako vhodné, 
bude toto řešeno jako samostatná část projektu a to samostatnou objednávkou.  
Nedílnou součástí této části projektu  je vhodné  napojení na stávající silnoproudé a 
slaboproudé  rozvody.  
 
PS 03 Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov – dodavatel 
zpracuje PBŘ strojovny vč. návrhu EPS (a bude koordinovat zpracování zprávy s HZS i v 
případě, pokud nedojde k nutnosti správních kroků (stavební povolení apod.). Stanovisko HZS 
bude vždy součástí projektu. Požárně bezpečnostní řešení bude zpracovávat i požadavky na 
začlenění nového systému řízení strojovny do realizovaného systému EPS, případně stanoví 
požadavky na nový systém.  
 
Pozn.: V případě, že nebudou některé PS nabídnuty, bude v originálu smlouvy provedena úprava ve všech odstavcích 
tzn. v originálu smlouvy budou uvedeny pouze relevantní PS. 

 
Poznámka:  Inventarizace strojů a zařízení není k dispozici, zhotovitel  si toto musí provést 
v rámci zpracování projektové dokumentace.  
 



 

 

 15 

3.3 Zpracování projektové dokumentace (dále taky PD) na akci „PS 01REKONSTRUKCE 
TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 
REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A 
MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU 
LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ 
Pozn.: V případě, že nebudou některé PS nabídnuty, bude v originálu smlouvy provedena úprava ve všech odstavcích 
tzn. v originálu smlouvy budou uvedeny pouze relevantní PS. 

 
  bude  v rozsahu:  

 
1)  dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. – přílohy č. 5 – PD pro  ohlášení 
stavby nebo pro vydání stavebního povolení případně dle vyhl. č. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 
62/2013 Sb. - přílohy č.4 – PD pro  vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení 
 
2) dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy č. 6 – dokumentace pro 
provádění stavby. Tato dokumentace bude také stanovovat povinné, případně doporučené, 
technické a jiné parametry jednotlivých strojů, zařízení a výrobků bez stanovení typu a výrobce. 

 
3) autorský dozor, který bude vykonáván po celou dobu realizace stavby (účast na jednáních 
dle požadavku zadavatele). Nabídková cena za autorský dozor bude uvedena jako hodinová 
sazba obsahující samotný výkon AD vč. cestovních náhrad.  
Provádění autorského dozoru bude v požadované době zadáno na základě samostatné 
objednávky, kde bude uvedena garantovaná cena. 

 
3.4     Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem 

prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou  splňovat požadavky na 
dokumentaci a technické podmínky dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, a  vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
 

3.5  V rámci inženýrské činnosti dále  zhotovitel projedná na stavebním úřadě projektovou 
dokumentaci ke stavebnímu řízení (případně sloučenou dokumentaci k územnímu řízení) 
samostatně. Zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje poznatky a požadavky 
z průzkumů, projednání, stanovisek apod. zajištěné samostatně objednatelem a předané 
zhotoviteli.  

 
Zhotovitel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se 
stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na  dílo byla vydána příslušná územní  rozhodnutí, 
případně stavební povolení, v nejkratším možném termínu. Po vydání příslušných povolení 
stavebním úřadem předá zástupce zhotovitele tuto informaci objednateli. 

 
3.6    Stávající podklady (budou zhotoviteli  předány ke dni podpisu smlouvy):    

- úvodní projektová dokumentace – studie Strojovna chlazení ledových ploch – návrh na snížení 
náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení – zpracovatel Ing. Petr Dudek, 03/2014 
- VZT strojovny – původní návrh z r. 1970 

 
3.7     Předpoklad povolovacího procesu:  

Objednatel požaduje v případě nutnosti kooperaci zhotovitele při projednávání projektové 
dokumentace na místním stavebním úřadě. 
Pokud stavební úřad upustí od povolovacího procesu, objednatel přesto zajistí stanoviska 
dotčených orgánů a to především hygieny a hasičů.  
 

3.8    Požadavek na formální zpracování PD: 
Podrobně (počty paré včetně předání digitálních dat)  viz. dále tato smlouva o dílo. 
Zpracovávaná část PD bude rozdělena na provozní soubory (PS), případně stavební objekty 
(SO), v samostatných složkách, které budou obsahovat projektovou dokumentaci případně  
dokladovou část, pokud tato nebude společná pro celý projekt.  
Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude pro každý SO samostatně s rekapitulací a 
krycím listem. 
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Objednatel připouští po odsouhlasení upřesnit názvy jednotlivých stavebních objektů či upravit 
skladbu projektu dle podmínek povolovacího procesu či dle vývoje poznatků z projektové 
činnosti.  
 

3.9  Požadavek na zajištění stávajícího stavu: 
Zhotovitel zjistí stávajícího stavu zařízení ve strojovně v podrobnostech potřebných pro řádné 
zpracování projektové dokumentace. Zjištěný stávající stav strojovny (vč. strojů a zařízení) bude 
přílohou předávané projektové dokumentace (v min. 2 vyhotoveních). 
 

3.10  Součinnost objednatele:  
Objednatel poskytne součinnost mimo jiné v přiměřeném rozsahu,  dle opodstatněných 
požadavků zhotovitele, na základě podnětu zhotovitele  a  po vzájemné dohodě:  
- zajistí podklady o svém majetku a o stavu zařízení (revizní zprávy, bezpečnostní zprávy apod.) 

nebo podá závaznou informaci  
-  zajistí vstupy do dotčených  objektů, na dotčené pozemky   

 
3.11  Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD: 

Objednatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to 
minimálně 3x během zpracovávání projektové dokumentace  (včetně spolupodílejících se 
profesí). Dále objednatel požaduje po zhotoviteli detailní  prohlídku místa a konzultaci se 
strojníky zimního stadionu  a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude 
projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska  technického, tak 
z hlediska nákladů stavby. 
Pokud si objednatel vyžádá čas na prostudování (schválení) projektu, neběží po vzájemní 
dohodě  lhůty provedení díla.  Toto bude zaznamenáno v zápisech z projednání PD.  
 

3.12  Zapracování podmínek dotace 
Zhotovitel bude při zpracování díla akceptovat požadavky, vyplývající z podmínek dotace 
Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o podmínky, které mohou mít vztah ke 
způsobu zpracování projektové dokumentace, technickém řešení stavby apod.  Jedná se 
především o prioritní osu 3, specifický cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy 
jejich řízení. 
 

3.13 Projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provedení stavby. 
Případná dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1. 

 Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:  
- zprávy: doc ev. docx,  včetně  příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF 
- výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu,  DWG (případně DGN - 
zaměření, situace),  DXF – s ohledem na GIS města   
- dokladová část ve formátu PDF 
- rozpočet – 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele  
- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a  případně i soubor Kros ve formátu 
KZ, uzamčení polí  dle dohody. Soupis prací s výkazem výměr bude předán 1x tiskem. 

  
 Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení či územnímu řízení, případně 

další dokumentace dle bodu 3.3)  bude předána v 3 písemných vyhotoveních a to včetně 
dokumentace ověřené stavebním úřadem.  Digitálně bude PD předána dle výše uvedeného.  

 
 Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech paré budou opatřeny podpisem  a 

autorizačním razítkem (ČKAIT, ČKA) autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část PD.  
Dále bude připojen datum autorizace dokumentu.  

  
3.14 Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli 

k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti 
s projektovou činností provede.  

 
3.15 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků  převzít a 

zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. O převzetí díla bude 
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.  
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3.16 Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace  
předmětných provozních souborů ( souboru staveb)  a to výkonem  účasti na kontrolních dnech 
stavby, případně zpracováním změn projektu apod.  Autorský dozor bude zhotovitelem 
vykonáván vždy a pouze na vyzvání objednatelem. Cena za výkon autorského dozoru je 
uvedena v bodě 5.3 této smlouvy. 

 
 

IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Lhůta plnění: 

a) Lhůta plnění pro část č.1: PS 01 -  Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých 
rozvodů a MaR  
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné 
zakázky vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem: do 16 
týdnů od výzvy k zahájení prací  
 
V případě nutnosti stavebního či územního řízení (případně sloučeného územně stavebního 
řízení) neběží v průběhu těchto řízení lhůty k provádění díla. 
Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich 
doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.  
 
b) Lhůta plnění pro část č.2: PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých 
rozvodů a MaR 
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné 
zakázky vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem: do 11 
týdnů od výzvy  k zahájení prací 
Výzva k zahájení prací bude odeslána po získání potřebných podkladů souvisejících s částí č.1 
veřejné zakázky. 
 
V případě nutnosti stavebního či územního řízení (případně sloučeného územně stavebního 
řízení) neběží v průběhu těchto řízení lhůty k provádění díla. 
Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich 
doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace. 
 
c) Lhůta plnění pro část č.3: PS 03 Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu 
Litvínov 
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné 
zakázky vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem: do 11 
týdnů od výzvy  k zahájení prací 
Výzva k zahájení prací bude odeslána po získání potřebných podkladů souvisejících s částí č.1 
a částí č.2 veřejné zakázky. 
 
Změny vyvolané požadavky dotčených orgánů budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich 
doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace. 
Pozn.: V případě, že nebudou některé PS nabídnuty, bude v originálu smlouvy provedena úprava ve všech odstavcích 
tzn. v originálu smlouvy budou uvedeny pouze relevantní PS. 

 
4.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dní od doručení výzvy k zahájení prací,  bude  toto 

jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné porušení této smlouvy a  
objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na 
vstupním jednání, které svolá objednatel.   

 
4.3 Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání 

prací na díle dle bodu 3.11, bude  toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  
podstatné porušení této smlouvy a  objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy 
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.  

 
4.4 Provedení díla zhotovitelem ve lhůtě plnění je podmíněno součinností objednatele.  V případě, 

že objednatel bude v rámci součinnosti s prodlením, je toto oprávněný důvod k prodloužení 
lhůty doby plnění díla dodatkem ke smlouvě.  
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V. 
Cena 

 

5.1 Cena předmětu díla „PS 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH 

ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. 
SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU 
ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ specifikovaného v čl. III. této 
smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku)  a nejvýše přípustná a 
činí:……………….  Kč bez DPH (ev. konečná cena). DPH bude k dílu účtováno v zákonné výši 
a dle platných zákonných pravidel. 
 
Pozn.: V případě, že nebudou některé PS nabídnuty, bude v originálu smlouvy provedena úprava ve všech odstavcích 
tzn. v originálu smlouvy budou uvedeny pouze relevantní PS. 
 
Cena projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro jednotlivé části projektové 
dokumentace bude činit: 

 Provozní soubor:   cena bez DPH 
PS  01 Rekonstrukce technologie strojovny vč. 
silnoproudých rozvodů a M+R  
   
PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny 
vč. silnoproudých rozvodů a M+R  
  
PS 03  Požárně bezpečnostní řešení v objektu 
Zimního stadionu Litvínov 
  
 
Cena zakázky celkem 
   

 
 
5.2 Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti  atd. v rozsahu 

předmětu díla dle článku  III. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny jednotlivých částí  
projektové dokumentace  podle fází projektové činnosti, případně jednotlivých staveb, stejně 
jako veškeré další běžné práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, 
provedení a dokončení předmětu smlouvy.  

 
5.2 Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.17 se sjednává: 

Pro PS 01 v ceně .................. Kč/ hodinu bez DPH  
Pro PS 02 v ceně .................. Kč/ hodinu bez DPH  
Pro PS 03 v ceně .................. Kč/ hodinu bez DPH  

Tato částka se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně veškerých 
cestovních náhrad. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou 
předem, a to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy.  
Cena za výkon autorského dozoru bude vybraným dodavatelem garantována po dobu 5 let od 
předání a převzetí dokončeného předmětu plnění. 
 

 
VI. 

Platební podmínky 
 
6.1  Zhotovitel bude fakturovat jednotlivý provozní soubor (jednotlivou část veřejné zakázky), po 

předání této části díla takto:  
- po převzetí projektové dokumentace (se zapracováním předaných vyjádření a průzkumů) ke 

stavebnímu řízení, pokud bude vyžadováno, lze fakturovat dílčí částku  65% z celkové ceny 



 

 

 19 

dle bodu 5.1. 
- po předání projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr lze 

fakturovat dílčí částku  35% z celkové ceny dle bodu 5.1.  
  
 Zhotovitel může fakturovat dílo (jednotlivou část veřejné zakázky) jednorázově po předání 

celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy.  
 
6.2 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska 

její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele. 
 
6.3 Dílčí faktura bude mít tyto náležitosti: 

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ 
- označení díla 
- číslo smlouvy objednatele 
- číslo faktury s označením „Dílčí“ 
- den odeslání a den splatnosti 
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH 
- procentuální vyčíslení platby  a částku k úhradě 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- dílčí předávací protokol 
- případně označení faktury dle požadavků dotace  

 
6.4 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném  předání a převzetí díla v plném 

rozsahu dle bodu III. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.: 
- výslovný název „konečná faktura“ 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
- soupis a výši všech uhrazených faktur 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH 
- kopii protokolu o předání a převzetí díla 
- případně označení faktury dle požadavků dotace  
 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

 
6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů 
či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené 
faktury objednateli.  

 
6.6  Zhotovitel  je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou  
spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v  souvislosti  s  úhradou  zboží  nebo 
služeb  z  veřejných  výdajů,  tj.  zhotovitel  je  povinen  poskytnout  požadované  informace  a 
dokumentaci  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (CRR,  MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného finančního úřadu  a dalších oprávněných orgánů  státní  správy)  a vytvořit 
výše  uvedeným  orgánům  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  předmětu  díla  a 
poskytnout jim součinnost.    

  
VII. 

Záruční doba 
 
7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 

bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy  (jeho předanou 
část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení 
§ 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců. 

 
7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla 

objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 
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7.3 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a 
parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb a dalšími  platnými právními předpisy a technickými normami. 

 
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční 

dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti 
a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo 
vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 
7.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit  do 5 dní po tomto 
oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- li 
k dohodě dle předchozí věty,  je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních 
dní od doručení reklamace. 

 
7.6 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento 

nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

 
7.8 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 

pokuty. 
 

VIII. 
Smluvní pokuty 

 
8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která 

nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.  
 
8.2 V případě chybného projektového řešení, které bude mít dopad na zvýšení finančních či 

termínových nároků při realizaci stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní 
pokutu ve výši 1% z nárokované ceny dodatečných stavebních prací vč. sazby DPH platné ke 
dni uzavření dodatku. 

 
8.3 Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla způsobených zhotovitelem k 

zastavení stavebního řízení, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 % z  ceny projektu 
jednotlivé stavby vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy. 

 
8.4 Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla způsobených zhotovitelem k 

přerušení stavebního řízení, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 % z  ceny projektu 
jednotlivé stavby vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy. 

 
8.5 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a 

kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však 
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení reklamace, 
případně do lhůty dohodnuté na jednání. 

 
8.6 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. 

sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to 
ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 0,5% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury. 

 
8.7 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla vč. 

sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve 
lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta  
ve výši 0,5% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy za každý započatý 
kalendářní den prodlení.  

 
8.8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, 

ustoupit. 
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8.9 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování pro případ, 

nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. Je věcí objednatele 
(zhotovitele), který způsob zvolí. 

 
8.10 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VIII. odečíst zhotoviteli z konečné 

faktury za dílo. 
 
8.11 Pokud objednatel (či jeho organizační složky)  budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na 

předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností 
zhotovitelem, je  zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního 
postihu.   

 
8.12   Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 

360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění ................................ (minimálně však 
1.000 tis. Kč).  Tato smlouva o pojištění  bude doložena před podpisem smlouvy o dílo 
zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, 
že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy. 

 
 

IX. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

 
9.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů, 

neodpovídají ČSN či  ostatním českým  technickým normám nebo  požadavkům objednatele.  
 
9.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 

- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 
- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve 
znění pozdějších předpisů 
- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů 
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru 
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány 

 
9.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
9.4 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady 

či pokyny zapracoval do díla.  
 
 

X. 
Ostatní ujednání 

 
10.1 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 

nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou. 

 
10.2 Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná 
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odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena. 

 
10.3 Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně  umožnit jeho užití 

třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, podání 
žádosti o dotaci,  jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad   
třetí osobě pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle  vyhlášky 
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně pak  ve vztahu k vlastní realizaci  předmětu 
díla – PS 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH 
ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. 
SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ZIMNÍHO 
STADIONU LITVÍNOV. 
Pozn.: V případě, že nebudou některé PS nabídnuty, bude v originálu smlouvy provedena úprava ve všech odstavcích 
tzn. v originálu smlouvy budou uvedeny pouze relevantní PS. 

 
10.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se 

dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel 
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran. 

 
10.5 Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení 

rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vč. díla. 
 
10.6 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.  
 

 
XI. 

Povinnosti zhotovitele při plnění podmínek dotace, poskytnuté na předmět díla 
 
11.1   Zhotovitel je  povinen  archivovat  originální  vyhotovení  smlouvy  včetně  jejích  dodatků,  

originály  účetních  dokladů  a  dalších  dokladů  vztahujících  se  k realizaci  předmětu  této 
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do 31.12.2026. Po tuto dobu je  
zhotovitel povinen  umožnit  osobám  oprávněným  k výkonu  kontroly  projektů  provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.   

 
11.2  Zhotovitel může změnit subdodavatele (subzhotovitele), pomocí kterého prokazoval 

v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním subdodavatelem v zadávacím řízení. 

 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
12.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy 

v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.  
 
12.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu. 
 
12.3 Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými 
právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí 
lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.  

 

12.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se 
rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.  

 
12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 

platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.    
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12.6 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
 
12.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v 

evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. 

 
12.8   Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují 

za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva 
včetně všech dodatků byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na webových stránkách 
určených městem Litvínov. 

 
12.9  Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv. 
 
12.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv. 
 
12.11 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona 

č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných obecně 
závazných právních předpisů. 

 
12.13 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
 
 
 V Litvínově dne ........................                V …………………….. dne .................... 
 
 
 
          Za objednatele :                     Za zhotovitele : 
 
 
 
 
 ........................................................                        ............................................................. 
 
          Mgr. Kamila Bláhová, starostka města 
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příloha č. 3 
 

Čestné   prohlášení  dodavatele 
k veřejné zakázce malého rozsahu 

 
s názvem: „PS 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. 
SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY 
STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ 
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE“ 

 
 
Dodavatel: 
 
………………….……………………………………………………………………………………………… 
 
sídlo: ………………………………………………………………………………………. 
 
IČ: ……………………………………………. 
 
statutární orgán (jméno, funkce): …………………………………………………………………………… 
 
 
A) Dodavatel tímto prohlašuje, že je schopen a oprávněn realizovat předmět výše uvedené zakázky 

v plném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění 
požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského 
rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva). 

 
B) Dodavatel tímto prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační způsobilost pro plnění této veřejné 

zakázky, tzn. že:  

 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný 
čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, pro trestné činy 
proti majetku (tj. podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, 
legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti), pro 
trestné činy hospodářské (tj. zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání 
výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání 
veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů 
EU), pro trestné činy obecně nebezpečné, pro trestné činy proti České republice, cizímu státu a 
mezinárodní organizaci, pro trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (tj. trestné činy proti 
výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, 
jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci) 
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží.  

 
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v 
statutárním orgánu dodavatele. 

 

 
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

 
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, 

 
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
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penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

 

e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

 
 
 
 
V …………………………… dne ……………………… 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………................ 
 
………………………………………………………………………………………………………................. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní) 
 
 
 
 
 
*)  uvést všechny členy statutárního orgánu 
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příloha č. 4 
 
 

Prohlášení  dodavatele o počtu listů nabídky 
k veřejné zakázce malého rozsahu 

 
s názvem: „PS 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. 
SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE 
VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; 
PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU 
LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ 

 
 

Zadavatel:  Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov 
 
Dodavatel: 
 
………………….………………………………………………………………………… 
 
sídlo: …………………………………………………………………………………….. 
 
IČ: ………………………… 
 
statutární orgán (jméno, funkce): …………………………………………………… 
                
 
o veřejnou zakázku na akci: „PS 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY 
VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE 
VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; 
PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU 
LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje 
…………………………listů dle číslování nabídky v pravém dolním rohu. 
 
 
Podpis:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
      
 
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
            (osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení) 
 
 
 
 
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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