

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy

Místo:

Datum: 27.01.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů					0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH					0,00
v CZK					0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy

Místo:

Datum: 27.01.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
S001	Venkovní úpravy	0,00	0,00
S002	VON - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy
Objekt: S001 - Venkovní úpravy

Místo:

Datum: 27.01.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy
Objekt: SO01 - Venkovní úpravy

Místo:

Datum:

27.01.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
SO04 - Venkovní úpravy		0,00
5 - Komunikace		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00
99 - Přesun hmot		0,00
2) Ostatní náklady		0,00
Zařízení staveniště	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Mimostav. doprava	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Územní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Provozní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Ostatní	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Kompletační činnost	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00

ROZPOČET

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy
 Objekt: S001 - Venkovní úpravy

Místo:

Datum:

27.01.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm 143,6*0,5 Součet	m2	71,800	0,00	0,00
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (53+51,2+53)*0,6*0,5 Součet	m3	47,160	0,00	0,00
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,160	0,00	0,00
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	424,440	0,00	0,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 47,16 Součet	m3	47,160	0,00	0,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 47,16*1,8 Součet	t	84,888	0,00	0,00

S004 - Venkovní úpravy

0,00

5 - Komunikace

0,00

7	K	460650061	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhuštěním tloušťky do 10 cm 226,4	m2	226,400	0,00	0,00
8	K	500.001	Demontáž stávající zpevněné plochy - zámkové dlažby a živice - včetně obrub 202,08+18	m2	220,080	0,00	0,00
9	K	500.002	Dosetí travou v místě nových chodníků (143,6*0,5)+(343*0,5*2)	m2	414,800	0,00	0,00
10	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze stěrko-písku š 20 mm 226,4 Součet	m2	226,400	0,00	0,00
11	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 226,4	m2	226,400	0,00	0,00
12	M	592451800	dlažba zámková UNI 6 20x16,5x6 cm šedá 226,4*1,08	m2	244,512	0,00	0,00
13	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 (202,08+18)*0,2	m3	44,016	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	009.001	Demontáž stávajícího schodiště na zahradu včetně demolice	kpl	5,000	0,00	0,00
15	K	009.002	Dodávka montáž nového schodiště na zahradu - pororošty + OK	kpl	5,000	0,00	0,00
16	K	009.003	Demontáž stávajících stříšek nad vstupem	kpl	4,000	0,00	0,00
17	K	009.004	Dodávka a montáž nových stříšek nad vstupem včetně kotvení	kpl	4,000	0,00	0,00
18	K	009.005	Demontáž stávajícího okapového chodníčku - š = 500 mm	bm	143,600	0,00	0,00

(18,4*4+12,6*2+22,4*2) 143,600

19	K	009.006	Dodávka a montáž nového okapového chodníčku z kačírku š = 500 mm , včetně obrubníků a podkladní vrstvy	bm	143,600	0,00	0,00
20	K	009.008	Oprava stávající konstrukce lapolu - očištění drátěným kartáčem, ponetrace a přestěrkování + doplnění nového ŽB poklopu	kpl	1,000	0,00	0,00
21	K	009.009	Rekonstrukce stávající uliční vpusti	kpl	1,000	0,00	0,00
22	K	009.010	Dodávka a montáž odvodňovacího žlabu š=210 mm, dl. 12 350 mm	bm	12,350	0,00	0,00
23	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	343,000	0,00	0,00
24	M	592174100	obrubník betonový, povrch standard, barva přírodní šedá, dl 1000mm, tl 50mm, v 200mm	kus	360,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

25	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	149,744	0,00	0,00
26	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	678,861	0,00	0,00
75,429*9					678,861		

27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	149,744	0,00	0,00
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	105,154	0,00	0,00
29	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	210,308	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy
Objekt: SO02 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 27.01.2014

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy
Objekt: SO02 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 27.01.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		0,00
Ostatní - Ostatní		0,00
2) Ostatní náklady		0,00
Zařízení staveniště	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Mimostav. doprava	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Územní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Provozní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Ostatní	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Kompletační činnost	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00

ROZPOČET

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy
Objekt: SO02 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 27.01.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

1	K	800.01	Náklady na vytýčení stávajících sítí podzemního vedení	kpl	1,000	0,00	0,00
2	K	800.02	Náklady na zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
3	K	800.03	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele	kpl	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce 0,00