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Strojovna
· úprava otvorů pro lanování
· vybourání základu pod strojem
· vybourání betonového soklu pod rozvaděčem
· bezprašný nátěr podlahy strojovny
· přesun suti do kontejneru

Šachta
· vybourání betonových dorazů kabiny a protiváhy v prohlubni
· vybourání původní protiváhy
· přesun suti do kontejneru
· vyrovnání dna prohlubně
· bezprašný nátěr dna prohlubně
· stávající ocelová konstrukce - nátěr
· opláštění šachty bezpečnostní sklo mléčné 
· demontáž, odvoz a likvidace stávajícího ohrazení pletivem v rámech
· výměna původních svislých rohových profilů za nové L 70/70/7
· doplnění konstrukce o nové vodorovné příčky zadní a levé stěny a šikmé příčky pravé boční stěny zhotovené z kombinovaných ocelových profilů pro zapláštění
· nátěr ocelové konstrukce ochrannou syntetickou barvou v odstínu dle základní stupnice RAL
· opláštění tří stěn
· prosklení zástěny vedle nástupiště v nejvyšší stanici bezpečnostním vrstveným sklem v kombinaci čiré a mléčné (v původní výšce a členění) včetně nového nátěru její původní konstrukce
· překrytí rohů bočních stěn a čelní stěny šachty svislými plechovými L profily v barvě celé konstrukce
· posun původního zábradlí (překotvení) 
· nový nátěr původního zábradlí barvou shodnou s nátěrem celé OCK


Nástupiště
· vybourání/ odřezání původních dveří
· začištění čelní stěny po osazení dveří
· podbetonování prahů + začištění vnitřku šachty po osazení dveří
· napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří – linoleum, dlažba atd.
· zajištění dveřních otvorů z hlediska BOZP – zábrany při výměně dveří



