

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku:

Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P20V00000002

Vysvětlení zadávací dokumentace č.9:

Dotaz účastníka

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 03.03.2020, zadavatel informuje o úpravě textu v některých bodech Smlouvy o dílo.

Žádáme zadavatele o uveřejnění upravené Smlouvy i dílo a její uveřejnění, jelikož tyto úpravy ve smlouvě nenáleží zhotoviteli.

V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele

V rámci odpovědi č.4 a č.7 obsažené ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.8 zadavatel provedl nepodstatné změny návrhu Smlouvy o dílo a provedená úprava nijak podstatně nezměnila smysl předmětných ustanovení. Vzhledem k charakteru této změny byla lhůta pro podání nabídek prodloužena o 1 pracovní den.

Drobné úpravy smlouvy o dílo provedené v rámci výše uvedené změny zadávací dokumentace budou ve smlouvě o dílo před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem zohledněny. Zadavatele v rámci odpovědi č. 4 a č.7 Vysvětlení zadávací dokumentace č.8 uvedl úplné znění dvou nově upravených bodů návrhu smlouvy o dílo a podal tak všem účastníkům zadávacího řízení jasnou a srozumitelnou informaci o novém znění těchto konkrétních bodů smlouvy.

Vzhledem k tomu, že zadavatel po dodavatelích nepožaduje vložit podepsaný návrh Smlouvy o dílo do nabídky, není nutné návrh Smlouvy o dílo s provedenými úpravami opětovně uveřejňovat.

V Litvínově 06.03.2020

Vypracoval: Ing. Jitka Blovká, referent OIRR

Schválil: Ing. Tomáš Hubal, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje