Řez "A" - uložení kabelu ve volném terénu



Řez "B" - uložení dvou kabelů ve volném terénu



Řez "C" - uložení kabelu v chodníku ZD/BD



Řez "D" - protlak kabelu pod komunikací



Řez "E" - překop asfaltové komunikace



Řez "F" - uložení kabelu v asfaltovém chodníku



Řez "G" - uložení kabelu ve štěrkové cestě/vjezdu



Řez "H" - uložení zemnící kulatiny ve výkopu

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti
při křížení kabelu VO s ostatními sítěmi
dle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí



Projektant:	Project Manager:	Autorizovaný ing.	
Ing. Bernát J.	Dvořák P.	Ing. Lipovský V.	

LEGRANT SERVICE S.R.O. CZ
Karlov 2223, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 037 85 530

Kraj: Ústecký		Místo: Litvínov	Datum: 08 / 2020
Investor: Město Litvínov, IČ: 00266027			Zakázka č.
Název projektu: Doplnění VO při cyklotrase A napříč Litvínovem v úseku ul. Žižkova a ul. Smetanova			Stupeň PD: DUR + RDS
			Souř. sys.
			Formát: A3
Obsah výkresu: Řezy trasou			Měřítko / Číslo výkresu: 6.1