



Legenda:

- Nové kabelové vedení VO
- Stávající kabelové vedení VO
- ⋯ Nové rozpojené vedení VO
- Nový stožár se svítidlem
- Stávající stožár se svítidlem

Svítidla budou ze stožárové rozvodnice napojena kabelem CYKY-J 3x1,5, každé svítidlo bude postupně napojeno z jiné fáze tak, aby dvě svítidla (stožáry) vedle sebe nebyly napájeny ze stejné fáze.

Projektant:	Project Manager:	Autorizovaný ing.	<div> LEGRANT SERVICE S.R.O. </div> <div>KarloV 2223, 594 01 Velké Meziříčí IČ: 037 85 530</div>	
Ing. Bernát J.	Dvořák P.	Ing. Lipovský V.		
602 694 316				
Kraj: Ústecký		Místo: Litvínov	Datum	08 / 2020
Investor: Město Litvínov, IČ: 00266027			Zakázka č.	
Název projektu: <div>Doplnění VO při cyklotrase A napříč Litvínovem v úseku ul. Žižkova a ul. Smetanova</div>			Stupeň PD	DUR + RDS
			Souř. sys.	
			Formát	A4
Obsah výkresu: <div>Nové schéma zapojení</div>			Měřítko	Číslo výkresu 8.