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C.1 POPIS STAVBY
Současný zimní stadion v Litvínově nesplňuje standardy předepsané Asociací profesionálních

klubů extraligy ledního hokeje APK (vyspecifikovaných v Manuálu pro realizace a rekonstrukce
stadionů zajišťujících standard vysoké úrovně zápasů extraligy ledního hoke je) hlavně v oblasti
komfortu hlediště tj. poměru míst pro sedící a stojící diváky – požadováno je při minimální kapacitě
hlediště 5 000 diváků 3 500 sedících a 1 500 stojících maximáln ě, což ZS HC Verva nesplňuje.

Charakteristika místa realizace záměru
Zájmové území (GPS: 50°36'19.97"N, 13°37'17.34"E) se nachází ve východní části města

Litvínov – v Horním Litvínově, mezi ulicemi Podkrušnohors ká a S. K. Neumanna. Stadion, postupně
budovaný od 50. let, je schován za dvoupatrovými řadovými domky vybudovanými  za 2. sv. války
s typickou architekturou pro tuto dobu a oblast. Na západě budova stadionu bezprostředně souv isí
s částečně využívaným fotba lovým a atletickým hřištěm.

C.1.A ZÁSADY URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO A VÝTVARNÉHO
ŘEŠENÍ

Plánovaná celková přestavba ZS je plánována do dvou etap.
V 1. etapě proběhla rekonstrukce stávajícího zimního stadionu, kt erá je z hlediska časového

a zdrojů finančních prostředků rozdělena do dvou podetap. V 2. etapě je uvažováno s demolicí západní
tribuny a výstavbou nové moderní tribuny s odpovídajícím zázemím pro divák y, novým zázemím pro
hráče “A“ mužstva a hostů, prosto ry pro média, V.I.P., internát a s takovou kapacitou, aby byl splněn
požadavek na minimálně 5000 diváků. Tyto úpravy zároveň vyvolají nutnost demontáže  stávající
nevyhovující střechy haly a nahrazení no vou střechou, která vyhoví všem požadavkům na zat ížení
sněhem, zobrazovací technikou, vzduchotechnikou, akustická opatření a koncertní technikou. V rámci
této etapy se předpokládá rovněž vybudování kapacit ního parkingu v prostoru stávajícího fotbalového
stadionu.

1. etapa přestavby ZS v Litvínově, tj. rekonstrukce stávajícího ZS:
V této fázi přestavby stadionu projekt neřeší žádné vnější vztahy stadionu k okolí.

Architektonické řešení se dotýkalo pouze části interiérů stávající haly, a to zejména ve východn í
tribuně, která byla přestavěna tak aby vyhovova la požadavkům na únikové cesty a rozptylové plochy
dle požárních a bezpečnostních předpisů. Úpravy se netýkají tribuny jižní. Nový design se pro jeví ve
vstupních prostorách a v bufetech, opraveny budou povr chy podlah, stěn a stropů hráčských šaten,
které budou zároveň kvalitně odvlhčeny a odvětrány. Vytvořeny budou chráněné únikové cesty ze čtyř
nárožních schodišť stadionu.

2. etapa přestavby ZS v Litvínově, tj. dostavba stávajícího ZS – Multifunkční sportovní
aréna:

V 2.etapě přestavby ZS Ivany Hlinky v Litvínově je uvažováno s demolicí západní tribuny
a výstavbou nové moderní tribuny v prostoru stávajícího fotbalového stadionu, kde se rovněž vybuduje
kapacitní parking. Nová tribuna bud e s odpovídajícím zázemím pro diváky (WC, bufety) v 1.NP, v 1.PP
s novým zázemí pro hráče „A“  mužstva, šatnou hostů, 2  x hokejová šatna, ošetřovna, dopingová
kontrola, gastro a technologickým zázemím. V 2.NP budou administrativní prostory pro provoz haly
a hokejového klubu spolu s rautovou místností. V 3.NP budou prostory medií (televize, rozhlas,
novináři) a V.I.P. Bude splněn základní požadavek na minimálně 5000 diváků z nichž má nejméně
3500 sedět.
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Součástí této etapy bude snesení stávajícího zastřešen í haly a nahrazení novou střechou,
dostatečně zateplenou, opatřenou na vnitřním líci akustickými obklady a s únosností pro zavěšení nové
multimediální kostky, rozvodů vzduchotechniky, osvětlení haly a scénické osvětlení.

Bude rovněž vyměněn východní plášť  haly.

Urbanistické a architektonické řešení
Cílem prvé etapy byla rekonstrukce stávajícího zimního stadionu v jeho současném objemu –

nedošlo tedy k výrazným změnám jak ve vlastní archit ektuře zimního stadionu – úpravy se
týkaly interiéru.

Zásadní změnu představuje etapa druhá. Z urbanistického hlediska je nejvýraznější přeměna
stávajícího fotbalového hřiště na kapacitní parkoviště – dojde k radikálnímu zlepšení současné situace
jak pro návštěvníky sportovních akcí na stadionu, tak pro obyvatele okolí.  H lavní vjezd z parkoviště
bude z ulice Podkrušnohorské, která bude upravena k umožnění vjezdu a výjezdu na parkoviště.
Vlastního stadionu se dotkne zejména výstavba nové západní tribuny v jednoduché kvádrové hmotě,
ze které budou vyčnívat přístupová schodiš tě. Vybudována bude rovněž nová střecha haly – válcová
a zdvihnutá oproti stávající sedlové cca. o 5 metrů. Z exteriéru ještě dojde k výměně obvodového
pláště na východní fasádě. Snahou je zachovat výšku římsy zast řešení haly na východní straně.

Provozní uspořádání
1.etapa

Úpravami stávajícího zimního stadionu došlo pouze z provozního hlediska pouze k změně
nástupu návštěvníků na východní tribunu. Jinak další úpravy jako je vytvoření chráněných únikových
cest či rekonstrukce šaten a bu fetů nebudou mít na stávající provozní řešení vliv.

2.etapa
Výraznou změnou v provozním uspořádání bude vybudování nové západní tribuny a k ní

přilehlého parkoviště. V 1.PP nové tribuny budou situovány technologické provozy , zázemí gastro
a šatny hokejistů s příslušenstvím (ošetřovna , doping) – patro bude přístupné z obslužné komunikace
mezi tribunou a parkovištěm.  1.NP s nástupem z parkoviště bude zcela sloužit divákům stadionu –
patro bude propojeno se zbytkem haly. 2.NP  bude sloužit internátu a 3.NP bude určeno mediím a V. I.P.
divákům. K vertikální komunikaci na nové tribuně budou sloužit dvě schodišťové věže s výtahy, která
tak zajistí i bezbariérový provoz mezi patry. Provozu v původní části stadionu se realizace 2. etapy
nedotkne.
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C.1.B ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

1.B.1 Stavební řešení – 2.etapa
Objekt západní tribuny je navržen v kombinaci monolitického systému obvodových stěn v 1.PP

a prefabrikovaného systému nadze mních podlaží. Tribuna haly je rovněž prefabrikovaná. Tělesa
schodišť monolotická. Celý objekt je rozdělen dilatací v příčné ose půdorysu. Čtyřpodlažní stavba je
zastřešena ocelovou konstrukcí z příhradových vazníků se vzpínad ly osazenými na železobetonové
prefabrikované sloupy.

Základové poměry
Z hlediska geologických podmínek je zamýšlená stavba náročná s tavební konstrukce na

základové poměry. Pro další stupeň projektu je potřeba zajistit podrobný inženýrsko-geologický
a hydrologický průzkum.

Založení objektu 2.etapa
Založení objektu vzhledem k charakteru navržených konstrukcí navrhujeme založit hlubinně na

velkoprůměrových pilotách průměru předběžně 620 mm a 900 mm. Délky pilot budou upřesněny
v dalších stupních projektové dokumentace a po provedení geologického průzkumu.
V místě prefabrikovaných sloupů budou piloty opatřeny hlavicemi s kalichem pro zajištění vetknutí
sloupů. Pod nosnými a obvodovými stěnami jsou navrženy monolitické roznášecí prahy. Piloty, hlavice
a základové prahy jsou předběžně navrženy z betonu třídy C30/37-XC2-XA1.
Nad pasy a hlavice je navržena základová deska tloušťky 200 mm z betonu třídy C30/37-XC1.
Základová deska není navržena vodostavebná, předpokládá se použití k lasické povlakové
hydroizolace. Základová deska bude dilatována na dva samostatné celky mezerou tloušťky 20 mm.
Pod základovou deskou bude vždy proveden podbeton tlouš ťky 80 mm z betonu třídy C12/15.
Základová deska bude od stávajících základových konstrukcí  oddělena dilatační mezerou tloušťky min.
20mm.
Zajištění stavební jámy předpokládáme záporovým pažením nebo alternativně svahováním. Toto bude
upřesněno v dalších stupních dokumentace.
Před zahájením výkopových a vrt ných prací musí být provedeny pře ložky inženýrských sítí v ploše
stavby a musí být ověřeno, že v místě vrtů se nenachází žádné další funkční inženýrské sítě.

Vertikální konstrukce 2.etapa
Sloupy hlavní nosné konstrukce haly jsou navrženy prefabrikované o rozměrech 600x400mm.
Materiálově budou provedeny z betonu třídy C35/45-XC1. Sloupy jsou navrženy zpravidla s krátkými
konzolami pro uložení příčných průvlaků a hledišťových nosníků. Sloupy budou provedeny  v kvalitě
pohledového betonu (kategorie „C“ dle odstavce 2.3.1. této zprávy). Sloupy jsou staticky navrženy jako
vetknuté do základové konstrukce. Rozteč sloupů v podélném směru (rozteč hlavních rámů) je
navrženo 8,6m.
V každém dilatačním celku je pak nav rženo jedno tuhé železobetonové komunikační jádro se
schodištěm a výtahy. Stěny jádra jsou navrženy tloušťky 250 mm a 400 mm (pro uložení ocelového
prostorového vazníku). Stěny jsou vetknuty do základové desky. Materiálově budou tyto monolitické
stěny provedeny z betonu třídy C30/37-XC1
Vnitřní výplňové zdivo je pak navrženo z tvárnic ztraceného bednění tloušťky 200 mm. Tvárnice budou
zality betonem třídy C20/25-XC1 a konstrukčně vyztuženy. Obvodové stěny budou provedeny
z cihelných bloků tloušťky 300mm pe vnosti P10 na maltu P2,5. Překlady nad otvory ve výp lňových
stěnách budou řešeny systémovými p řeklady, při větších rozponech pak monolitickými překlady.
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Horizontální konstrukce 2.etapa
Konstrukce stropů je navržena jako prefamonolitická tvořená prefabriko vanými průvlaky tvaru
obráceného písmene „U“ rozměrů předběžně 810x550mm s krátkými konzolami pro osazení
prefabrikovaných předpínaných panelů. Tyto hlavní průvlaky jsou ukládány na nosné sloupy a jejich
osová vzdálenost je 8,6m. Stropní desku pak tvoří pa nely Spiroll tloušťky 200 mm, které se následně
přebetonovávají vrstvou betonu 80 mm s Kari sítí (beton min. C25/30-XC1).
Obvod prefabrikovaného skeletu je pak v každém podlaží lemován ztužidly obdélníkového průřezu.
Ztužidlové nosníky jsou uloženy na hlav ních průvlacích na ozub.

Zastřešení haly – ocelové konstrukce – 2.etapa
Ocelová konstrukce střechy je řešena v souladu s architektonickým záměrem ve tvaru válce s nosnými
vazníky s táhlem vzájemně propojenými portálovými vaznicemi. Ocelová konstrukce stře chy
rekonstruovaného stadionu nahradí stávající ocelovou konstrukci o menším rozpětí.

Dispoziční a konstrukční řešení
Nová konstrukce zastřešení má tvar části válcové plochy. Konstrukci střechy tvoří příhradové
vzpínadlové vazníky s konstrukční výškou 2m. Vazníky jsou obloukové na rozpětí 62,3 m při vzepětí
2,8 m. Předpjatá táhla vzpínadla jdou ved ena od průsečíku první sestupné diagonály a spodního pasu
příhradové konstrukce přes 2 svislé vzpěry. Vazníky jsou ve vzájemné vzdálenosti 8,6 m. Mezi vazníky
jsou příhradové portály zajišťující stabilitu spodního pasu vazníku a zároveň působí jako nosný pr vek
zajišťující vzájemné spolupůsobení vazníků. Střešní krytina může být uložena na vazníky, nebo na
portály.
 Vazníky jsou uloženy na původních sloupech na jedné straně a na nových betonových sloupech na
straně druhé. S ohledem na skutečnost, že nové slo upy mají odlišnou rozteč než sloupy původní,
budou vazníky na straně nové tribuny uloženy na ocelových průvlacích. Konstrukce je dále zavětrovaná
v rovině horních pasů vazníků.

Popis hlavních prvků konstrukce:
Příhradové vazníky
Mají konstrukční výšku 2 m.  Uvažuje se s trubkovou příhradovou konstrukcí. Táhla vzepřená pod
spodním pasem jsou kotvena do vazníků pomocí koncovek a čepů přes zašlicované plechy. Táhla jsou
po své délce cca. ve třetinách vyvěšována pomoc í nerezových lanek pro redukci průhybu vli vem vlastní
hmotnosti a tím pro zachování lineárního působení.
Vazníky jsou z materiálu S355, táhla Macalloy z materiálu S520.

Ztužidlové portály
Ztužidlové trubkové portály jsou k vazníkům připojovány přes šroubo vaný styk. Horní pas přes přírubu
s vložkou, diagonály ke spodnímu pasu přes žiletky. Portály jsou svařené z trubek přes pronik s horním
trubkovým pasem. Pokud bude střešní plášť uložen na portály, bude h orní pas válcovaný I nosník.
Systém portálů je doplněn svislicemi, které umožňují konstrukci využít jednak pro zavěšování potřebné
stálé technologie, tak i pro případnou koncertní techniku. Materiál S355.

Ztužidla ve střešní rovině.
Dva vzájemně kolmé pásy ztužidel ve střešní rovině jsou v úrovni horních pasů vazníků a sestávají
ze šroubovaných trubkových prvků. Materiál  S355.

Lávky a konzoly pro TG konstrukce
Pro přístup do středu haly na plošinu videokostky je navržena pochozí lávky uložené na spodní pasy
příhradových vazníků. Lávka je šířky 600mm s pochozími pororošty. Pro veškeré TG konstrukce budou
připraveny ocelové konstrukce a závěsy pro jejich kotvení do nosné střešní konstrukce. Materiál S235.
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Nosné konstrukce pro zavěšení videokostky
Konstrukce videokostky bude kotvena do roštu kotveného do nosné ocelové konstrukce. Jeho tvar
a funkce budou upřesněny po výběru  dodavatele videokostky.  Přitom se předpokládá možnost
vertikálního pohybu videokostky. Pochozí plocha roštu bude tvořena pororoštem. Lá vka k plošině bude
bez zábradlí a bude vybavena kotevními body, resp. lanem pro pohyb osob vy školených pro použití
jistící horolezecké techniky. Materiál S235.

Materiál
Prvky nosné konstrukce je navrženy z oceli S355, S235, S520.
Dle ČSN EN 10204 -Druhy dokumentů kontroly, je požadován materiál s inspekčním certifikátem 3.1.

Výroba, montáž, nadvýšení, předpínání.
Výroba
Konstrukce je zařazena třídy provedení „EXC3“ dle ČSN EN 1090 -2. Pro konstrukci je navržen stupeň
jakosti svarů C dle ČSN EN ISO 5817. U jednoho vazníku bude požadována předmontážní sestava,
podle jejích výsledků bude rozhodnuto  o předmontážních sestavách dalších vazníků.
U exponovaných svarů a materiálů se předpokládá defektoskopická kontrola (UZV, Rentgen). Zvýšená
kontrola bude požadována u hlavních detailů připojení táhel Macalloy. Rozsah a druh kontrol ostatních
konstrukcí a svarů bude stanoven v realizačním stupni projektové dokumentace.

Montáž
Nejprve bude snesena původní konstrukce. Nová konstrukce bude montována na původní sloupy  na
jedné straně a na nové betonové sloupy a ocelové průvlaky na straně druhé.
Všechny prvky budou ve výrobě opatřeny ná těrovým systémem a dopraveny na stavbu
v přepravitelných částech, které budou na montáži vzájemně sešroubovány.
Nejprve je nutno předmontovat jednotlivé části vazníků pravděpodobně v blocích po dvojicích včetně
táhel. Táhla budou zavěšena po 5 metrech na lankách pro zajištění linearity.
Po montáži celé střechy budou táhla kontrolovaně předepnuta spolu s kontrolou geometrie vazníků.
Ostatní ocelové konstrukce objektu se namontují klasickým způsobem.

Antikorozní a protipožární ochrana konstrukce
Před nátěry bude konstrukce otryskána na stupeň SA 2.5, dle ČSN ISO 8502 -1. Drsnost povrchu bude
zkontrolována etalonem. Skladba nátěrového systém u ocelových konstrukcí bude navržena v souladu
s ČSN EN ISO 12944-5.
Pro veškeré vnitřní a vnější konstrukce arény je uv ažována korozní expozice C4.  Barevné ř ešení je
řešeno v architektonické části projektu.
Konkrétní nátěrový systém bude součástí nabídky  dodavatele OK (a jím nabízené záruky) a musí být
odsouhlasen investorem. Předpokládá se aplikace celého systému v dílně, na stavbě budou pouze
opravena poškozená místa a místa u montážních svarů. U nátěrů provedených na stavbě bude
provedena odtrhová zkouška.

Nosná ocelová konstrukce bude protipožárně chráněna ve smyslu požární zprávy.
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Schodiště 2.etapa
Vnitřní schodiště

Vnitřní schodiště přístavby jsou navržena v komunikačních jádrech. Schodiště jsou
dvouramenné s mezipodestou. Mezipodesty a podesty bud ou provedeny z monolitického betonu třídy
C30/37-XC1 v tloušťce 250 mm. Na podestách budou provedeny krátké konzoly pro osazení
prefabrikovaných schodišťových ramen. Ramena budou provedena z betonu C35/45-XC1. Tloušťka
ramen je předběžně navržena na 180mm.

Schodiště bude opatřeno bezprašným, obrusuvzdorným epoxidovým nátěrem. Nástupní
a výstupní hrany stupňů budou opatřeny výstražným značením.

Venkovní schodiště a přístupová terasa
Pro přístup diváků k nové tribuně jsou navrženy tři monolitické železobeton ové schodiště. Staticky se
jedná o desková schodiště s nadbetonovanými stupni a mezipodestou. Budou uložena základový pa s a
opěrnou suterénní stěnu. Tloušťka desky je předběžně navržena na 250 mm. Materiálově budou
schodiště provedena z betonu třídy C30/37-XC4-XF2-XD2.
Schodiště navazují na stropní desku přístupové terasy. Stropní deska je navržena tloušťky 300 mm.
Stropní deska bude podepřena opěrnou stěnou na jedné straně a přes isokorby uložena do betonové
obvodové stěny. Materiálově bude deska provedena  z betonu třídy C30/37-XC4-XF2-XD2.
Podél obvodu přístupové terasy je navržena úhlová opěrná stěna. Stěna je předběžně n avržena
tloušťky 300 mm a bude provedena z betonu třídy C30/37-XC3-XF1. Pata opěrné stěny bude tloušťky
500mm, její šířka bude upřesněna  po doplnění geologického průzkumu. Materiál základu opěry je
navržen beton třídy C30/37-XC2.
Monolitické konstrukce budou vyztuženy vázanou výztuží B 500.

Konstrukce hlediště
Hledišťové nosníky jsou navrženy prefabrikované a jsou uloženy na ozuby prefab rikovaných sloupů.
Materiálově budou provedeny z betonu třídy C35/45-XC1. Na tyto nosníky se ukládají prefabrikované
lavice tvaru „L“. Materiálově jsou lavice navrženy z betonu C35/45-XC1. V místech komunikačních
vstupů se na lavice ukládají prefabrikované  schodišťové stupně z lehčeného betonu. Výstupy na
hlediště ze stropní desek jsou lemovány prefabrikovanými stěnami tl. 230 mm z betonu třídy C35/45-
XC1, nebo alternativně stěnou z tvárnic ztraceného bednění tloušťky 250mm.

Stěny a příčky
Podzemní obvodové stěny jsou navrženy železobetonové opatřené izolací proti tlakové vodě .

Podzemní stěny 1. PP budou rovněž izolovány p roti nízkému až střednímu radonové mu riziku. Stěny
budou obložena deskami z extrudovaného PS jako tepelná izolace spodní stavby. Obvodov é stěny
(podokenní části) jsou vyzděné z betonových tvárnic jako pohledové, neomítané zdivo. Z vnější strany
jsou stěny jsou dále obloženy tepelnou izolac í a finální podobou vnějšího pláště.

Vnitřní stěny a příčky části 1. a 2. N.P. jsou navrženy z dutinových betonových tvárnic
neomítaných, zděných na sraz s použitím vhodného lepidla při zachování spáry cca 8-10 mm. Na
potřebných místech budou příčky opatřeny keramickými obklady.

Na pozicích s očekávanou proměnlivostí dispozic (administrativní plochy, salo nky atd) budou
navrženy sendviče ve vícevrstvé skladbě ze sádrokartonu s výplní minerální vaty  tak, aby vyhověly
akustickým a požárně bezpečnostním požadav kům.
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Střešní plášť
Střešní plášť na železobetonové stropní desce přístavby je navržen střešním sy stémem

duodach, tj kombinací užití normálního a extrudovaného polystyrénu. Horní vrstva volně ložené izolace
bude přitížená 4 cm kačírku. Střešní plášť haly arény je na nosném trapézovém plechu tvořen
parotěsnou zábranou,  tepelnou izolací 200 mm z hydrofobizovaných desek minerální vaty (k- 0,037
W/mK). Na tuto konstrukci bude provedena plechová krytina systému KALZIP, z průběžných pásů na
celou šířka zastřešení.

Opláštění budovy
Návrh opláštění budovy, resp. haly ZS, které je hlavním prvkem architektonic kého řešení exteriéru, je
navrhován ve dvou variantách, u obou v požadovaném barevném řešení v kombinaci černé a žluté
(černá – antracit RAL 7016, žlutá RAL 1021).

Varianta 1
V této variantě je jak pro novou západní budovu tribuny, tak pro novou fasádu na straně východní,
navrhován systém vodorovně kladených velkoplošných izolačních panelů šířky 12O cm, délky
v modulovém rozpětí svislých nosných konstrukcí (západ 8,6 m, východ 6,9 m). Na straně západní
budou tyto panely kladeny před zdivo tl. 25 cm, na straně východní budou doplněny zvukově izolačními
deskami (CETRIS).

Varianta 2
Je uvažována s tzv. skládaným pláštěm, kde vnější architektonický prvek tvoří tahokov.
Ve středové části hlavního průčelí na straně západní je uvažováno alternativně se svislými lamelami
v barvě žluté.

Zámečnické konstrukce
Jde především o zábradlí a madla, které budou provedeny z ocelových profilů, otryskaných

a galvanicky pozinkovaných. Veškeré pozinkované konstrukce budou spojovány výhradně
šroubovanými spoji.

Podhledy
Podhledy na bázi sádrokartonových desek budou používány na místech, kde je to žádoucí

z akustických důvodů. Předpok ládáme použití sádrokartonových děrovaných desek 600 x 600 mm;
hrana E15; hmotnost cca 8 kg/m2 např. ze systému Rigips – Gypton, Quattro 20,42 a Point 11.

Rovněž ve 3. a 4. N.P. bude podhled ze sádro kartonových desek tl. 12,5 mm bez viditelných
spar kotvené na pozink. rošt.

Podlahy
Jednotlivé typy podlah jsou rozlišeny dle jejich skladby a povrchů. Podlahy v sociálním zázemí

a hygienickém zázemí (WC, umývárny, sklady restauračních provozů, bufety) budou provedeny
z keramické dlažby (v mokrých, resp. varných provozech) v protiskluzném provedení. Ve vlastních
šatnách bude gumová krytina odolná bruslím, v administrativních a provozních místnostech budou
kvalitní koberce a vinylové podlahy. Převážná čás t podlah, tj. veřejných prostor ochozů hlediště je
navržena jako samonivelační betonové podlahy.

Ve VIP boxech a prostorách pro media se předpokládá použití koberců.  V prostoru režie bude
provedena dvojitá antistatická podlaha.

Veškeré podlahy odvodněné gulou budou spádovány ke gule ve spádu min. 1 %.
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Povrchy stěn a stropů
Povrchy monolitických betonů, které se budou uplatňovat jako pohledové budou provedeny

podle předepsaných tolerancí do bednění podle předem odsouhlasených kladečských plánů.
Rovinatost povrchu bude vyhovovat mimo technických i estetickým k riteriím. Povrch musí být takový,
aby jej nebylo nutné dále stěrkovat, či omítat. Bude hutný, hladký, uzavřený s minimem pórů. Ostré
hrany musí být zkoseny, do pracovních spar musí být osazeny lišty, d ilatační spáry musí být utěsněny
proti vniknutí vody s kryty, lištami nebo pásy. Pracovní postup musí být navržen tak, aby nedocházelo
ke vzniku větších než vlasových trhlin nebo k následnému znečiš tění nebo poškození povrchu.
S výjimkou technologických provozů bude opatřen transparentním ochranným nátěrem.

 V mokrých provozech (sprchy, bufety apod.) budou keramické obklady lepeny na izolační
stěrku.

Stropy, které nebudou opatřeny akustickými podhled y, budou rovněž přiznány jako hladký
pohledový železobeton či prefabrikát.

Veškeré prostupy v betonových stropech i stěnách budou vytvořeny vloženým průchodem do
bednění nebo budou provedeny odvrtáním.

Zděné stěny budou omítnuty.

Dveře, vnitřní prosklené stěny
Vnitřní stěny v halách budou hliníkové,  s bezpečnostním zasklením, včetně otvíravých výplní.
Požární dveře a prosklené požární stěny budou dle předpisu požárně bezpečnostního řešení

v odpovídajících stupních.
Dveře ve zděných konstrukcích budou d ýhované, voštinové, hladké. Zárubně dodatečně

montované z žárově pozink. plechu s konečnou povrchovou úpravou v práškové barvě, vč.
vyprofilování pro těsnění z PVC.

Vnitřní prosklené stěny budou provedeny z identického systému jako hliníkové prosklené stěn y
fasádní.

Dveře hokejistů budou o min. rozměrech 1100 x 2100 mm, ocelové rámové do skládaných
zárubní. Prosklené fasádní, únikové hliníkové dveře v 1.PP a 1. NP. budou opatřeny reverzním
samozavíračem (s vazbou na EPS, EZS, ZOKT) a panikovým kováním.

Veškeré buffety budou od diváckého ochozu odděleny z požárních důvodů kovovými roletami,
které budou zároveň plnit funkci  zabezpečovací.

Hydroizolace
Celá monolitická vana objektu bude izolovaná povlakovou izolací z modifikovaných

bitumenových pásů ve složení , např. 2x ROOTEK G40. Tyto budou v horizontálních konstrukcích
kladeny na podkladní beton a chráněny betonovou mazaninou tl. 50 mm. U prostupujících prefabrikátů
bude izolace vytažena až na úroveň čisté podlahy a následně sevřena zalitím základové desky.
Veškeré prostupy instalací budou vedeny pozink. chráničkami s přírubou pro natavení izolace.

Izolace na svislých konstrukcích bude před zásypem chráněna nopovou fólií na celou výšku
zásypu.

Navržená izolace bude plnit i požadovanou ochranu proti střednímu radonovému riziku která je
pro danou lokalitu s nízkým rizikem dostatečná.

Tepelná izolace
Tepelně izolační vrstva do vnitřních skladeb podlah bude tvořena podlahovým polystyrénem

EPS 100Z 25kg/m3, ve střešních pláštích je použit extrudovaný polystyrén XP S tř.II, tento polystyrén
bude rovněž použit k zateplení betonových stěn v zásypu.

Tepelné izolace fasádních plášťů jsou navrženy ze systémových fasádních panelů Trimo či
Kingspan se součinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/mK nebo nižším.
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Akustické izolace
Akustika vlastní haly bude v každém případě řešena za pomocí akustických podhledů

bezprostředně pod konstrukcí střeš ního pláště. Akustický podhled bude řešen v závislosti na zvoleném
způsobu osvětlení, OTK, rozvodu VZT a dalších, které budou zpracovány v dalších projekčních fázích.

Stěny obvodu střešní konstrukc e budou obloženy obklad. panely 1200x600 x40 mm ze skelné
vlny vysoké hustoty (černá barva); odolnost proti trvalé relativní vlhkosti do 95 % při teplotě 30 °C;
hmot. cca 5 kg/ m2; viditelná nosná konstrukce z pozink. oceli š–24 mm – černá barva; doplněné
o panel zlepšující absorpci zvuku v nízkém frekvenčním rozsahu.

Klempířské výrobky
Zaatikový žlab bude řešen systémově v rámci pláště střešního vrchlíku, dešťové svody budou

vnitřní. na západní přístavbě a vnější na východní straně. Oplechování atik, říms a parapetů bude
provedeno jako systémové dle vybraného oplá štění fasády.

Výtahy
Oba výtahy jsou navrženy jako lanové trakční, tj. bez strojoven, s frekvenčním řízením pohonu,

s požární odolností rozvaděčů a v nehořlavém provedení. Oba výtahy ve schodištích budou výtahy
evakuační. Výtahy budou sloužit pro dopra vu osob s kabinou velikosti 1500x2500 mm a nosností
1000 kg (OL 1000) n. Dveře budou automatické teleskopické dvoukřídlé.

Zasklení
Opláštění haly a zasklení oken vakuovými dvojskly, skly s maximální transparencí, bez reflexí

a barevného tónování.

Skladba rekonstruované ledové plochy
Konstrukce ledové plochy je navržena jako výměna stávající chladící desky za novou  60 x 26

m. Odvodnění ledové plochy po rozmražení ledu bude zajištěno po delších stranách kluziště liniovými
odvodňovači (Ron Drain – nerez). Vpusti budou vyhřívané. Ledová plocha bude zúžena na 26 m, což
umožní rozšíření východní tribuny o 4 řady v její spodní části.

Skladba teras
Skladba pochozích teras bude provedena systémem střech y duodach. Pochozí vrstva budou

betonové dlaždice kladené do rektifikovaných terčů.

VIP boxy
Boxy budou opatřeny nad parapetem výšky 1100 mm otevíratelnou prosklenou skládací stěnou

s celoskleněnými dveřmi. Parapetní deska bude provedena z vodovzdorných desek (Corian, kámen).

Sportovní vybavení
Hala bude vybavena souborem prvků pro lední hokej, počínaje demontovatelnými  mantinely

(hrazeními)  s ochrannými skly z bezpečnostního vrstveného skla, ochranných sítí po hráčské lavice
a zázemí časoměřičů trest. lavic.
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Vybavení hlediště
Sklopné sedáky v šířkách 500, resp. 600 mm musí mít po sklopení max. šířku 260 mm. Sedáky

budou čalouněné se spodkem sklopného dílu děrovaným (akus tická úprava). Sedáky do VIP (šířky 600
mm) budou opatřeny područkami.

Speciální zařízení a vybavení
Hala bude vybavena tzv. informační „kos tkou“ s velkoplošnými televizními obrazovkami. Hala

bude vybavena a připravena pro realizaci televizních přenosů.

Vybavení haly
Samostatnou dodávkou, včetně zajištění projektu, bude nezbytný informační a orientační

systém haly a areálu, návrh inter iéru a vybavení restaurace, kanceláře apod.

1.B.2 Dispoziční řešení
2. etapa přestavby ZS v Litvínově, tj. dostavba stávajíc ího ZS:

Objekt nové západní tribuny o rozměrech 110 x 21 metrů má jedno podzemní a tři plnohodnotná
nadzemní podlaží. Všechna podlaží jsou propojeny dvěma komunikačními věžemi se schodišti a
výtahy.

1.PP
1.PP je přístupno obslužnou komunikací mezi budovou a parkovištěm. Komunikace umožňuje

příjezd jak hráčských autobusů, tak i zásobování haly.Na obou okrajích má 1.PP  provozně-technickou
se strojovnami VZT a dalšími nezbytnými technologiemi.
Samostatný vstup do budovy má gastrozázemí, ke kterému je přidruženo skladové hospodářství
s chlazeným skladem a zázemím zaměstnanců.
V středu tribuny je vstup do 1. PP, kde se nachází šatna domácího mužstva + 3 další šatny, které
umožní konání turnajů, provozování jiného sportu, včetně p oskytnutí zázemí. V levé části je šatna
hostů. Dále zde bude ošetřovna a dopingová kontrola. V pravé části bude zázemí „A“ mužstva. Do této
části mají samostatný vstup hráči domácího mužstva i z venku. Přímo k šatně domácího mužstva
přiléhají přidružené prostory – rozcvičovna, klub a regenerac e, místnosti trenérů, sklady atd.,
v návaznosti na tribunu novinářů je zde umístěno tiskové středisko. Autobus domácího mužstva má
stání přímo před vstupem do šatny domácího mužstva. Hráči  nastupují do autobusu pod střechou.
Stání autobusu hostů je na parkovišti.

1.NP
Přístup diváků na západní tribunu, tj. cca 2122 sedících diváků je na úrovni 1.NP (cca 5m nad

ledovou plochou) , ze které vstupují přes tribunové vstupy (5 vstupů) do arény a  jdou do řad tribuny
nahoru i dolů. Nástup diváků do haly je navržen prostřednictvím vstupního prostoru v centru tribuny,
který bude vybaveny turniketovým systémem kompatibilním se systémem stávající haly, v návrhu je
osazeno 2x4 turniketových bran.  Vstu p je směrem od parkoviště přes schody a terasu nad obs lužnou
komunikací 1.PP. Schodiště jsou rovněž na severní a jižní straně tribuny a slouží k bezproblémové
evakuaci haly v případě nějakého incidentu.

1.NP je stěžejním podlažím. Diváci jsou po vstupu do domu objektu vedeni ochozem
k jednotlivým tribunovým vstupům. Z ochozu jsou v pravidelném rytmu daném požárními předpisy
(počtem sedadel mezi vstupy – max. 22), umístěny vstupy na střední uličku hlediště, ze které diváci
scházejí do spodní a vystupují do h orní části tribuny.
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Na vnější straně ochozu jsou soci ální vybavení a bufety. Vstupy do komunikačních věží jsou od
prostoru diváků z požárních důvodů odděleny chodbou s přímým výstupem ven. K ní přiléhá na severní
straně dětský koutek a na jižní akreditac e. 1.NP je propojeno na severní straně s halou pomocí
schodiště na úrovni hlavního vstupu a restaurace. Na jižní straně je západní tribuna propojena s halou
pomocí schodiště ve dvou úrovních.

2.NP
Ve druhém nadzemním podlaží nové západní tribuny bude umístěn internát s „byty“ typu garsoniéry –
16 g, a dvěma byty typu 2+kk. Na chodbě v nikách budou umístěny nápojové automaty. Pro tyto bydlící
je na patře umístěna „snídárna“ s cateringovým zázemím.
V tomto podlaží je umístěna rovněž místnost režie haly (obrazová, zvuková, světelná), s přístupem
z únikového schodiště a s výhledem do haly.

3.NP
Toto podlaží je věnováno V.I.P. hostům a médiím. No obou koncích tribuny jsou prostory se

sociálním zázemím, rozvodny a  místnost cateringu. Směrem do tribuny jsou umístěny skyboxy a
v centru prostor médií (kamery).
Na opačné straně hlediště bude v horní části mimo stávající půdorys vysunuta „galerie“ do prostoru
ulice mezi ZS a zástavbou při ulici S. K. Neumanna, kde budou umístěny prostory pro televizi ( kamery,
komentátoři), videorozhodčího a 6 skyboxů (48 diváků), přístupné tribunovými schodišti.

C.2 ZPRÁVY SPECIALISTŮ
C.2.A VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE

Provozní parametry návrhu
výpočtová oblastní teplota pro vytápění dle ČSN 060210 ………………..…………… -15v °C

ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ

HALA – zařízení č. 1 , 2 , 3 , 4
Zařízení bude sloužit pro větrání prostoru víceúčelové sportovní haly a diváckých ochozů.

Klimatizační jednotky jsou osazeny ve strojovnách na úrovni 3.NP. Pro přívod i odvod vzduchu budou
použity klimatizační jednotky, vybavené filtračním dílem F5, směšovací komorou, vodním ohřívač em,
vodním chladičem a rotačním výměníkem.

Přívod vzduchu pro hlediště je kruhovým potrubím umístěným mezi vazníky  pod stropem haly.
Distribuce přívodního vzduchu je anemostaty s  dálkově ovládaným výtokem proudu vzduchu pro letní
a zimní provoz. Odvod vzduchu je ve vazníkovém prostoru.
Trasa přívodního upraveného vzduchu v prostoru vazníku bude tepelně izolována. Na výtlaku i sání
jednotky jsou v potrubí osazeny deskové tlumiče hluku, pro zabránění šíření hluku od agregátů.

HALA 1 - strojovna L přívod odtah
množství vzduchu 26.125 m3/hod 24.500 m3/hod

HALA 2 – strojovna L přívod odtah
množství vzduchu 26.125 m3/hod 24.500 m3/hod
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HALA 3 – strojovna P přívod odtah
množství vzduchu 26.125 m3/hod 24.500 m3/hod

HALA 4 – strojovna P přívod odtah
množství vzduchu 26.125 m3/hod 24.500 m3/hod

ODVLHČENÍ ARÉNA – zařízení č. 5
Prostor arény bude v mimoprovozní dobu, kdy není nutné větrat s ohledem na přívod

hygienicky nutného množství vzduchu pro náv štěvníky, odvlhčován absorpčním rotačním výměníkem.
Odvlhčovací jednotka bude osazena na střeše objek tu, rozvod vzduchu bude prove den kruhovým
potrubím SPIRO nad ledovou plochou, kde bude distribuován pomocí dýz s dalekým dosahem. Odtah
bude z jednoho místa v protilehlé straně ledové plochy.

Zařízení bude pro regeneraci používat elektrický dohřev, který je možné zkombinovat
s teplovodním předehřevem, případně rekuperačním výměníkem.

Zařízení nenahrazuje klimatizační jednotk y, pouze je doplňuje v mimoprovozní době a tím šetří
provozní náklady na provoz a odvlhčov ání pomocí hlavních vzt. zařízení. Zařízení bude pracovat
s minimálním podílem čerstvého vzduchu pro hráče na ledě.

ODVLHČENÍ – strojovna L přívod odtah
množství vzduchu 12.000 m3/hod 12.000 m3/hod

ŠATNOVÝ BLOK DOMÁCÍ A HOSTÉ – ZAŘÍZENÍ č. 6
Zařízení bude sloužit pro větrání šaten a sprch hráčů. Větrací dávka zajistí 15 -ti násobnou

výměnu vzduchu ve sprchách  a  10 -ti násobnou výměnu v šatnách. Zařízení bude společné pro
všechny prostory v šatnovém bloku domácí a hosté, včetně regenerace, dopingov é kontroly a
ošetřovny.

Pro přívod a odvod vzduchu bude použita klimatizační jednotka v sestavě : filtr  (EU 5), křížový
rekuperátor  s vnitřním bypassem ,teplovodním ohřívač, vodní chladič, přívodní ventilátor a odtahový
ventilátor . Ventilátory budou vyb aveny EC motory pro snížení větrací dávky , na odbočkách do
jednotlivých šaten budou regulátory variabilního průtoku.
Samostatným zařízením bude odvlhčován prostor ša ten – sušení dresů.

ŠATNY domácí + hosté –
strojovna L

přívod odtah

množství vzduchu 10.000 m3/hod 10.000 m3/hod

ROZCVIČOVNA - zařízení č. 7
Zařízení bude sloužit pro  přívod a odvod upraveného  vzduchu do prostoru rozcvičovny na

úrovni přízemí. Pro přívod a odvod vzduchu bude použita klimatizační jednotka v sestavě : filtr  (EU 5),
křížový rekuperátor s vnitřním bypassem, teplovod ním ohřívač, vodní chladič, přívodní ventilátor
a odtahový ventilátor .

ROZCVIČOVNA – strojovna P přívod odtah
množství vzduchu 4.000 m3/hod 4.000 m3/hod
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CATERING - zařízení č. 8
Zařízení bude sloužit pro přívod a odvod upraveného vzduchu v prostoru cateringu. Pro přívod

a odvod vzduchu bude použita klimatizační jednotka v sestavě : filtr  (EU 5),  teplovodním ohřívač,
rekuperátor křížový, přívodní ventilátor a odtahový ventilátor.

CATERING – strojovna P přívod odtah
množství vzduchu 4.700 m3/hod 4.700 m3/hod

SKLADY – zařízení č. 9
Zařízení bude sloužit pro podtlakové v ětrání skladových prostor v 1.PP pod vstupním

prostorem. Dávka zaj istí výměnu vzduchu n = 2 hod-1, větrání bude podtlakové, odváděný vzduch je
hrazen přívody z prostoru chodeb. Ve stěnách skladů u podlahy budo u osazeny požární stěnové
uzávěry , jako větrací mřížky.

1NP – sklady 1 přívod odtah
množství vzduchu 3.000 m3/hod

WC 1 -  PŘÍZEMÍ - zařízení č. 10
Zařízení bude sloužit pro odvětrání WC na úrovni přízemí. Větrací dávka je dimenzována podle

zařizovacích předmětů ZTI. Dávka zajistí výměnu vzduchu n =  10 hod -1, větrání bude podtlakové,
odváděný vzduch je hrazen dílčími přív ody zařízení č. 1 až 6. Odváděný vzduch bude vyfukován nad
střechu haly.

WC přívod Zař. 1 až 6 odtah
množství vzduchu 2.000 m3/hod

WC 2 -  PŘÍZEMÍ - zařízení č. 11
Zařízení bude sloužit pro odvětrání WC na úrovni přízemí. Větrací dávka je dimenzována podle

zařizovacích předmětů ZTI. Dávka zajistí výměnu vzduchu n =  10 hod -1, větrání bude podtlakové,
odváděný vzduch je hrazen dílčími  přívody zařízení č. 1 až 6. Odváděný vzduch bude  vyfukován nad
střechu haly.

WC přívod Zař. 1 až 6 odtah
množství vzduchu 2.000 m3/hod

BUFFET 1 PŘÍZEMÍ – zařízení č. 12
Zařízení bude sloužit pro odvětrán í bufetů návštěvníků v přízemí tribuny na úrovni vstupu.

Větrací dávka je dimenzována podle zařizovacích předmětů ZTI. Dávka zajistí výměnu vzduchu n =  10
hod-1, větrání bude podtlakové. Odváděný vzduch bude vyfukován nad střechu haly. Pro odvod
vzduchu bude  odtahový ventilátor s tukovým předfiltrem. Přívod vzduchu bude hrazen zařízením
1 až 4.

BUFFET přívod odtah
množství vzduchu 4.500 m3/hod

BUFFET 1 PŘÍZEMÍ - zařízení č. 13
Zařízení bude sloužit pro odvětrání bufetů návštěvníků v přízemí tribuny na úrovni vstupu.

Větrací dávka je dimenzována podle zaři zovacích předmětů ZTI.
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Dávka zajistí výměnu vzduchu n =  10 hod -1, větrání bude podtlakové. Odváděný vzduch bude
vyfukován nad střechu haly. Pro odvod vzduchu bude odtahový ventilátor s tukovým předfiltrem.
Přívod vzduchu bude hrazen zařízením 1 až 4.

BUFFET přívod odtah
množství vzduchu 4.500 m3/hod

CHÚC I - zařízení č. 14

CHÚC II - zařízení č. 15

WC 3–2. PATRO - zařízení č. 16
Zařízení bude sloužit pro odvětrání WC na úrovni 2. patra. Větrací dávka je dimenzována podle

zařizovacích předmětů ZTI. Dávka zajistí výměnu vzduchu n = 10 hod -1, větrání bude podtlakové.
Odváděný vzduch bude vyfukován nad střechu haly.

WC přívod odtah
množství vzduchu 800 m3/hod

SKLADY – zařízení č. 17
Zařízení bude sloužit pro podtlakové větrání skladovýc h prostor v 2.NP pod tribunou. Dávka

zajistí výměnu vzduchu n =  2 hod -1, větrání bude podtlakové, odváděný vzduch je hrazen přívody
z prostoru chodeb. Ve stěnách skladů u podlahy budou osazeny požární stěnové uzávěry , jako větrací
mřížky.

2NP – sklady 1 přívod odtah
množství vzduchu 500 m3/hod

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ POKOJE – 2. PATRO - zařízení č. 18
Zařízení bude sloužit pro odvětrání koupelen a WC v pokojích na úrovni 2. patra. Větrací dávka

je dimenzována podle zařizovacích  předmětů ZTI. Dávka zajistí výměnu vzduchu n = 10 hod -1, větrání
bude podtlakové, je hrazen infiltrací. Odváděný vzduch bude vyfukován nad střechu haly.

koupelny přívod odtah
množství vzduchu 18 x 90 m3/hod

SNÍDÁRNA - zařízení č. 19
Zařízení bude sloužit pro přívod a odvod hygienického min. množství upraveného vzduchu

z prostoru snídárny. Pro přívod a odvod vzduchu bude použita klimatizační jednotka v sestavě : filtr
(EU 5), teplovodním ohřívač,  rekuperátor křížový, vodní chladič, přívodní ventilátor a odtahový ven tilátor

SNÍDÁRNA – strojovna P přívod odtah
množství vzduchu 3.200 m3/hod 3.200 m3/hod

VIP – zařízení poz. č . 20
Zařízení bude sloužit pro větrání prostoru uzavřený ch VIP a salónku na úrovni 3.NP  Jednotka

bude vybavena EC motory. Centrální klimatizační jednotka bude osazena ve strojovně na úrovni 3.NP.
Pro přívod i odvod vzduchu bude použita klimatizační jednotka, vybavená filtračním dílem F5,
směšovací komorou, vodním ohřívačem, vodním chladičem a křížovým výměníkem a EC motory.
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Pro individuální dochlazení/ topení jednotlivých VIP boxů bude osazen VRV systém o výkonu
cca 30 kW – přímé chlazení.

VIP - strojovna L přívod odtah
množství vzduchu 7.000 m3/hod 7.000 m3/hod

VIP – zařízení poz. č . 21
Zařízení bude sloužit pro větrání prostoru uza vřených VIP na úrovni 3.NP  Jednotka bude

vybavena EC motory. Centrální klimatizační jedno tky budou osazeny na střeše VIP. Pro přívod i odvod
vzduchu bude použita klimatizačn í jednotka, vybavená filtračním dílem F5, směšovací komorou,
vodním ohřívačem, vodním chladičem a křížovým výměníkem a EC motory. Pro individuální
dochlazení/ topení jednot livých VIP boxů bude osazen VRV systém o výkonu cca 20 kW – přímé
chlazení.

VIP – střecha přívod odtah
množství vzduchu 3.000 m3/hod 3.000 m3/hod

WC 4–3. PATRO - zařízení č. 22
Zařízení bude sloužit pro odvětrání WC na úrovni  3. patra. Větrací dá vka je dimenzována

podle zařizovacích předmětů ZTI. Dávka zajistí výměnu vzd uchu n = 10 hod-1, větrání bude podtlakové.
Odváděný vzduch bude vyfukován nad střech u haly.

WC přívod odtah
množství vzduchu 700 m3/hod

WC 5–3. PATRO - zařízení č. 23
Zařízení bude sloužit pro odvětrání WC na úrovni  3. patra. Vět rací dávka je dimenzována

podle zařizovacích předmětů ZTI. Dávka zajistí výměnu vzduchu n = 10 hod -1, větrání bude podtlakové.
Odváděný vzduch bude vyfukován nad střechu haly.

WC přívod odtah
množství vzduchu 700 m3/hod

BILANCE ENERGIÍ

Příkon ÚT (80/60 °C) 681.00 kW
Příkon CHL (6/12 °C) 685.00 kW
Příkon ELEKTRO 255.00 kW

C.2.B VYTÁPĚNÍ

Návrh přestavby stávajícího ZS v Litvínově je rozvržen do dvou etap.

1. etapa přestavby ZS v Litvínově, tj. rekonstrukce stávajícího ZS  zahrnuje řešení pouze
části interiérů stávající haly, a to zejména ve východní tribuně, která byla přestavěna tak aby
vyhovovala požadavkům na únikové cesty a rozptylové plochy dle požárních a bezpečnostních
předpisů.
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2. etapa přestavby ZS v Litv ínově, tj. dostavba na Multifunkční sportovní arénu zahrnuje
demolicí západní tribuny a výstavbou nov é moderní tribuny v prostoru stávajícího fotbalového stadionu,
kde se rovněž vybuduje kapacitní parking. Nová tribuna bude s odpovídajícím zázemím pro diváky
(WC, bufety) v 1.NP, v 1. PP s novým zázemí pro hráče „A“ mužstva, šatnou hostů, 2 x hokejová šatna,
ošetřovna, dopingová kontrola, gastroprovozů a technologickým zázemím. V 2.NP budou
administrativní prostory pro provoz haly a hokejového klubu spolu s rautovou místnost í. V 3.NP budou
prostory medií (televize, rozhlas, novináři) a V.I.P. Bude splněn základní požadavek na minimálně 5000
diváků, z nichž má nejméně 3500 sedět.

Součástí této etapy bude snesení stávajícího zastřešení haly a nahrazení novou střechou,
dostatečně zateplenou, opatřenou na vnitřním líci akustickými obklady a s únosností pro zavěšení nové
multimediální kostky, rozvodů vzduchotechniky, osvětlení haly a scénické osvětlení. Bude rovněž
vyměněn východní plášť haly.

Zdrojem tepla pro objekt je  v současnosti dodávka topné vody ze sítě Severočeské
teplárenské. Dodavatel tepla má ve druhém suterénu osazenou vlastní výměníkovou stanici, ze které je
rozváděna topná voda pro potřeby areálu zimního stadionu. Před vstupní branou z Podkrušnohorské
ulice je vedena horkovodní přípojka. V rámci rekonstrukce je uvažované nové vedení horkovodní
přípojky v stejné trase pod příjezdovou komunikací. Horkovod b ude ve své stávající trase u vjezdu
z ulice Podkrušnohorská v úseku, ve kterém povede pod novou komunikací více z ahlouben pod úroveň
terénu. Zahloubení se uskuteční mezi dvěma novými šachtami.

Z výměníkové stanice bude teplá voda rozváděna k pěti směšovacím stanicím, kde dojde
k rozdělení na jednotlivé topné větve zajišťující vytápění příslušné části stadionu a ohřev  TVU .

Toto bude kombinováno s dodávkou odpadního tepla od technologického chlazení l edové
plochy.

V rámci chlazení pro klimatizaci bude vyráb ěna chladící voda a tato bude rozváděna
k jednotlivým spotřebičům dodávaným v rámci vzduchotechniky.

Výpočtové hodnoty tepelných ztráty pro návrh vytápění odpovídá stávajícímu objektu s tím, že
dojde k výstavbě západní tribuny a zastřešení stadionu. V rámci rekonstrukce dojde k zateplení
veškerých obvodových konstrukcí tak, aby vyhovovaly ČSN 73 0542. Vzhledem k požadavkům zákona
406/2000 Sb. bude pravděpodobně třeba navrhovat součinitele prostupů jednotlivých rozhodujících
ochlazovaných konstrukcí na úrovn i doporučených hodnot podle ČSN 73 0540-2 pro návrhové teploty
jednotlivých prostor.

Zdrojem tepla pro potřebu zimního stadionu je výměníková stanice horká voda / topná voda
o jmenovitém tepelném výkonu 1000 kW. V rámci rekonstrukce dojde ke snížení teplo ty sekundární
topné vody z teplotního spádu 90/70oC na nově uvažovaný teplotní spád 80/55 oC. Tímto dojde ke
zvýšení tepelného výkonu stávající výměníkové stanice dodavatele tepla.

 Primárním médiem je horká voda o teplotním spádu 140/70oC .
 Sekundárním médiem je teplá voda o teplotním spádu 80/55oC .

V rámci řešení se předpokládá ponechání stávající topné soustavy ve stávajících prostorách.
Úpravy topné soustavy jsou uvažované pouze vynucené stavebními úpravami objektu. Pro nově
uvažovanou západní tribunu je uvažováno s vybudováním nové směšovací stanice v suterénu tribuny.
Z této stanice bude zásobována teplem tato  západní tribuna.

Z výměníkové stanice dodavatele tepla je teplá voda rozváděna k jednotlivým směšovacím
stanicím:

Severní tribuna – směšovací stanice je umístěna ve 2.PP
Ve stanici je topná voda na rozdělovači osazena na jednotlivé topné větve v provozu na sobě

nezávislé: ohřev TV, prodejna, hotel, administrativa, restaurace, sociální zázemí.



MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ ARÉNA – C

- 19 -

Ohřev TVU je zajištěn v jednom stojatém zásobníku kombinovaném s deskovým výměníkem.
Z větve ohřevu topné vody je zajištěn o i vytápění sněžné jámy.

Stávající topná soustava námi rekonstruovaných prostor je v dobrém technickém stavu a je
uvažováno s jejím dalším využitím.

Východní tribuna – směšovací stanice je umístěna ve 2.PP
Ve stanici je topná voda na rozdělovači osazena na jednotlivé topné větve v provozu na sobě

nezávislé: ohřev TV, sauna, sociální zázemí.
Ohřev TV je zajištěn v jednom stojatém zásobníku kombinovaném s deskovým výměníkem.
Stávající topná soustava námi rekonstruovaných prostor je v dobrém technickém stavu a je

uvažováno s jejím dalším využitím.

Jižní tribuna – směšovací stanice je umístěna v 1.PP
Ve stanici je topná voda na rozdělovači osazena na jednotlivé topné větve v provozu na sobě

nezávislé: ohřev TV, restaurace, sociální zázemí, fitness, stolní tenis.
Ohřev TV je zajištěn v jednom stojatém zásobníku kombinovaném s deskovým výměníkem.
Stávající topná soustava námi rekons truovaných prostor je v dobrém technickém stavu a je

uvažováno s jejím dalším využitím.

Dolní stadion – směšovací stanice je umístěna technické místnosti
Ve stanici je topná voda na rozdělovači osazena na jednotlivé topné větve v provozu na sobě

nezávislé: ohřev TV, restaurace, sociální zázemí, fitness, stolní tenis.
Ohřev TV je zajištěn v jednom stojatém zásobníku kombinovaném s deskovým výměníkem.
Stávající topná soustava námi rekonstruovaných prostor je v dobrém technickém stavu a je

uvažováno s jejím dalším využitím.

Západní tribuna – nová směšovací stanice
Pro nově uvažovanou západní tribunu je uvažováno s vybudováním nové směšovací stanice

v suterénu tribuny. Ve stanici bude topná voda na rozdělovači osazena na jednotlivé topné větve
v provozu na sobě nezávislé.

Ohřev TV bude zajištěn kombinací odpadního tepla technologie chlazení a topnou vodou
z výměníkové stanice. Uvažované vytápění haly bude pomocí VZT jednotek,  s tím že v prostorách
s vyšší potřebou tepla budou doplněny radiátory.

Charakteristika řešení 2. etapy přestavby ZS v Litvínově, tj. dostavba stávajícího ZS
z pohledu požadavků zákona 706/2000 Sb.

 Součástí této etapy bude snesení stávajícího zastřešen í haly a nahrazení novou střechou,
dostatečně zateplenou, opatřenou na vnitřním líci akustickými obklady a s únosností pro zavěšení nové
multimediální kostky, rozvodů vzduchotechniky, osvětlení haly a  scénické osvětlení. Bude rovněž
vyměněn východní plášť haly.

Vyhláška 78/2013 Sb. v § 6 odst. (3) stanoví, že „Přístavba a nástavba navyšující původní
energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se p ovažuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů
energetické náročnosti budovy za novou budovu“. Dostavba hal y tento limit přesahuje. Stejná vyhláška
však nestanovuje jednoznačně postup, jak se v tomto případě hodnotí budova jako celek. Postup, který
je v tomto případě většinové akceptován SEI předpokládá sp lnění požadavku pro původní část objektu
jako pro větší změnou dokončené budovy, protože je měněno více než 25 %celkové plochy obálky
budovy. Dostavba západní tribuny by pak měla být posuzována jako n ová budova. Vzhledem k velikosti
dostavby pak bude třeba plnit požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.
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Budova s téměř nulovou spotřebou energie klade důraz na kvalitu tepelně technických
vlastností rozhodujících konstrukcí obálky budovy a  na jednotlivé technické část i (vytápění, TV,
osvětlení, VZT a chlazení…).

Návrh tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí je z pohledu zákona 406/2000 Sb.
a vyhlášky 78/2013 Sb. charakterizován součiniteli prostupu tepla konstrukcí. Jejich norm ované
parametry jsou uvedeny v ČSN 73 0540–2 a pro jejich výši je zásadním vstupem převažující teplota
zásobovaných prostor.

Pro splnění požadavků na budovu s téměř nulovou spotřebou energie je žádoucí volit kvalitu
tepelně technických vlastností na hodnotách DOPORUČENÝCH podle této normy.

Určení skladeb jednotlivých konstrukcí bude předmětem jednotlivých stupňů pro jektové
dokumentace.

Pozn.: změna zákona 406/2000 Sb. je v závěrečné fázi schvalování. Následně budou poměrně
zásadním způsobem změněny také jeh o prováděcí vyhlášky. Zejména pak vyhláška 78/2013 Sb. Její
znění však není v tuto chvíli známo. Probíhá připomí nkové řízení jejího návrhu. Je tedy možno
očekávat změnu požadovaných parametrů, a to většinou ve směru zpřísnění požadavků.

C.2.C ZDRAVOTNÍ TECHNIKA, ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY VODOU, KANALIZACE

Vodovod
Pro zajištění požární vody je potřeba v blízkosti stadionu vybudovat nový hydrant, který bude
v dostatečné blízkosti od stadionu a bude na  veřejném vodovodu DN 200. Z toho důvodu je navržen
nový vodovodní řád V1 z litiny DN 200, který je napojen na stávající vodovod DN 200 vedený v ulici
Podkrušnohorská. Délka nového řádu je 36,5 m. Řád je ukončen nadzemním hydrantem DN 100.
Hala je napojena stávající vodovodní přípojkou na veřejný vodovod. Pro novou část haly se postaví
nová vodovodní přípojka z potrubí PE 100 SDR 11 63x5,8 m délky 4,3 m. Přípojka bude napojena na
nový vodovodní řád V1 a ukončena bude vodoměrem DN 40 umístěným ve vodoměrn é šachtě.
Napojení přípojky na řád je provedeno navrtávacím pasem a spojkou ISO. Hned po napojení je šoupě
DN 40 se zemní soupravou. Krytí potrubí je minimálně 1,2 metru . Přípojka je opatřena vytyčovacím
identifikačním vodičem CY 1,5 mm2.
Z vodoměrné šachty vede rozvod vo dy k hale. Rozvod je z potrubí PE 100 SDR 11 63x5,8 mm. V hale
je rozvod rozdělen na rozvod pitn é vody a rozvod požární vody. V hale je soustava vnitřních hydrantů
s tvarově stálou hadicí. Vnitřní požární rozvod je z ocelového potrubí. Z nové přípojky budou napojeny
jen nové hydranty v přístavbě. Napojení stávajících hydrantů se nebude měnit.
 Vnitřní rozvody pitné vody budou z PPR. Z nové přípojky budou napojeny jen nové zařizovací
předměty v přístavbě.

Kanalizace
Splašková kanalizace

Hala je napojena stávajícími kanalizačními přípojkami na veřejnou s plaškovou kanalizaci. Nová
přístavba haly bude napojena na novou areálovou splaškovou kanalizaci DN 200.  Kanalizace bude
z potrubí PVC KG SN 8 délky 143 m. Na potrubí budou osazeny revizní šachty. Areálová kanalizace
končí v přípojkové šachtě. Z přípojkové šachty vede nová přípojka splaškové kanalizace DN 200.
Přípojka se napojuje do stávající šachty na veře jné kanalizaci. Šachta se bude muset upravit.



MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ ARÉNA – C

- 21 -

Dešťová kanalizace
Nakládání s dešťovými vodami bude předmětem konzultace se správcem a majitelem kanaliza ce
a zároveň s Odborem Životního prostředí.
Dešťové vody budeme retenovat a regulovaně vyp ouštět do městské kanalizace, případně
i akumulovat a využívat jako zdroje užitkové vody – například na výrobu ledu.
Předpokládáme množstevní limit 10 l/s z hektaru odvodňované plochy, retenční nádrž bude
v optimálním případě jedna, bude záležet na vnitřním řešení odv odnění střechy – preferujeme
podtlakové systémové odvodnění s minimem vertikálních svodů.
Retenční alt. akumulační nádrže budou prefabrikované, skládané  a budou umístěné v ploše nového
parkoviště.
Na dešťové kanalizaci bude osazen odlučovač ropných látek .

C.2.D ELEKTRO-SILNOPROUD

Silnoproudá elektroinstalace

Rozvodná soustava
Rozvody VN
Jmenovité napětí VN: 3 AC 50Hz 22000V, IT
Transformátory
Výkon transformátorů: 2x1000kVA
Jmenovité napětí NN: 3+PEN, 50 Hz, 400/230V AC, TN-C
Rozvody NN
Jmenovité napětí NN: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230V AC, TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000 -4-41
- základní: Krytím a izolací
- při poruše: Samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase dle ČSN 33 2000-4-41,

doplňkovým ochranným pospojováním, proudovými chrániči

Dodávka elektrické energie
1. Stupeň – dodávka elektrické energie bude zajištěna v prvním stupni pro síť E. Zde bude

zdrojem energie náhradní zdroj (dieselagregát), uvedený do provozu po výpadku sítě N.
2. Stupeň – dodávka elektrické energie bude zajištěna ve třetím stupni pro síť N. Zde bude

zdrojem energie distribuční síť VN 22 kV transformovaná v objektu na síť NN.

Energetické bilance
Rozvody připojené ze sítě NN (soustava N) Pi Soudobost Ps
Hlavní osvětlení ledové plochy a tribun 82.0 kW 0.85 70.0 kW
Provozní osvětlení  45.0 kW 0.6 27.0 kW
Venkovní osvětlení situace 8.0 kW 1.0 8.0 kW
Venkovní osvětlení na fasádě 3.0 kW 1.0 3.0 kW
Efektové osvětlení 36.0 kW 1.0 36.0 kW
Výtahy 24.0 kW 1.0 24.0 kW
Režie 17.0 kW 0,6 10.2 kW
Ozvučení + Evakuační rozhlas haly 45.0 kW 1.0 45.0 kW
Okruh Informačního systému (TVINFO) 8.0 kW 1.0 8.0 kW
Multimediální kostka 33.0 kW 1.0 33.0 kW
Bazénová technologie a sauna 23.0 kW 0.8 18.4 kW
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Technologie ZTI 15.0 kW 0.6 9.0 kW
Technologie chlazení ledové plochy 515.0 kW 0.66 340.0 kW
Technologie vytápění 20.0 kW 0.7 14.0 kW
Vzduchotechnika 279.2 kW 0,8 223.4 kW
Chlazení 210.0 kW 1.0 210.0 kW
Provozní odběry – zásuvky 85.0 kW 0,4 34.0 kW
Technologie gastro 270.0 kW 0,6 162.0 kW
Technologie slaboproudy 15.0 kW 0,7 10.5 kW
Celkem 1 733.2 kW 1 285.5 kW

Maximální uvažovaný př íkon celého objektu: 1 280 kW x 0,8 = 1028 kW

Rozvody připojené z náhradního zdroje (soustava E)
Pi

Osvětlení 15.0 kW
Technologie ZOKT 20.0 kW
Požární odvětrání schodišťových hal 40.5 kW
Technologie slaboproudy 15.0 kW
Výtah 12.0 kW
Celkem 102.5 kW

Měření spotřeby el. energie
Měření spotřeby el. energie objektu Zimní ho stadionu je provedeno velkoodběratelské nepřímé

primární na straně VN 22 kV, pomocí měřících transformátorů proudu a napětí umístěných
v samostatném poli rozvaděče VN 22 kV.
Pro vybrané části budovy, určené pro pronájem, budou v hlavním rozvaděči osaze ny podružné
elektroměry.

Připojení na el. síť
V současné době je objekt zimního st adionu připojen VN kabelem 22kV z el. sítě ČEZ

Distribuce a.s.

Trafostanice
Ve stávající trafostanici 22/0,4kV se nacházejí dva olejové hermetizované transformátory

1000 kVA. Trafostanice bude je v majetku investora.

Jmenovité parametry:
Jmenovité napětí VN 3 ~ 50 Hz, 22.000 V,
Provozní napětí 3 ~ 50 Hz , 22.000 V,
Jmenovité napětí NN 3 PEN ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-C
Celkový transformační výkon 2 000 kVA,

Rozvodna 22 kV
Rozvodna 22 kV v trafostanici je dělena na dvě části umístěné v samostatných oddělených

místnostech:
- ČEZ Distribuce (distribuce) –     K / K / K
- Zimní stadion –     M+T / T
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Rozvodna NN
V samostatné místnosti, kde je instalována rozvodna NN, ve které je instalován hlavní

rozvaděč RH, ze kterého budou následně při pojeny nové elektrorozvodny v objektu zimního stadionu.

Náhradní zdroj dieselagregát
Pro potřeby soustavy E bude instalován  nově dieselagregát. Velikost tohoto zdroje byl a

stanovena vzhledem k výše uvedené energetické bilanci na 150 kVA / 120 kW (trvalý výkon).

Rozvaděče a hlavní rozvody
Pro východní a pro západní část objektu zimního stadionu budou instalovány dvě samostatné

hlavní rozvodny NN. Do každého rozvaděče bud ou přivedeny z hlavní rozvodny NN trafostanice
samostatné kabely. Z těchto hlavních rozvaděčů; budou následně připojeny podružné rozvaděče pro
jednotlivé samostatné části budovy. Tyto rozvaděče jsou rozmístěny tak, aby délka rozvodů byla co
nejoptimálnější.

Osvětlení
Provozní osvětlení

Osvětlení bude navrženo převážně Led svítidly, a to podle charakteru místnosti, požadované
intenzity osvětlení E [lx] a vnějších vlivů. Hodnoty intenzity osvětlení budou navržen y dle platných ČSN
a event. dalších požadavků na danou místnost či prostor.

Led svítidla budou navržena s chromatičností odpovídající předpokládané činnosti. Osvětlovací
soustavy budou rozděleny na dílčí části v souvislosti s plošným účelem využití prostoru nebo
v souvislosti s provozem objektu. Os větlení pracovišť s monitory bude provedeno Led svítidly se
zabraňujícím zrcadlení na obrazovkách nebo nežádoucích oslnění. Osvětlení v technic kých
místnostech a ve strojovnách bude provedeno svítidly průmyslového charakteru.

Osvětlení ledové plochy
Návrh hlavního osvětlení ledové plochy bude zpracován dle normy pro sportoviště ČSN EN

12193 a dle požadavků hokejového svazu pro zápasy Extraligy  a TV přenosy.
Pro osvětlení budou použita Led svítidla, vybavená smývatelnými DALI předřadníky. Toto

řešení umožní samostatné řízení každého svítidla a tím i možnost nastavení více scén a režimů.
Současně bude možné osvětlení celkově stmívat a provést tzv. BLACK OUT (celkové zhasnutí).

Jejich ovládání a nastavování intenzity osvětlení bude možné ovládat v rámci strukturované
kabeláže v objektu a v případě poruchy této sítě dvěma manuálními ovladači v režii a u rolbařů.

Venkovní osvětlení
Venkovní osvětlení bude řešeno na dva samostatné okruhy, které jsou řešeny následovně:
Okruh č.1 – Jedná se o 19 ks parkových svítidel s výbojkovými zdroji 70 W, umístěných na

čtyřmetrových žárově zinkovanýc h stožárech. Svítidla budou instalována podél pochozích komun ikací
u parkoviště pro návštěvníky.

Okruh č.2 – Toto osvětlení bude slouži t pro osvětlení veškerých parkovacích  ploch pro
návštěvníky. Bude se jednat o 44 ks výbojková svítidla 150 W, která budou instalována buď po dvojici
nebo po čtveřici na osmimetrové  žárově zinkované stožáry.

Kabelový rozvod pro jednotlivé okruhy bude veden z hlavního rozvaděče v elektrorozvodn ě
a bude proveden kabely CYKY 4Bx10. Společně s kabely bude ve výkopu uložen i ze mnící pásek FeZn
30/4. Osvětlení bude ovládáno v automatickém  provozu v závislosti na soumrakovém čidle, které bude
umístěno na fasádě objektu multifunkční haly, manuálně pak z řídícího velína.
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Nouzové osvětlení
Nouzové osvětlení bude navrženo podle ČSN EN 1838 36 0553 Světlo a osvětlení – Nouzové

osvětlení.
Bude sloužit k označení únikových směrů a východů z jednot livých prostor objektu a k zajištění

alespoň orientačního osvětlení po dobu náběhu dieselagregátu při výpadku elektrické energie.
Nouzové osvětlení bude řešeno samostatnými autonomními nouzovými svíti dly s autotestem.

Elektroinstalace – rozvody
Provedení elektroinstalací bude řešeno dle požadavků na jednotlivé  prostory. Na chráněné

únikové cesty a shromažďovací prostory musí  být použity kabely B2ca, s1, d0. Pro zajištění funkce
zařízení při požáru musí být kabely provedeny nehořlavými kabely – viz ČSN 73 0848. V ostatních
prostorách pak kabely CYKY.

Rozvody na jednotlivých podlažích budou vedeny nad podhledy v drátěných kabelových
žlabech. Svody budou řešeny ve zděných částech pod omítkou.

Napájení zařízení, která jsou určena pro požární zabezpečení budou provedena kabely
a nosnými konstrukcemi zajišťujícími  funkčnost při požáru uloženými v samostatných trasách tak, aby
byla maximálně omezena možnost poškození těchto kabelů při požáru. Provedení n apájecích rozvodů
bude řešeno nehořlavými samozhášivými bezhalogenovými kabely a konstrukcemi omezujícími tvorbu
dýmu při hoření a bude v souladu s platnými ČSN.

Ochrana před bleskem (Hromosvod ní zařízení)
Objekt bude zařazen do třídy LPS II. (systém oc hrany před bleskem).
Pro objekt bude navržen systém aktivního hromosvodu, instalovaný na podpůrném

teleskopickém nerezovém stožáru, vysokém 5 metrů. Od jímače budou provedeny dva  strojené svody
k uzemnění, se kterým budou propojeny přes měřící svorky SZ. Zařízení tohoto typu reaguje na každý
bleskový výboj, směřující do jeho okolí vysláním vstřícného výboje. Tím doc hází ke svedení celého
výboje (včetně „bratříčků“) do určeného místa uzemnění. Zařízení vytváří tímto působením ochranný
prostor deštníkovitého kruhového tvaru, ve kterém jediným místem úderu blesku je hrot tohoto
aktivního jímače. Vzhledem k provedení hro mosvodu (nerez a AlMgSi), délce svodu i k hodnotě
zemního přechodového odporu do 10 Ω je působení elektromagnetické indukce na objekt v důsled ku
úderu blesku zanedbatelné. Indukční stavy, které by mohli v důsledku úderu blesku způsobit
nebezpečný výboj, mají v tomto případě svoji působnost cca do10 m od jímače a 1,5 m od svodu.

C.2.E ELEKTRO-SLABOPROUD

Slaboproudá elektroinstalace

Strukturovaná kabeláž
Hlavní rozvaděč bude umístěn v samostatné místnosti a bude tvořen skříněmi o velikosti 45U

800*800 mm. Přesný počet podružných rozvaděčů bude upřesněn v dalším stupni projektové
dokumentace. Podružné datové rozvaděče budou spojeny s centrální m rozvaděčem optickými kabely
patřičné dimenze a mnoha-žilovými telefonními kabely SYKFY systémem „hvězda“. Rozvody budou
vedeny v podhledech, v kovových žlabech a v příčkách v instalačních trubkách. Pro za kabelov ání
jednotlivých účastnických portů všech zásuvek bude použito kabelů UTP (4 kroucené, nest íněné páry)
kategorie „6“. Účastnické zásuvky s dvojicí portů RJ -45 (8p/8c) budou situovány v jednotlivých místech
instalace v provedení pod omítku (do zdi), resp. n a omítku, v litých konstrukcích. Na opačné  straně
budou kabely ukončeny na Patch panelu. Ro zvod strukturované kabeláže bude použit i pro rozvod TV
signálu.
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Telefonní ústředna
Telefonní ústředna bude instalována v datové rozvaděči strukturované kabeláže.  Vnitřní

systémová strana telefonní ústředny bude za kabelována v hlavním rozvaděči na patc h-panelech, kde
jsou také zakončeny propoje do ostatních, podružných rozvaděčů . Výstavba ústředny bude cca 100
poboček z nichž minimální část budou digitální, ostatní analogové. U vybraných vstupních dveří
a u závor na parkovišti budou instalovány komunika ční tabla pro přivolání obsluhy a dálkové ovládání.
Připojení do veřejné telefonní sítě bude zajištěno 30 kanálovým ISDN traktem na rozhraní operátora,
které bude instalováno v technické místnosti. Vyhodnoce ní tarifikační dat bude prováděno na
vyčleněném PC uživatele.

Elektrický zabezpečovací systém – EZS
Zařízení EZS bude zřízeno v celém objektu. Ústředna EZS bude umístěna v místnosti ostrahy

spolu se signalizací poplachu. Zabezpečení prostor budovy bude provedeno pohybovými čidly
a magnetickými kontakty na dveřích. Přesný počet jednotlivých samostatných podsystémů bude
upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace.

Kamerový systém – CCTV
Pro snímání a vzdálený dohled vybraných prostor bude instalován k amerový systém.

Kamerový systém bude navržen jako IP kamerový systém s pozorováním obrazu ve vnitřní síti, s tím že
se obraz nahrává do NVR jednotky v RACK rozvaděči objektu. V RACK rozvaděči bude instalovány
aktivní prvky jako PoE Switche atd. Jednotlivé kamery budou rozmístěny tak aby poskytovali obsluze
přehled nad krizovými místy. Venkovní kamery a některé vnitřní kamery budou osazeny
v povětrnostních krytech s vytápěním. Část vnitřních kamer bude umístěna v pod hledových krytech
a ostatní kamery budou osazeny na držáku přímo. Otočné kamery budou umístěny nad ledovou za
účelem sledování diváků pro případný zásah bezpečnostních a gentur. Jedna otočná kamera bude
umístěna na parkovišti. Kompaktní NVR pro připojení ka mer s velice nízkou spotřebou. Zobrazení
živého obrazu, záznamu a práci s obrazem. Do uzamykatelných šachet se umísťují SATA disky, které
lze používat v normálním režimu nebo při požadavku na vysokou spolehlivost jako diskové pole RAID 0
a RAID 1. Připojení do sítě prostřednictvím 2xGb Ethernet, z álohování dat a nastavení při insta laci
možno i po USB paměti. NVR bude možné ovládat a monitorovat po instalaci příslušného so ftwaru na
vybrané uživatelské PC. Rozmístění jednotlivých kamerových setů bude upřesněn o v dalším stupni
projektové dokumentace. Kamery jsou připojeny kabelem UTP kategorie „6“ a tyto kabely budou
zakončeny v rozvaděči na PoE přepínači s porty RJ45, kde je PoE na všech portech. PoE Switch bude
dále propojen po vnitřní síti s NVR. Kamery mohou být napájeny z RACK rozvaděče centrálně přes
PoE Switche, případně lokálně přívody el. energie kabely CYKY, napojeny rovněž i na náhradní zdroj.

Digitální rozvody TV – STA + IPTV
Společná televizní a rozhlasová anténa (dále jen STA) umožňuje ze všech ú častnických

zásuvek odebírat TV a R signály.
SAT signály budou přijímány v celém vyzařova ném spektru družice ASTRA na pozici 19,2°E. Pro
potřebu příjmu TV, R a SAT sign álů bude na střechu přilehlé multifunkční haly upevněn anténní stožár .
Hlavní stanice STA bude umístěna v 9“ skříní 800x800. Rozv aděč bude osazen komponenty pro
zpracování a distribuci pozemských TV, R a SAT signálů. Součástí hlavní stanice budou skupinové
satelitní přijímače. Výstupní signály budou v hlavní stanici rozbočeny do několika smě rů pomoci
rozbočovače. Pro pokrytí kabelov ých ztrát rozvodu budou použity zesilovače, kter é budou
nainstalovány v jednotlivých podlaží. Páteřní kabelové rozvody mezi roz vaděči včetně kabelů od antén
položit koaxiálním kabelem PRG11 s vysokým tlumením stíně ním a malým útlumem přenosu,
certifikované jako „Třída - 1“ pro digitální přenosy. Jednotl ivé zásuvky budou napojeny kabely KH21D.
Koaxiální kabely musí splňovat normu E N 50 117 pro digitální přenosy a musí mít tlumení stíněním
minimálně 90 dB v rozsahu 30–1750 MHz.
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Rozvod IPTV signálu bude proveden kabelem UTP kat. 6. Všechny účastnické zásuvk y budou koncové
a celý kabelový uživatelský rozvod bude jako rozvod hvězdicový. Kabely budou zakončeny v zásuvce s
konektorem RJ45 a na druhé straně v příslušném dato vém rozvaděči zakončeny na patchpanelu.
Účastnické zásuvky, mech. ochrana a uložení úč. ka belů, trubkování apod. je shodné s rozvodem
strukturované kabeláže. Propojení j ednotlivých patrových rozvaděčů bude optickými kabely (společný
rozvod se strukturovanou kabeláží).

Přístupový a docházkový systém – ACES
Sledování vstupu vybraných prostor (VIP, vstupy do objektu, vstupy ze schodišť) je realizováno

bezkontaktními čtečkami karet u dveří. V technických chodbách budou instalovány docházkové
terminály s LCD displejem a klávesnicí. Řídící elektroniky čtecích zařízení budou s Ethernet rozhraním
a budou ukončeny v rozvaděčích příslušné části objektu na samostatném patchpanelu.

Jednotný čas – JČ
Ve vybraných prostorách objektu bude zřízen systém jednotného času s  centrální řídící

jednotkou a podružnými ukazateli času. Přijímač signálu DCF je nutné umístit na fasádu budovy, za
účelem kvalitního příjmu. Digitální podružné hodiny b udou převážně osazeny na chodbách a na dalších
vybraných místech. V prostoru šaten hráč ů a v místnostech trenérů budou umístěny d igitální hodiny
řízené z časomíry. Účelem toho to řešení je možnost zobrazovat čas přestávek, utkání atp. Signál od
časomíry bude dále poskytován pro přenosové vozy televizních stanic. Kabelové rozvody pro
komunikační linky mezi jednotlivými podružnými hodinami budou navrženy kabelem s Cu jádry typu
CYKY 3x1,5 a FTP cat.5e.

Evakuační rozhlas (Nouzový zvukový systém)
Nouzový zvukový systém bude navazovat a rozšiřovat systém vybudovaný v rámci 1.etapy

rekonstrukce. Stávající ústředna nouzového zvukového systému je umístěná v samostatné místnosti v
1.NP. Pro manuální ovládání systému slouž í evakuační mikrofon na ústředně a mikrofonní stanice v
místnosti vrátnice.
V rekonstruovaných částech budovy  budou osazeny jak podhledové, tak i nástěnné reproduktory,
zajišťující požadovanou slyšitelnost poplachových hláš ení. VIP kluby, salonky a kanceláře budou navíc
vybaveny otočnými regulátory, umožňující potlačení zvukového přednesu, a naopak hlasité poplachové
hlášení. V prostoru haly bude umístěn samostatný zvukový systém pro ozvučení při pořádání
sportovních, kulturních či společenských akcí, jenž zároveň umožňují zajištění evakuační hláš ení.
Napojení na řídící systém bude provedeno v místě rozhlasové úst ředny. Rozhlasový systém je navržen
na patřičnou technickou a výkonovou vybavenost dle EN54, ČSN EN 60849 a počtu připojených
reproduktorů. Celý systém bude svázán se systémem EPS, pro možnost bezobslužného řízení
evakuace.
Kabelové rozvody pro reproduktorové linky jsou navrženy  kabelem s Cu jádry typu PRAFlaDur® a dle
vzdálenosti od ústředny a připojeného výkonu jso u patřičně dimenzovány.

Nouzový systém signalizace imobilní WC
Imobilní WC budou vybaveny prvky nouzového systémem přivolání vzdálené pomoci. Výstup

alarmu bude do vrátnice odkud bude zajištěno koordinování  pomoci ostrahy pohybující se v budově
nebo v hledišti.

Elektrická požární signalizace – EPS
Elektrická požární signalizace bude navazovat a rozšiřovat systém vybudovaný v rámci 1.etapy

rekonstrukce. Stávající ústředna umístěná v samostatné místnosti v 1.NP a je plně adresná. K ústředně
je připojeno externí tablo obsluhy, které je umístěno na vrátnici.  Systém EPS je připojen na pult



MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ ARÉNA – C

- 27 -

centrální ochrany (PCO) pomocí vysílače zařízení dálkového přenosu (ZDP). U vstupu do objetu je
instalován klíčový trezor a  stroboskopický maják.
Nově instalované adresné prvky (adresné automatické a tlačítkové hlásiče požáru, vstupní/výstupní
jednotky, jednotky pro ovládání stabilních hasících zařízení, adaptéry pro neadresné hlásiče  atd.) se
připojují na kruhová vedení, respektive nekruhová. Opticko-kouřové diagnostické hlásiče požáru jsou
vybaveny obvodem kontroly nastavených parametrů.
Umístění hlásičů bude stanoveno projektem s ohledem na rozmístění interiérových a technologickýc h
prvků a musí být umístěny v minimální vz dálenosti stanovené výrobcem od stavebních  konstrukcí,
svítidel apod. Signalizace požáru  bude řešena pomocí sirén umístěných v prostoru haly a nouzového
zvukového zařízení v prostorech rekonstruovaných . Ovládání a monitorování jednotlivých stavů bude
řešeno pomocí vstupně/výstupních prvků.
Vnitřní rozvodné řešení bude navrženo z celoplastových párovaných kabelů s Cu jádry se zvýš enou
požární odolností a se stíněním JY(St)Y 1x2x0,8. Tyto kabely jsou užity jak pro horizontální, tak
i vertikální rozvod jednotlivých kruhových smyček. Kabely a kabelové trasy zajišťující napájení a funkci
zařízení, která musí být při požáru ve funkci a k požárním sirénám budou kabely typu JE-H(St)H BdFE
180 PH-90 1x2x0,8, JE-H(St)H BdFE 180 PH-90 2x2x0,8 s funkční schopností v př ípadě požáru dle
požadavků PBŘ. Kabely EPS budou uloženy v samostatných trasách vedených na zdech, stropech, v
podhledech atd. v jednotlivých částech objektu. Kabely EPS nemohou vést ve společné trase s jinými
SLP rozvody, které neslouží pro požární zaříze ní.

C.2.F AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE

Následující provozní soubory řeší vybavení zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově audiovi zuálním
vybavení potřebným pro zajištění audiovizuálního zobrazení na velkoplošném zobrazovači  (LED
kostce), do vnitřního okruhu informačního TV systému a TV vysílání, případně dalšího zpracování jako
je online přenos na internet, či archivace v digitálním archivu. Projekt řeší také ozvučení prostoru haly,
efektové osvětlení v hale, LED kostku se scoreboardy a videorozhodčího. Projekt je vypracován
s ohledem na vývoj v oblasti audiovizuálních technologií a v tomto oboru respektuje nejnovější trendy.

Projekt obsahuje tyto části (provozní soubory):
 Kamerová technika
 TV režie
 Režie LED kostky
 Zvuková režie
 Efektové osvětlení
 Ozvučení haly
 TV informační systém
 Videorozhodčí
 AV rozvody
 LED kostka + scoreboard

Kamerová technika
Pro snímání sportovních utkání a jiných akcí probíhajících v hale i v exteriéru za účelem

zobrazení na velkoplošném zobrazovač i – kostce, TV vysílání, přenosu do  místního TV informačního
okruhu nebo záznamu jsou k dispozici profesionální TV kamery vybaveny rozhraním HD SDI
a s možností snímkové synchronizace (GENLOCK). Část kamer je vybavena studiovým příslušenstvím,
další část zařízením pro bezdrátový přenos obrazu a k dispozici jsou také dálkově řízené pohybové HD
kamery (PTZ) v provedení vhodném pro TV vysílání. Tato široká výbava umožň uje variabilní používání
kamer pro různé účely. Je možno snímat obraz z kamerového postu (2.13), ze stativu v hale, tak díky
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bezdrátové technologii je možno se s kamerou dostat téměř kamkoliv v prostorách haly v okruhu
dosahu vysílače.

Kamery na hlavním kamerovém postu
Kamery s dálkově řízeným pohybem včetně kontroléru
Kamery s bezdrátovým přenosem

TV režie
TV režie (2.15) je podle účelu rozčleněna na několik pracovišť, které na sebe funkčně navazují:

 Distribuce signálu
 Monitorová stěna
 Kamerové korekce
 Obrazová střižna
 Titulky a grafika
 Slow motion
 Příspěvky a záznam
 TV zvuk
 Interkom

Distribuce signálu – TV režie zpracovává signál z TV kamer rozmístěných v prostoru haly. TV
režie je vybavena pracovištěm pro korekci obrazu, on-line střižnou, titulkovacím a grafickým
pracovištěm, pracovištěm pro zpomalené opakované záběry (slow motion), pracoviště m pro vkládání
příspěvků a pořizování záznamu na různá media i do digitálního archivu a zvukovým pracovištěm.
Výsledný sestřih je možno dále distribuovat na pracov iště obsluhy kostky, do interního TV informačního
systému,  či pro potřeby vysílání kabelové,  internetové, regionální nebo jiné televizní stanice.

Monitorová stěna – je umístěna v čele místnosti a slouží k zobrazení náhledů z kamer
a příspěvkových zařízení. V monitorové stěně je umístěno 6 ks velkoplošných LCD monitorů
s uhlopříčkou 42´´.

Kamerové korekce – na tomto pracovišti se provádí sjednocení obrazu všech kamer. Po mocí
ovládacích panelů je možno dálkově u kamer nastavit provozní parametry jako např. zisk, clonu,
rychlost závěrky, vyvážení bílé, gamma křivku tak, aby výsledný obraz jednotlivý ch kamer byl stejný.

Obrazová střižna – slouží pro střih obrazu v reálném čase. Střižna disponuje 12x HD-SDI
videovstupy, vkládáním grafiky, možností klíčování, množstvím přechodových efektů, multiview a aux
výstupy. Střižna obsahuje také TBC korektory p ro nesynchronní vstupy.

Titulky a grafika – pracoviště umožňuje vkládat do obrazu grafické objekty, popisky, titulky
loga apod. Základem je pracovní stanice na pl atformě Windows, na které běží speciální software, který
generuje titulky a TV grafiku.

Slow motion – je pracoviště pro výrobu zpomaleně opakovaných záběrů. Základem je
komplexní zařízení, které umožňuje během synchronního záznamu 3 vstupů vytvářet záchytn é značky
(cue points) včetně náhledu snímku, ke kterým se pak operátor má možnost rychle vrát it a během
krátké doby je schopen určitou část záznamu zpětně přehrát, a to i při zpomalené rychlosti přehrávání.

Příspěvky a záznam – pracoviště zajišťuje přehrávání připravených materiálů z různých zdrojů
do vysílání, např. BD, DVD apod. Zároveň zajišťuje záznam vysílání na HDD pole různá další media.

TV zvuk – pracoviště pro zpracování audiosignálu souvisejícího s TV přenosem, tj. ruchové
mikrofony z haly, mikrofon komentátora, moderátora, bezdrátové mikrofony klopové, vstup výsledného
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mixu při koncertu, spouštění audiopříspěvků do vysíl ání, např. hudby, případně živý telefonní vstup
apod.

Interkom – dorozumívací zařízení – součástí režie je také interkom, který v případě větších
akcí slouží k snadné koordinaci všech zúčastněných. Interkomem je propojena  režie s  pracovištěm
kameramanů, komentátorským pracovištěm, pozicí osvětlovačů, ve spojení s evakuačním rozhlasem
také šatny a další prostory,  a pomocí bezdráto vé technologie také s dalšími zúčastněnými osobami.

Technologický nábytek – umožňuje požadované uložení a ergonomické rozmístění všech
technologických zařízení TV režie.

Režie LED kostky
Je součástí TV režie, slouží pro řízení obsahu dodávaného na velkopl ošné zobrazovače haly

(LED kostku), v krajním případě může zajistit i jednoduchý náhradní pro voz TV režie pro snímání
sportovních a jiných akcí konaných v hale.

Zvuková režie
Zvuková režie slouží k ovládání ozvučení haly. Je vybavena digitálním mixážním pultem

s minimálně 24 vstupy, 4 podskupinami a 2 hlavními výstupy. V případě potřeby ozvučení  kulturní,
společenské či jiné akce je možno pomocí mobilního propojovacího boxu zpracovat signál z až 24
vstupů, pro tyto účely jsou k dispozici mikrofony klasické i bezdrátové, mikrofonní kabeláž, mikrofonní
stojany a další potřebné příslušenství.

Efektové osvětlení
Pro speciální vizuální efekty a dotváření atmosféry při s portovních a kulturních akcích je hala

vybavena efektovým osvětlením. Jedná se o inteligent ní světla, která lze digitálně ovládat a volitelně
měnit barvu tvar a polohu jednotlivých svě tel. Světla také umožňují projekci standardních i speciálně
vyrobených tvarů a obrazců (firemní loga). Jsou upevněná po dvojicích na speciálních konzolách
umístěných ve styčných bodech vazníků střešní konstrukce nad hrací plochou. Systém dále doplňují
sledovací reflektory, které je možno díky mobilním stativům libovolně umístit.

Ozvučení haly
Ozvučení haly bude provedeno reproboxy s technologií Line array, které zaručují rovnoměrné

pokrytí požadovaného prostoru audiosignálem. Jelikož systém ozvučení bude zároveň plnit funkci
požárního rozhlasu v prostoru haly, budou všechny komponenty ozvučení, provedení  instalace
a funkčnost odpovídat příslušným zákonným normám. Výkon ozvučení bude dostatečný pro splnění
normy předepisující potřebnou úroveň hlasitosti po žárního hlášení.  Reproboxy budou z avěšeny ve
střešní konstrukci na konzolách, jejich rozložení a nasměrování bude provedeno na základě
simulovaného výpočtu. Systém ozvučení bude řízen audioprocesorem, který bude napojen na systém
EPS a na základě patřičného příchozího signálu zajistí prior itní odbavení nouzového hlášení v prostoru
haly.

TV informační systém
Pro efektivní šíření informací během kulturních a sportov ních a jiných akcí, je navržen TV

informační okruh. Umožňuje na LCD panelech rozmístěných v prostorách haly zobrazovat libovolný
obsah složený z textových informací, animací, videa apod. Je možno v reálném čase zobrazovat
aktuální dění na hrací ploše, vysí lat záznamy, reklamní klipy, aktuální informace o programu,
organizační sdělení apod. Systém je vzhledem k vlastnostem současných LCD zobrazovačů navržen
pro zobrazování ve vysokém rozlišení (full HD). Výsledkem je čistější obraz a čitelnější textové
informace. Vysílání TV informačního systému je možno provádět ve více kanálech, což umožňuje řídit
vysílaný obsah dle jejich umístění . TV informační systém je založen na principu IPTV, prostřednictvím
HD streamovacího serveru budou streamovány 2 různé obsahy (z e dvou playerů) a případně live TV
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signál z TV režie. Signál bude distribuován přes IP rozhra ní strukturovanou sítí s použitím UTP CAT6.
U každé obrazovky bude IPTV set top box, který bude zachytávat příslušný stream a přes HDMI
rozhraní dodávat videosigná l na LCD obrazovku. LCD obrazovky 42“ budou umístěny ve skyboxech,
v prostoru novinářů, v okolí bufetů, v rautové místnosti a ve vybraných veřejných prostorách haly.

Videorozhodčí
Pracoviště videorozhodčího je v místnosti 2.10, je vybaveno záznamovým syst émem pro

záznam obrazu z kamer pevně umístěných nad brankami, volitelnými kamerami z TV režie
a výsledného obrazu z TV režie. Videorozhodčí si může pomocí přepínače zvolit kterýkoliv z těchto
obrazů do vlastního sestřihu, který je následně také zaznamenán na HDD, BD, nebo DVD.
V zaznamenaném obraze je také embeddován čas časomíry.

AV rozvody
Hlavní rozvodna AV je v místnosti 2.16 Do této místnosti jsou svedeny veškeré rozvody týkající

se TV režie, zvukové režie a ozvučení haly, režie kostky, efektového osv ětlení, TV informačního
systému. Audio, video, datové a komunikační linky jsou zakončeny v příslušných propojovacích
panelech umístěných v rackových skříních. Určité linky budou průchodně přes propojovací panel
zapojeny do vstupů příslušného zařízení s možností manuálního přepojení. Součástí tohoto rozvodu
budou také elektronické audio a video mat icové přepínače, pomocí kterých bud e možno vytvářet
konfigurace zapojení dle konkrétních potřeb TV režie. K propojení rozvodny s TV režií bude sloužit
prostor pod  zvýšenou podlahou. Přenos audiosignálu z rozvodny k hrací ploše je proveden pomocí
digitálního přenosu, 32 audio kanálů je převodníkem převedeno do digitálního toku a pomocí datového
kabelu CAT6/optiky přivedeno k hrací ploše, kde je možno připojit přenos ný rack s převodníky
z datového toku zpět na audio. Pro větší variabilitu je tento rozvod pro veden na 3 různá místa u hrací
plochy.

Zobrazovací technologie – LED Kostka, Scoreboard
Následující provozní soubor řeší vybavení multifunkční haly velkoplošným zobrazovačem (LED

kostkou) a zařízením pro měření času a zpracování výsledků sportovních disc iplín – časomírou. Projekt
obsahuje tyto části:

Multimediální LED kostka – scoreboardy
Časomíra

Multimediální LED kostka, scoreboard

VIDEO a SCOREBOARD  zobrazovací plochy jsou složeny do tvaru osmihranu, celková velikost obalu
je cca 4000(š) x 2100(v)mm, je vyroben ze slitiny AlMg3 s povrchovou úpravou KOMAXIT, IP 53 / 65,
rozměr aktivní plochy VIDEO je cca 3900(š) x 2000(v) mm, rozměr aktivní plochy SCOREBOAR DU je
cca 1500(š) x 2000(v) mm. Celková hmotnost kostky je cca 2900 kg.
VIDEO plocha a SCOREBOARD panely jsou řízeny pomocí PC, který je umístěn v prostoru AV
rozvodny v rackové skříni, propojení 100/1000Mbitovým ethernetem – obousměrný provoz. Distribuce
mezi jednotlivými panely je tvořeno klasickým ethernetovým switchem. Uživatel si může upravit
zobrazení tabule dle svých požadavků.
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Časomíra
Řízení výsledkové časomíry zobrazované na SCOREBOARDU je prováděno PC stanicí se

speciální aplikací. Pracovní stan ice je umístěna v místnosti AV rozvodny v rackové skříni .V prostoru
časoměřičů je umístěn ovládací pult časomíry s displayem, kterým se celá časomíra ovládá. K dispozici
jsou režimy pro HCB, sálový fotbal, florbal, tenis, basketbal, házená, volejbal aj. S ystém dále umožňuje
zobrazení hodin s reálným časem, herní situace, herní čas, tresty  a přestávky, soupisky hráčů –
sestavy mužstev atd… Součástí systému jsou také branková světla a tlaková houkačka.

C.2.G TECHNOLOGIE GASTROPROVOZŮ

1.PP     zázemí cateringové
1.NP     2x bufet a zázemí pro výdej
2.NP     snídárna a nabídkové automaty
3.NP     rautový bufet

Účel, funkce, kapacitní údaje :
Gastronomická část stravovacího provozu bude zabezpečovat  služby především v oblasti

podávání občerstvení při pořádán í sportovních a společenských akcích. Tyto specifika budou
konkrétním provozovatelem b líže určeny nabídkou jídelního lístku v společenských prostorách a  menu
boardu v bufetech. Předpokládaný sortiment bude spočívat v nabídce nealko nápojů , čepovaného
piva, kávy a čaje. Prodej dodávaných sendvičů, ohřev uzenářských výrobků, fritování mraže ných
výrobků – zejména hranolky. Celkovou kapacitu největšího objemu přípravy  lze posuzovat pouze
podle pokladních operací nejedná se o vlastní výrobu plnohodnotných pok rmů. Ostatní akce ve
společenských prostorách budou zajištěny na objednávku cateringov ým způsobem i pro tento způsob
provozu bude vytvořeno odpovídající zázemí v objektu stadionu.

Zásobovací vstup je shodný se vstupem pro p ersonál zásobování bude prováděno  před
zahájením provozu a bude vycházet ze stávajících prostor existující restaurace a  bufetů sever, jih.
Cateringové zázemí bude vybudováno v přízemí a bude obsahovat potřebné prostory pro tento účel .
V disposici budou řešeny šatny personálu, úklid, odpadky a oddělené skladové prostory pro dodávaný
materiál.

Použité předpisy: Nařízení 852/2004 EU, vyhláška 602/2006 sb.,
Vyhláška 499/2006Sb o dokumentaci staveb které toto řešení o dpovídá.

C.2.H MĚŘENÍ A REGULACE

Projekt měření a regulace (MaR) pro studii a odhad IN řeší regulační a zabezpečovací okruhy pro
automatický provoz vytápění, chlazení, větrání a klimatizace v objektu „Zimního stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově“.

Soubor MaR je rozdělen do částí:
I. Zdroj tepla – nová směšovací stanice tlakově závisl á
II. Vzduchotechnika
III. Hlídání ¼ hod maxima odběru elektrické energie a snížení výkonu zdroje chladu
IV. Dálkový přenos z měřičů spotřeby
V. Integrace návazností na EPS
VI. Nadřazený systém (integrace jednotlivých provozn ích souborů a vizualizace a dálkovou

zprávu objektu).
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Systém MaR zajistí především návaznosti na reg ulaci chlazení a vytápění, regulaci pro
vzduchotechnická zařízení, regulaci odběru elektrické energie dle dohodnutého čtvrthodinového
maxima (E-max), monitoring chodu a signalizaci poruch ELEKTRO -SILNOPROUD (stav hlavních
jisticích prvků).

Podklady
Část měření a regulace (MaR-ASŘ) pro rekonstrukci objektu vychází z podkladů  stavebních  výkresů,
hygienických a protipožárních předpisů, požadavků jednotlivých profesí. Měření a regulace řeší návrh
připojení a řízení větracích a klimatizačních zařízení pro vnitřní prostory sportovní haly, návaznosti na
řízení souboru vytápění a integraci do  vizualizace v centrálním velínu. Návrh zařízení vychází
z podkladů profese VZT a vytápění a dispozičního členění objektu. Požadavkem je vytvoření
optimálního mikroklimatu jak pro diváky ‚ tak i pro sport ovce a účinkující a přehled o provozu
jednotlivých zařízení.
Navržená zařízení řeší řízení klimatizace prostoru haly, vč. zázemí, větrání šatnového bloku, bufetů
,WC, větrání rozcvičovny, větrání catering, větrání snídárny, návaznost na řízení vytápění .
Vzduchotechnika zároveň řeší teplovzdušné vytápění  a odvlhčování prostoru haly v době mimo
provoz. Projekt je zpracován v rozsahu pro studii.

Základní funkce MaR
- návaznost na potřeby regulace spotřeby při paralelním provozu energetického zdroje
- postupný rozběh (zajištění nesoučasného sepnutí motorů souvisejících zařízení)
- zabezpečení vzduchotechnických jednotek nasávajících venkovní vzduch proti mrazu
- ovládání jednotlivých vzduchotechnických jednotek dle časového programu
- volba různých provozních režimů pro den a noc
- ekonomický provoz vzducho technických jednotek ( rekuperace tepla, směšování, ...)
- hlídání čtvrthodinového maxima odběru elektrické energie (E -max)
- integrace hlášení EPS (požár a signalizace poloh požárních klapek) s vazbou na odstaven í

příslušných vzduchotechnických zařízení

Standardy systému měření a regulace
- ekvitermní regulaci topné vody pro cca 5x směšovaný okruh
- automatické zapínání oběhových če rpadel
- řízení podlahového vytápění dle prostorové teploty
- zobrazování měřených hodnot teplot, tlaků,  poruchových a stavových hlášení na displejích na

čelní desce rozvaděčů
- zajištění automatického chodu zdroje tepla s pochůzkovou kontrolo v čase určeného

provozním řádem
- zanesení filtrů a chod ventilátorů bude snímán diferenčními manostaty
- pohony klapek pro směšování a deskové rekuperátory budou spojitě ovládané signálem 0 -10V
- pro regulaci teploty a průtoku topného média budou použity výhradně spojitě regul ovatelné

ventily s dobrou těsností, ovládané signálem 0-10V
- pohony klapek na přívodech vzduchu do VZT jednotek budou s havarijní funkcí
- protimrazová ochrana výměníků ve VZT jednotkách bude zajištěna pomocí termostatu s min.

6m dlouhou kapilárou na vzduchu a teploměru na vodě (zpátečka)
- počet prostorových teploměrů je určen dle velikosti větraných prostorů
- ve VZT jednotkách s rekuperací bude měřena teplota za rekuperátorem pro zabránění

namrzání rekuperátorů
- veškeré použité periferie měření a regulace budou jednotlivě zapojeny na vstupy a výstupy

DDC podstanic
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- obsluze bude umožněno komunikovat se sys témem MaR z centrálního dispečinku a zá roveň
pomocí ovládacího panelu na dveřích příslušného rozvaděče MaR

- integrace do stávajícího systému regulace

Stručný popis jednotlivých částí měření a regulace
1. Zdroj tepla – směšovací stanice, tlakově závislá.

Pro zdroj tepla se jedná o osazení jednoho sběrač/rozdělovač pro 5x topný okruh s regulací dle
ekvitermní křivky. MaR počítá se silovým připojením oběhových čerpadel  a integrací regulátoru do
stávajícího  řízení objektu

2. Vzduchotechnika
Řídící systém MaR zajistí spouštění a regulaci těchto zařízen í dle požadovaných parametrů a v
souladu s hygienickými předpisy:
Centrální VZT zařízení
Tato zařízení  budou umístěna ve s trojovnách VZT, nebo v podhledech větraných prostorů. V jejich
blízkosti budou instalovány rozvaděče, které budou obsahovat část  MaR (řídící podstanice DDC)
jednotlivých vzduchotechnických zařízení, ale také ostatních to pologicky nejbližších technologií.

3. Hlídání ¼ hod maxima odběru elektrické energie a snížení výkonu zdroje chladu.
Součástí okruhů MaR bude zařízení pro měření okamžité spotřeby elektrické energie a programové
zadání pro odpojení – respektive snížení výkonu stroje chlazení. Případné odpojení dalších zařízení
bude koordinováno v návaznostech na elektro.

4. Dálkový přenos z měřičů.
Pro vybraná  měření bude součástí strojní  dodávky vyhodnocovací jednotka s komunikačním
rozhraním M Bus určeným pro dálkový odpoče t.   Součástí  MaR bude ústředna pro centrální sběr  dat
o odběru tepla, studené a teplé  vody, plynu a elektra pro podružn á měření (např Bufety). Pomocí
příslušného SW budou tyto hodnoty převáděny do tabulkových souborů pro vyhodnocení uživatelem.

5. Integrace návazností na EPS.
Elektrická požární signalizace je řešena samostatným provozním souborem – pro návaznosti na MaR
budou realizován VPN výstupy pro blokaci příslušných zařízení od požárního poplachu. Ovládání
určených zařízení – např. požárních klapek musí být řešeno z EPS. Pro návaznosti musí být rozvody
realizovány v kabelech retardujích oheň.

6. Nadřazený systém (integrace jednotlivých provozních souborů a vizua lizace a dálkovou zprávu
objektu).

Grafická centrála umístěna v dispečinku rozšířena o požadované SW pro vizu alizaci navržených
zařízení. Automatický chod technologií v jednotl ivých místech objektu bude řízen autonom ními řídícími
podstanicemi a regulátory , které budou napojeny pomocí komunikační sběrnice do  PC  určeného pro
integraci nové technologie.
Vizualizační program umožní monitorování aktuálních stavů jednotlivých technologických zařízení,
dálkové ovládání, indikaci poruch a archivaci vybraných dat.
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C.3 ZÁSADY ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Seznam použitých podkladů pro zpracování
 ČSN 73 0802+Z1 PBS Nevýrobní objekty
 ČSN 73 0810 PBS Společná ustanovení
 ČSN 73 0818+Z1 PBS Obsazení objektů osobami
 ČSN 73 0831+Z1 PBS Shromažďovací prostory
 ČSN 73 0834+Z1+Z2 PBS Změny staveb
 Zákon č. 133/1985  Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 246/2001  Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru (vyhláška o požární pr evenci), ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek

požární bezpečnosti a výkonu státního požární ho dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve
znění pozdějších předpisů

 Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární oc hrany staveb, ve znění
pozdějších předpisů

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších př edpisů
 Vyhláška č. 268/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o t echnických

podmínkách požární ochrany staveb , ve znění pozdějších předpisů
 Podklady pro zpracování PBR poskytnuté ze strany objednatele PBR
 Podklady jsou použity platné a aktuální v den zpracování tohoto dokumentu, a to vč. jejich

změn a dodatků
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Seznam použitých zkratek a proměnných
Při zpracování tohoto PBŘ mohou být použity tyto zkratky:
ADSP Autonomní detekce a signalizace požáru
CCHUC Částečně chráněná úniková cesta
CNG Compressed Natural Gas - stlačený zemní plyn
EPS Elektrická požární signalizace
HK Hořlavá kapalina
HUP Hlavní uzávěr plynu
CHUC Chráněná úniková cesta
LPG Liquified Petroleum Gas; zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů
NH Nástěnný hydrant
NJ Nájemní jednotka
NN Nízké napětí
NO Nouzové osvětlení
NP Nadzemní podlaží
NUC Nechráněná úniková cesta
OA Osobní automobil
OJ Obchodní jednotka
OO Orientační osvětlení
PBŘ Požárně bezpečnostní řešení (stavby)
PHP Přenosný hasicí přístroj
PNP Požárně nebezpečný prostor
PO Požární ochrana
POP Požárně otevřená plocha
PP Podzemní podlaží
PÚ Požární úsek
RD Rodinný dům
RPO Rozvaděč požární ochrany
SHZ Stabilní hasicí zařízení
SOZ Samočinné odvětrávací zařízení
SPB Stupeň požární bezpečnosti
Ú.P. Únikový pruh
UPS Záložní zdroj napájení
VN Vysoké napětí
VTZ Vzduchotechnika
ZDP Zařízení dálkového přenosu
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Úvod
Předmětem tohoto PBŘ stavby je rekonstrukce stávajícího stadionu Ivana Hlinky  JEDNÁ SE
O ŘEŠENÍ NOVÉ ZÁPADNÍ TRIB UNY A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR. Dokumentace je řešena jakožto
studie proveditelnosti a není určena pro schvalovací proces ze stany HZS apod. Tato studie
nenahrazuje dokumentaci ve kvalitě stupn ě DSP.
Součástí této TZ je také výkresová příloha 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP. Zde je uvedeno stanovení počtu
osob a další návaznosti. TZ je spolu s výkresovými schématy jedním nerozlučitelným celkem .
Studie zahrnuje hlavní zásady k provedení navržených změn.
PBZ=požárně bezpečnosti zařízení, SP=shromažďovací prostor, PU=požární úsek
Při návrhu západní tribuny se vychází z předpokladu, že stadion jako takový bude využívaný pro
lední hokej, krasobruslení, veřejné bruslení a další doplňkové sporty  (míčové). Takto je pojatý
ve stávajícím platném PBŘ.
Dále uvedené informace je nutné chápat s rezervou, neboť v okamžiku změny dispozice ze strany
projekce přestanou platit stanovené výpočty. Jedná se ale o  základní pochopení koncepce, která se
měnit nebude (resp. ne zcela). Problematika shromažďovacích prostor je velmi komplexn í a váže se na
řadu dílčích ČSN. Proto změny v dispozici v průběhu návrhu  stavby budou mít vliv na vše dále
uvedené. Rovněž nejsou postihnuty všechny nuance a drobná detailní řešení problémů, které sebou
nese každá stavba.
K provedení této studie je užito stávajícího platného PBŘ (resp. toto jediné bylo poskytnuto k provedení
studie, a proto se má za to, že se jedná o poslední platnou  verzi PBŘ). Jedná se o PBŘ provedení
10/2012 Alešem Blechou.

o V tomto PBŘ je definováno dělení stavby do PU a také instalace PBZ (EPS, evakuační
rozhlas a také nouzové osvětlení. V textu dále jsou tato zařízení řešena nově ve vazbě
na změnu západní tribuny).

o Právě dělení do PU je zde klíčové, neboť toto definuje rozsah instalace PBZ .
Objekt byl postaven v 50tých letech minulého století – před účinností kodexu norem
požární bezpečnosti staveb, což samo o sobě umožňuje aplikaci ČSN 73 0834
v omezené míře. Ovšem z půdorysů je patrné, že v minulosti byla západní tribuna
„malá“ vůči novému návrhu. Viz ČSN 73 0834 čl. 3.5 b) – znění čl. níže – je patrné, že
se jedná o změnu stavby skupiny III. což  znamená aplikaci kmenových ČSN 73 0802 a
ČSN 73 0831 v plném změní.
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Dle ČSN 73 0831 čl. D.5 „Požadavky na změny staveb vnitřních shromažďovacích prostoru“ je
uvedeno v čl. D.5.3 toto:

S ohledem na to, že nový prostor západní tribuny nelze požárně oddělit od společného prostoru
(myšleno o ledové plochy a navazujících tribun) a dohromady se jedná o jeden prostorový celek, budou
se vztahovat nová pravidla (požadavky ČSN) pro celý PU. V iz níže je výřez výkresu PBŘ 10/2012
(Blecha), kde je patrné dělení do PU tak, že všechny tribuny společně tvoří jeden PU (je dná se
o logické a jediné proveditelné řešení; takto jsou řešeny všechny stavby tohoto druhu) .
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Kormě dále uvedených návazností a řešení nové tribuny je nutné nejprve nadefinovat nutná PBZ
z pohledu ČSN, která jsou nutná. Viz níže je výřez změní ČSN 73 08 31 čl. 5.1.3

Z výše uvedeného vyplývá, že EPS je nutné instalovat nejen v celém PU hrací plochy + hlediště, ale
také ve zbylých PU.
Zařízení SOZ je nutné instalovat v celém PU hrací plochy + hlediště, protože je zde jednoznačně
velikost nad 3SP/VP1. Zařízení se navrhuje instalovat jen s ohledem na evakuaci osob. Není
doporučeno jej zahrnovat do snížení požárního rizika, protože pak by mus el být tímto PBZ vybaven
celý PU, nikoliv jen prostor s osobami z hlediště.
Zařízení SHZ je nutné instalovat, neboť je překročena velikost 5SP/VP1

o Pozn.: bez ohledu na stávající mí sta na sedění / stání dochází k překročení limitu
5SP/VP1 už jen v řešené západní tribuně, kde se jedná o návrh 2122 osob (sedačky
bez VIP; zde se budou osoby evakuaovat do CHUC) + eventuálních 6 4 míst mimo
klasické hlediště, hned pod VIP boxy, což je už s amo o sobě hodnota
((2122+64)*1,1)/400=6,01 SP

Ve výkresové příloze jsou uvedeny hodnoty (myšleno dílčí počty osoby v hledišti stanovených dle ČSN
73 0818, které po sečtení dají výsledek E=2410, což je zpětně 2410/1,1=2191. Toto je způsobeno
zaokrouhlením dílčích hodnot (výsledek získaný součtem dílčích hodnot je větší o 5)
Výpočet odchylky: 2191-2122-64=5
Hodnota 400 je limitní hodnota pro 1 SP u shromažďovacích prostor, kde jsou pevná sedala
v hledištích sportovních zařízení
Hodnota 1,1 je koeficient dle  ČSN 73 0818

o Bude se jednat o quick response sprinkler (doporučuje se). Tent o typ umožní snížit
požární riziko o 50% a dále bude mít blahodárný vliv na průběh evakuace a také je zde
pozitivní na zařízení SOZ
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Systém SHZ bude mít dopad také do možnosti ZVĚTŠENÍ VELIKOSTI PU . Díky quick response
sprinkler je možné uvažovat c -0,5 jako 0,325-0,5 což je 1,75. Touto hodnotou je možné násobit mezní
plochy PU. Pro součinitel a=1 se jedná o mezní rozměry a= 62,5m, b=40m. Po znásobení se bude
jednat o 109m a 70 m. Výsledná plocha PU smí být 7630 m (pokud bude početně stanoven menší
součinitel „a“, pak je možné mezní plochu navýšit ještě víc. Mezní plocha PU nesmí být překročena.
Bez zařízení SHZ nebude mezní p locha PU pravděpodobně vyhovovat, což by mohlo mít za následe k
další dílčí dělení do PU (což zvyšuje náklady na požárně dělící konstrukce )

o Systém SOZ bude zcela revidován, je možné, že bude provedeno ve stávajícím SOZ
tolik změn, že bude řešena zcela nová instalace. Toto ovšem posoudí specialista
profese SOZ

Zařízení EPS, SOZ a SHZ nelze aplikovat jen na části (myšleno jen v prostoru nové západní tribuny)
PU, ale vztahuje se na celý PU
Tato studie neřeší stávající tribuny. Pokud dojde spolu s úpravou západní tribuny ke změnám (zejm.
v kapacitách nebo únikovým cestám, nebo i pokud dojde ke změně využitá tribun, jako je např. to, že
se z plochy na sedění stane plocha na stání aj.) i na jiných tribunách, pak je nutné provést úpravu PBŘ
i pro tyto prostory a rovněž zde přehodnotit evakuační možnosti.

Zásady obecné – konstrukce
 Objekt musí mít nehořlavý konstrukční systém .
 Nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu a stropní či střešní konstrukce požárních úseků

shromažďovacích prostorů musí vykazovat požárn í odolnost s dobou odpovídající nejméně
dvojnásobné době evakuace osob, nejméně ale 30 minut (protože je pro více, než 2500 osob), a
to bez ohledu na požární riziko.

 Nosné konstrukce uvnitř shromažďovacího prostoru, které nezajišťují stabilitu objektu, avš ak
slouží pro shromáždění osob (zejména balkony, galerie, ochozy, nosné konstrukce tribun a
komunikačních ploch, avšak bez konstrukcí sed adel, opěradel a zábradlí kromě madel), musí
vykazovat požární odolnost podle položky 7 tabulky 12 ČSN 73 0802:2009, av šak nejméně R 15,
a musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B.

 V konstrukcích střech, stropů a podhledů (včetně výplní jejich otvorů) shromažďovacích prostorů
se nesmí použít hmot, které při požáru (při požární zkoušce podle ČSN 73 0865) odkapá vají nebo
odpadávají, popř. nejsou jinak zabezpečeny proti odpadávání či odkapávání a mohou ohrožovat
osoby v shromažďovacím prostoru .

 Tepelně izolační vrstvy střešních plášťů nebo podhledů nad shromažďovacím prostorem musí být
z výrobků třídy reakce na oheň A1 až B (doporučená úprava podle 3.2.3.2 ČSN 73 0810:2009),
nebo musí být od shromažďovacího prostoru požárně odděleny konstrukcí druh u DP1 vyhovující
nejméně meznímu stavu El 15- IncSlow (podle 4.3 ČSN EN 13501-2+A1:2010). Stejné provedení
je také u stěn, které vymezují shromažďovací prostor v rámci požárního úseku .

Zásady obecné – evakuace
 Pro novou západní tribunu se navrhuje celkem 2122 osob (míst k sedění) + osoby ve VIP

oddělení.
 Počet osob (předpokládaný) je zaznačen ve výkresové příloze (zde je transparentně uvedeno, jak

se k číselným hodnotám došlo)
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o Princip stanovení počtu osob:
 Osoby se stanovují dle ČSN 73 0818 a jsou ve výkre se značeny jako

číselné hodnoty uvedené za „E=“
 Tribuny – Pro místa na sedění na tribuně se projektovaný počet

násobí krát 1,5
 Salonky, VIP boxy – počet osob se stanovuje tak, že se jejich plocha

dělí 2 (jako kluby, herny)
 Prostor pro kamery, catering, cat ering+snídaně – zde se

předpokládá max 10 osoby za kamerou. Tento počet se násobí krát
1,5; pro stravovací provozy se n euvažují osoby „z ulice“, tedy vždy se
bude jednat o obsazení těchto prostor osobami, které byly započítány
v jiných místech

 Pokoje – předpokládají se 2 osoby na pokoj . Tento počet se násobí
krát 1,5

 Dopingová kontrola, ošetřovna, trenér – zde se předpokládají
2 pracovní místa na stanoviště násobená krát 1,5

 Masér – zde počet lůžek a krát 2 a to celé krát 1,5
 Počet osob a velikost SP

o Jedná se o návrh 2122 osob (sedačky bez VIP; zde se budou osoby evakuaovat do
CHUC) + eventuálních 64 míst mimo klasické hled iště, hned pod VIP boxy

o Ve výkresové příloze jsou uvedeny hodnoty (myšleno dílčí počty osoby v hledišti
stanovených dle ČSN 73 0818, kter é po sečtení dají výsledek E=2410, což je zpětně
2410/1,1=2191. Toto je způsobeno zaokrouhlením dílčích hodnot (výslede k získaný
součtem dílčích hodnot je větší o 5)

Výpočet odchylky: 2191-2122-64=5
o Velikost dílčí řešené části celkového shromažďovacího pro storu (západní tribuna) je

((2122+64)*1,1)/400=6,01 SP
 Počty východů

o Počet východů vyplývá z ČSN 73 0831 z této tabulky:

o Protože je velikost SP vysoko nad 8, je nutné, aby ze shromažďovacího prostoru jako
celku vedlo nejméně 5 východů. Dále je ale potře ba, aby i z jednotlivých částí
shromažďovacího prostoru vedl minimální nutný počet – v případě západní tribuny se
jedná o velikost 6,01 SP. Proto se pro evakuaci osob ze západní tribuny požadují
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celkem 4 východy. Z prostoru hlediště se odchází skrze 5x gat e (vyhovuje). Ovšem
následně se stejné osoby musí dostat z foyer až na exteriér a tento požadavek na
4 východy platí i zde. Dále je nutné respektovat  tyto základní požadavky ČSN 73 0831

 Východ smí mít max 6 ú.p. (což je 6*0,55=3,3 m)
 Východy, aby je bylo možno uvažovat jako 2 a ne jeden velký (protože bez

ohledu na jeho reálnou velikost je možné započíst jen  6 ú.p.), mus í být od
sebe trojnásobek součtu šířek. Optimalizace je uvedena ve výkrese 1.NP,
kde jsou navrženy šířky i vzdálenost mezi východy (jedná se o východy
směrem na nástupní terasu).

 Šířky východů a únikových cest
o Minimální šířka je v rámci shromažďovacího prostoru vždy 1100 mm.
o Šířka uliček mezi řadami sedel (schodiště směrem na gate) je řešena v rámci

rozptylových ploch v textu dále.
o Mezera mezi řadami sedadel je po sklopení v intervalu 500-549 mm. Počty sedadel

v jedné řadě vyhovují.
 Toto je stanoveno pro interval součinitele a 0,8-1,1

o Minimální šířka únikových východů z gate a také z navazujícího foyer je pro stanovený
počet osob E=2410 osob je umin=E/K*s=2410/140*1,1=18,93=19 ú.p.

 Gate je o šířce 2,4 m, což je 2,4/0,55=4 ú.p. Celkem tedy 5*4=20 ú.p.,
vyhovuje.

 Z foyer se uniká 4mi východy (minimum). Východ A a východ B jsou
navrženy o šířce 6 ú.p. Další východy C a D jsou navrženy o šířce 5 ú.p.
Celkem tedy 6+6+5+5=22 ú.p., vyhovuje.

 Do výpočtu se dosazuje:
 140 = součinitel pro více únikových cest, směr evak uace po rovině,

součinitel a=0,8 (pro hlediště sportovních zařízení) .
 1,1 = V prostorách tribun se mohou nacházet také osoby s omezenou

schopností pohybu a orientace. Předpokládá se 10% z celkového počtu.
Pozn.: pokud by se jednalo o hlediště, které by by lo určeno pro obecenstvo
kulturních akcí (tzn., že by hala byla sportovní víceúčelová), pak by součinitel
„a“ byl 1,1, a minimální požada vek by byl (při zanedbání osob s omezenou
schopností pohybu) umin=2410/90*1=27 ú.p. Toto by znamenalo přidat jeden
gate, nebo rozšířit stávající. Rovněž by bylo nutné provést úpravu hlavního
východu na nástupní terasu. Zde, protože je maximální započitatel ná šířka
6 ú.p., nebudou 4 východy stačit (protože 6*4=24 a požadavek je 27 při
zanedbání osob s omezenou schopností pohybu (ideálně ale
27,*1,1=29,45=29,5 ú.p. s nimi). Musel by tedy do fasády vzniknout nový
východ (patrně někam do míst bufetu). Ovšem nen í vyloučeno napojení osob
do prostoru CHUC (pokud bude dostatečná kapacita této CHUC) a bude
vyhověno na pravidla trojnásobku součtu šířek.

o Rozptylové plochy
 Rozptylové plochy  musí mít vždy šířku nejméně 1100 mm (po sklopení

sedadel)
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 Rozptylové plochy často utvářejí geometrii hlediště, a to z důvodu
požadavku na jejich tvorbu. V ČSN 73 0831 je uvedeno:

Co se považuje „uličku“ je patrné ze schématu ČSN 73 0831 viz níže

Celková rozptylová plocha  ve vazbě na všechny osoby je nejméně S=2410/2/3,3=365 m2. N yní je ve
výkrese zakresleno S=320 m2. BUDE NUTNÉ ZÍSKAT DALŠÍ PLOCHY (ZRUŠENÍM SEDAČEK).
Alternativou může být i počít ačová modelace, nebo jiný podrobný způsob posouzení ve vazbě
na rozptylové plochy
Kromě samotných rozptylových ploch je navíc nutné vyhovět základnímu požadavku ČSN 73 0802, a
to, že nesmí být překročena kapacita únikové cesty (kterými jsou dílčí schodiště  vedoucí do gate), ve
vazbě na součiniteli „a“, směru úniku (rovina, schody dolů/nahor u) a počtu osob. Právě toto pravidlo má
silný vliv na krajní bloky sedadel, které mají k dispozici jen jeden směr úniku
Tento výpočet šířky únikové cesty je dále řešen po drobně.
Ověření a návrh optimalizace
V první řadě se provádí ověření kapacit únikových cest (schodišť směřujících na gate; schodiště jsou
součástí rozptylových ploch) .
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Dílčí rozptylové plochy – schodiště – jsou uvedeny ve výkresové příloze PBŘ. Jsou označe ny červenou
číslicí v červeném kroužku. Dále se také používající výrazy „zleva“ a „zprav a“. Jedná se navigační
výraz při pohledu na výkres.
Schodiště 1 – požadovaná šířka je 1,1-2,75 m. Zakreslení je ve výkresové příloze
zleva1 výsledné K= 57,38 (zjednodušeně)
E= 133 min šířka schodiště "u" početně 5,0 (zjednodušeně)
K= 50 min šířka schodiště "u" zaokrouhleně 5,0 (zjednodušeně)
zleva2 min šířka schodiště v metrech: 2,750 (zjednodušeně)
E= 0 součinitel s 1,1
K= 0
zprava1
E= 73
K= 50
zprava2
E= 55
K= 85

zleva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

zprava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11

výsledná šířka unikové pruhy počtně 0,46 0,92 1,38 1,84 2,30 2,76 3,20 3,64 4,08 4,52 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97
výsledná šířka unikové pruhy zaokrouhleně 1 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5 5 5 5 5
výsledná šířka metry 0,55 0,55 0,825 1,1 1,375 1,65 1,925 2,2 2,475 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
výsledná šířka metry pro SP 1,1 1,1 1,1 1,1 1,375 1,65 1,925 2,2 2,475 2,75 2,75 - - - -

Schodiště 2 – požadovaná šířka je 1,1-1,375 m. Vyhovuje, schodiště má 1,4 m.
zleva1 výsledné K= 85,00 (zjednodušeně)
E= 23 min šířka schodiště "u" početně 2,1 (zjednodušeně)
K= 85 min šířka schodiště "u" zaokrouhleně 2,5 (zjednodušeně)
zleva2 min šířka schodiště v metrech: 1,375 (zjednodušeně)
E= 61 součinitel s 1,1
K= 85
zprava1
E= 35
K= 85
zprava2
E= 44
K= 85

zleva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 8 8 8 12 12 12 12 12

zprava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 9 9 9 9 11 11 11 11

výsledná šířka unikové pruhy počtně 0,22 0,44 0,66 0,93 1,23 1,53 1,82 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12
výsledná šířka unikové pruhy zaokrouhleně 1 1 1 1 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
výsledná šířka metry 0,55 0,55 0,55 0,55 0,825 1,1 1,1 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375
výsledná šířka metry pro SP 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,375 - - - - - - -

Schodiště 3 – požadovaná šířka je 1,1 m. Vyhovuje, schodiště má šířku  1,1 m.
zleva1 výsledné K= 85,00 (zjednodušeně)
E= 40 min šířka schodiště "u" početně 0,5 (zjednodušeně)
K= 85 min šířka schodiště "u" zaokrouhleně 1,0 (zjednodušeně)
zleva2 min šířka schodiště v metrech: 0,550 (zjednodušeně)
E= 0 min šířka schodiště v metrech pro SP: 1,1
K= 0
zprava1
E= 0 součinitel s 1,1
K= 0
zprava2
E= 0
K= 0

zleva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 10 10 10 10

zprava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E=

výsledná šířka unikové pruhy počtně 0,13 0,26 0,39 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
výsledná šířka unikové pruhy zaokrouhleně 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
výsledná šířka metry 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
výsledná šířka metry pro SP 1,1 1,1 1,1 1,1 - - - - - - - - - - -



MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ ARÉNA – C

- 45 -

Schodiště 4 – požadovaná šířka je 1,1 m. Vyhovuje, schodiště má šířku 1,1 m.
zleva1 výsledné K= 50,00 (zjednodušeně)
E= min šířka schodiště "u" početně 0,9 (zjednodušeně)
K= min šířka schodiště "u" zaokrouhleně 1,0 (zjednodušeně)
zleva2 min šířka schodiště v metrech: 0,550 (zjednodušeně)
E= 40 min šířka schodiště v metrech pro SP: 1,1
K= 50
zprava1
E= 0 součinitel s 1,1
K= 0
zprava2
E= 0
K= 0

zleva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E=

zprava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 10 10 10 10

výsledná šířka unikové pruhy počtně 0,22 0,44 0,66 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
výsledná šířka unikové pruhy zaokrouhleně 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
výsledná šířka metry 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
výsledná šířka metry pro SP 1,1 1,1 1,1 1,1 - - - - - - - - - - -

Schodiště 5 – požadovaná šířka je 1,1-1,375 m. Vyhovuje, schodiště má šířku 1,4 m.
zleva1 výsledné K= 85,00 (zjednodušeně)
E= 40 min šířka schodiště "u" početně 2,2 (zjednodušeně)
K= 85 min šířka schodiště "u" zaokrouhleně 2,5 (zjednodušeně)
zleva2 min šířka schodiště v metrech: 1,375 (zjednodušeně)
E= 44 min šířka schodiště v metrech pro SP: 1,375
K= 85
zprava1
E= 40 součinitel s 1,1
K= 85
zprava2
E= 44
K= 85

zleva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 10 10 10 10 11 11 11 11

zprava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 9 9 9 9 11 11 11 11

výsledná šířka unikové pruhy počtně 0,25 0,49 0,74 0,98 1,27 1,55 1,84 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12
výsledná šířka unikové pruhy zaokrouhleně 1 1 1 1 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
výsledná šířka metry 0,55 0,55 0,55 0,55 0,825 1,1 1,1 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375
výsledná šířka metry pro SP 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,375 - - - - - - -

Schodiště 6 – zde se jedná o souměrnou ke schodišti 2, vyhovuje
Schodiště 7 – zde se jedná o souměrnou ke schodišti 1; ve výkresové příloze jsou zakresleny úpravy
schodiště

Schodiště 8 – požadovaná šířka je 1,1-1,65 m. Zakreslení je ve výkresové příloze
zleva1 výsledné K= 70,03 (zjednodušeně)
E= 131
K= 65
zleva2
E= 0
K= 0
zprava1
E= 18 součinitel s 1,1
K= 100
zprava2
E= 4
K= 100

zleva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

zprava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2

výsledná šířka unikové pruhy počtně 0,19 0,38 0,57 0,75 0,94 1,13 1,32 1,51 1,70 1,88 2,04 2,20 2,36 2,51 2,51
výsledná šířka unikové pruhy zaokrouhleně 1 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3
výsledná šířka metry 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,825 0,825 1,1 1,1 1,1 1,375 1,375 1,375 1,65 1,65
výsledná šířka metry pro SP 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,375 1,375 1,375 1,65 -
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Schodiště 9 – požadovaná šířka je 1,1 m. Vyhovuje, skutečnost je min 1,1 m
zleva1 výsledné K= 100,00 (zjednodušeně)
E= 30
K= 100
zleva2
E= 0
K= 0
zprava1
E= 108 součinitel s 1,1
K= 100
zprava2
E= 7
K= 100

zleva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 3 3 3 3 3 3 3 3 3

zprava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

výsledná šířka unikové pruhy počtně 0,11 0,23 0,35 0,47 0,59 0,72 0,84 0,96 1,08 1,17 1,25 1,34 1,43 1,52 1,61
výsledná šířka unikové pruhy zaokrouhleně 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2
výsledná šířka metry 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 1,1 1,1
výsledná šířka metry pro SP 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Schodiště 10 – požadovaná šířka je 1,1 m. Vyhovuje, skutečnost je min 1,1 m
zleva1 výsledné K= 100,00 (zjednodušeně)
E= 108
K= 100
zleva2
E= 0
K= 0
zprava1
E= 30 součinitel s 1,1
K= 100
zprava2
E= 0
K= 0

zleva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

zprava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 3 3 3 3 3 3 3 3 3

výsledná šířka unikové pruhy počtně 0,08 0,20 0,32 0,44 0,56 0,68 0,80 0,92 1,05 1,13 1,22 1,31 1,40 1,49 1,57
výsledná šířka unikové pruhy zaokrouhleně 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2
výsledná šířka metry 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 1,1
výsledná šířka metry pro SP 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Schodiště 11 – požadovaná šířka je 1,1 m. Vyhovuje, sk utečnost je min 1,1 m
zleva1 výsledné K= 100,00 (zjednodušeně)
E= 24
K= 100
zleva2
E= 0
K= 0
zprava1
E= 96 součinitel s 1,1
K= 100
zprava2
E= 0
K= 0

zleva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

zprava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

výsledná šířka unikové pruhy počtně 0,09 0,20 0,31 0,42 0,53 0,64 0,75 0,86 0,97 1,08 1,16 1,23 1,31 1,39 1,46
výsledná šířka unikové pruhy zaokrouhleně 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
výsledná šířka metry 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825
výsledná šířka metry pro SP 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
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Schodiště 12 – požadovaná šířka je 1,1 m. Vyhovuje, skutečnost je min 1,1 m
zleva1 výsledné K= 100,00 (zjednodušeně)
E= 96
K= 100
zleva2
E= 0
K= 0
zprava1
E= 26 součinitel s 1,1
K= 100
zprava2
E= 0
K= 0

zleva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

zprava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E= 3 3 3 3 3 3 3 3

výsledná šířka unikové pruhy počtně 0,08 0,19 0,30 0,41 0,52 0,63 0,74 0,85 0,92 1,00 1,08 1,16 1,23 1,31 1,39
výsledná šířka unikové pruhy zaokrouhleně 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
výsledná šířka metry 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825
výsledná šířka metry pro SP 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Schodiště 13, 14, 15, 16 ,17  jsou symetrické. Úprava se vyžaduje pro pravý blok sedaček vpravo od
schodiště 17.
Závěr
Z hlediska kapacit únikových cest se ruší 17 sedadel. Tyto jsou ve výkresové příloze značeny jako
černé čtverečky.

 CHUC
o Jsou navrženy 2 nové CHUC. Do Těchto CHUC úst í

 ve 3.NP E=238 osob, což je 238/2=119 osob do každé z nich. Požaduje
se šířka vstupu u=E/K*s=119/120*1,1=1,5 ú.p., navrhuje se ale min 2 ú.p.

 Ve 2.NP E=138 osob, což je 138/2=69 osob do každé z nich. Požaduje se
šířka vstupu u=E/K*s=69/120*1,1=1 ú.p. Dle ČSN 73 0833 se požaduje
nejméně 1,5 ú.p.. S ohledem na rezervy se navrhuje min 2 ú.p.

 Z prostor všech podlaží (zejm. 1.PP) je nutné, aby byly osobám přístupné
vždy obě nově navržené CHUC

 S ohledem na rozměry CHUC se navrhuje typ „B“ bez předsíně. Obě
CHUC se navrhují pro SPB=III. z důvodu kapacit. Tyto jsou:

 Při pohybu po schodech dolů E=3*300=900 osob
 Při pohybu po rovině E=3*400=1200 osob
 Při pohybu po schodech nahoru E=3*250=750 osob

Kapacity jsou dostačující a umožňují v případně potřeby také
částečné odbavení osob vycházejících z gate (z prostoru hlediště)

 CHUC budou strojně větrané (přetlakově)
 Součástí CHUC bude také evakuační výtah. Výtahová kabina musí mít

rozměry nejméně 1100 x 2100 mm a š ířku vstupu 800 mm
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 Evakuace z ubytovací části
o Ve 2.NP je celkem navrženo 18 ubytovacích pokojů. Bude se jednat dle ČSN 73 0833

o ubytování OB3. Dle této ČSN je umožněno řešit délky a šířky únikových cest dle
ČSN 73 0802. Proto se bude jednat o stejný přípa d jako je ve 3.NP. Mezní délka úniku
zde bude prodloužena díky PBZ.

o Úniková cesta spojující ubytovací pokoje s CHUC musí být samostatným PU .
o Dle vyhl. č.23/2008 Sb., §17 odst.7: V budově ubytovacího zařízení sloužícího pro

ubytování s projektovanou kapacitou  20 a více osob a s třemi a více nadzemními
podlažími, musí být zřízen evakuační výt ah. Jeden z výtahů bude evakuační.

 Panikové kování
o Všechny východy ze shromažďovacího prostoru budou opatřeny panikovým kováním

(hrazdy). Jsou na něj kladeny tyto požadav ky dle ČSN 73 0831 příloha C .

 Doba evakuace
o Dobu evakuace je nutné pro shromažďovac í prostory hodnotit vždy
o Doba evakuace je řešena dle CSN 73 0831 a porovnána s dobou zakouření CSN 73

0831
o Níže je uveden orientační výpočet

Směr vu Ku E s K lu skut u skut u min tu c a hs te SP dle 31
[R/N/D] [m/min] [os/min] [os] [-] [os/ú.p.] [m] [ú.p.] [ú.p.] [min] 7308 31 [-] [m] [min] a/n

d 15 20 2410 1,1 140 50,0 20,0 18,9 8,29 0,325 0,8 3 8,33 a

Je zde uvažováno, že bude evakuace probíhat pouze po schodech dolů (rovina je zane dbána),
skrze hlediště (prostory volné bez sedaček jsou zanedbány), a s délkou úniku 50 m. Tato doba
evakuace stanovená na straně bezpečnosti je srovnána s dobou zakouření v prostoru o světlé
výšce jen 3 m. Doba zakouření je redukována (prodlužována) díky zařízení SHZ. Ve stupni
DSP bude muset být evakuace řešena velmi podrobně. Není ale předpoklad, že by evakuace
pro navrženou západní tribunu nevyhověla. K podrobnému průběhu evakuace se
doporučuje provést modelaci za použití modelačního software (např. FDS , nebo
Pathfinder apod.)

Zásady obecné – technologie
 Elektro, VZT

o Zde platí běžná pravidla, která lze plnit bez vážných dopadů do stavby. Problém by
mohl být z hlediska umístění TZB s plynovou kotelnou, viz dále

 Plynová kotelna
o Pokud bude navržena plynová kotelna, bude se s největší pravděpodobností jednat o

kotelnu III. kategorie
o V takovém případě je potřeba držet tyto zásady, které možné zapříčiní umístění

kotelny na střechu objektu (pokud by se instalovala):
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ČSN 73 0831:
 V požárním úseku se shromažďov acím prostorem a v jeho půdory sném

průmětu v podlažích pod ním, nesmí být prostor s nebezpečím výbuchu podle
ČSN EN 1127-1, mimo zóny 1 NE bez nebezpečí a podle ČSN EN 60079 -10-
1:2009, přílohy B. tabulky B.1 také zóny 2 NE bez nebezpečí. Takový prostor
nesmí být ani v jiném místě, kde by případný výbuch mohl narušit nosné
konstrukce, zajišťující stabilitu shromažďovacího pr ostoru nebo únikových cest
vedoucích ze shromažďovacího prostoru na volné prostranství.

 POZNÁMKA Zóna 1 NE a zóna 2 NE označuje teoreti ckou zónu, která má za
normálních podmínek zanedbatelný rozsah.

ČSN 73 0802:
 Plynové kotelny, které musí tvořit samosta tné požární úseky (tj. nad 70 kW

jeden kotel, nebo více nad 140 kW v součtu), se nesmí nacházet pod
požárními úseky podle bodů a), b), e ), g) až k), m3) až m5)
a) chráněné únikové cesty;
b) evakuační a požární výtahy, pokud nejsou součástí chráněné únikové  cesty;
e) prostory určené pro zajištění požární bezpečnosti staveb, např. strojovny
samočinného stabilního hasicího zařízení, čerpací s tanice požární vody,
prostory náhradního zdroje elektrické energie – dieselagregáty včetně nejvýše
tří provozních nádrží o celkovém objemu nádrží do 4 000 l (další
dieselagregáty a nádrže musí tvořit samostatný požární úsek v objektu nebo
mimo objekt a to v souladu s ČSN 65 0201), ohla šovny požáru, pokud
ohlašovna je samostatnou místností sloužící pro celý objekt nebo někol ik
objektů, velíny či řídicí a výpočetní centra, sloužící také požárnímu
zabezpečení objektu (ohlašovna požáru může být jako samostatná místnost
také součástí chráněné únikové cesty), nebo ústředna elektrické požární
signalizace s ovládacími jednotkami pož árního zajištění objektu;
g) prodejní prostory ve vícepodlažních obchodních domech – netýká se řešené
stavby;
h) prodejní prostory v obchodních centrech s jedním nadzemním podlažím –
netýká se řešené stavby;
i) sály různého určení s půdorysnou plochou větší než 300 m2, nebo 800 m2
při součiniteli c < 0,4;
j) foyery u sálů různého určení s půdorysnou plochou větší než 200 m2, nebo
600 m2 při součiniteli c < 0,4;
k) výstavní prostory;
m3) šatny zaměstnanců pro více než 80 osob ;
m4) samostatné místnosti určené pro p éči o děti a matky s dětmi pro více než
20 dětí (dětské koutky apod.) – netýká se řešené stavby;
m5) šatny návštěvníků určené pro více než 100 osob (resp. 100 věšáků, háčků
apod.).
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Závěr
Studií bylo prověřeno navržení nové západní tribuny. Zjistilo se, že b ude nutné v prostoru hlediště
provést zrušení části míst na se zení (popř. provést jiný návrh nebo optimalizaci těchto mít), aby bylo
dosaženo požadované rozp tylové plochy ze strany ČSN 73 0831. Dále se určuje nutnost provedení
nového PBZ – SHZ (quick response sprinkler) a dále aktualizací zatížení EPS, SOZ, evakuační
rozhlas, nouzové osvětlení a další, které jsou již ve stavbě ins talovány. Kromě tohoto nebyly shledány
závažné nedostatky, které by bránily samotné stavbě. Studie neřeš í detailní návrh stavby, toto bude
řešeno až ve stupni DSP, nebo DUR+DSP. Během návrhu stavby v těchto stupních bude nutné splnit
všechny požadavky ČSN a právních předpisů. Studie se zaměřuje především na základní požadavky
ČSN, a to z pohledu evakuace. V 1.NP je nutné zajistit 4 východy na exteriér (návrh je ve výkresové
příloze; tato výkresová příloha je nedílnou součástí TZ studie). Studie blíže neřeší umístění strojovny
a ani nádrže SHZ. Pozice pro tyto technologie nejsou prozatím známé. Ke stavbě budou přiléhat
přístupové komunikace (resp. tyto mohou být vzdáleny 20 m ). Vnější zdroj požární vody bude stávající,
neboť již není možné více překročit ploc hu, která je ze strany ČSN 73 0873 dána jako nejvyšší limit
(neboť k překročení došlu již výstavbou objektu). Ovšem lze ze stran y HZS očekávat požadavek na
vytažení nadzemních hydrantů v okolí nové tribuny (což je doporučeno i touto studií). Pro veškeré PB Z
bude nutné zajistit 2 zdroje elektrické energie (bude řešeno bateriemi nebo dieselovým agregátem).
Nedoporučuje se navazovat na stávající platné PBŘ, neboť je vážné podezření, že toto PBŘ nebylo
provedeno dle aktuální, v té době platné ČSN 73 0831. Dopor učuje se spolu s provedením PBŘ na
novou západní tribunu provést komplexní PBŘ na celý objekt (minimálně na všechny dotčené prost ory
ve stávající části). Toto se doporučuje zejm. s ohledem na nové posouzení evakuace v navazujících
částech tribuny, kde se s největší pravděpodobností pře dpokládají změny (myšleno navyšování
kapacit), které budou spjaty s výstavbou nové tribuny.
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C.4 PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY
Předběžný časový plán projektových prací
 architektonická studie 01/2020

 schválení studie 01/2020

 dokumentace pro územní řízení – DÚR – 120 dní 02–05/2020

 výběrové řízení na projektanta stavby – 90 dní 03–05/2020

 územní řízení – ÚR – 120 dní 06–09/2020

 dokumentace pro stavební povolení – DSP – 120 dní 06–09/2020

 stavební řízení – SP – 90 dní 09–11/2020

 projekt pro povolení stavby

             pro výběr zhotovitele stavby – DPS, DZS – 150 dní 09/2020–01/2021

 výběr zhotovitele stavby – 90 dní 02–04/2021

 zahájení stavby 05/2021

 průzkumné práce – geodetický průzkum

– geodetické práce 03–05/2021

Předběžný časový plán výstavby
(zahájení prací po sezóně 2020–2021)
 zabezpečení stavby, odstrojení podstřešního prostoru – 30 dní 05/2021

 demontáž zastřešení haly, demontáž východ ní fasády – 60 dní 06–07/2021

 demolice západní tribuny – 30 dní 08/2021

 výroba ocelové konstrukce zastřešení – 90 dní 07–09/2021

 výroba prefabrik. žb. konstrukcí – 150 dní 07–11/2021

 založení stavby na pilotách – 60 dní 09–10/2021

 montáž prefabrik. žb. konstrukcí – 60 dní 11–12/2021

 montáž OK zastřešení haly + střešní plášť – 90 dní 01–03/2022

 HSV, PSV práce – 240 dní 01–08/2022

 předání stavby 08/2022
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C.5 FINANČNÍ PROPOČET
Orientační propočet nákladů n a stavbu – rekapitulace – ceny bez DPH

Č.položky Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - celkem
001 1 Zemní práce 12 668 778,00
002 2 Základy 18 619 742,00
003 3 Svislé konstrukce 47 988 104,00
004 4 Vodorovné konstrukce 25 533 196,00
005 5 Komunikace 30 708 450,00
006 6 Úprava povrchů, podlahy 4 667 762,00
007 9 Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot 5 993 054,00
008 96 Bourání konstrukcí 12 602 220,00
009 711 Izolace proti vodě 1 914 148,00
010 713 Izolace tepelné 9 869 080,00
011 720 Zdravotně technické instalace 22 703 500,00
012 728 Vzduchotechnika 29 165 500,00
013 728-2 SOZ-Samočinné odvětrávací zařízení 4 000 000,00
014 728-3 SHZ-Stabilní hasící zařízení 6 000 000,00
015 730 Ústřední vytápění 4 480 000,00
016 762 Konstrukce tesařské 3 280 788,00
017 764 Konstrukce klempířské 17 895 605,00
018 766 Konstrukce truhlářské 15 016 740,00
019 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 28 593 870,00
020 771 Podlahy z dlaždic 2 594 160,00
021 776 Podlahy povlakové 3 356 960,00
022 781 Obklady (keramické) 3 033 336,00
023 791 Zařízení velkokuchyní 2 950 000,00
024 M21 Elektromontáže-silnoproud 52 785 000,00
025 M22-1 Elektromontáže-audiovizuální technika 35 680 000,00
026 M22-2 Elektromontáže-slaboproud 21 922 000,00
027 M22-9 Měření a regulace 3 325 370,00
028 M33 Montáže dopravních zařízení a vah 4 721 000,00
029 M43 Montáže ocelových konstrukcí 31 980 000,00

mezisoučet 464 048 363,00

030 0 Ostatní náklady 5 940 000,00

031 Rezerva 10 % z položek č.001 -028 46 004 836,00

Celkem 515 993 199,00
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Orientační propočet nákladů na stavbu
Název stavby: Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově – rekonstrukce a dostavba Objednatel:

Druh stavby: Projektant:

Lokalita: Zhotovitel:

JKSO: Zpracoval:

Č.položky Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cena
Rozměry (Kč) Celkem

1 Zemní práce 12 668 778,00
001 131-1-RAC Zemní práce-hloubení jam, zásyp, pažení vč. likvidace výkopku m3 7 641,00 1 658,00 12 668 778,00

2 Základy 18 619 742,00
002 224-1-RA0 Základy-piloty vč. výplně, výztuže a likvidace vývrtku na skládce m3 237,00 6 044,00 1 432 428,00
003 229-1-RAB Základy-hlavice pilot vč. bednění a výztuže m3 82,00 11 557,00 947 674,00
004 264-1-RA0 Vrty pilot m 380,00 3 272,00 1 243 360,00
005 273-1-RAA Základy-beton podkladní vč. výztuže-sítě KARI m3 228,00 7 402,00 1 687 656,00
006 273-2-RAC Základy-deska vč. bednění a výztuže m3 1 114,00 11 664,00 12 993 696,00
007 274-1-RAC Základy-pasy vč. bednění a výztuže m3 27,00 11 664,00 314 928,00

3 Svislé konstrukce 47 988 104,00
008 311-2-RAA Zdivo z bet. tvárnic vč. překladů, zatření spar a malby tl.300mm m2 1 521,00 4 265,00 6 487 065,00
009 311-2-RAB Zdivo z bet. tvárnic vč. překladů, zatření spar a malby tl.250mm m2 757,00 3 551,00 2 688 107,00
010 311-2-RAC Zdivo z bet. tvárnic vč. překladů, zatření spar a malby tl.200mm m2 3 598,00 2 955,00 10 632 090,00
011 311-2-RAJ Zdivo obvodové tl.250mm PTH vč. překladů a vnitř. omítek a maleb m2 1 180,00 2 985,00 3 522 300,00
012 311-3-RAC Beton ŽB stěn vč. bednění, výztuže a povrch. úpr. m3 254,00 13 694,00 3 478 276,00
013 342-2-RAA Zdivo z bet. tvárnic vč. překladů, zatření spar a malby tl.100mm m2 422,00 1 646,00 694 612,00
014 342-3-RAA Zdivo z bet. tvárnic vč. překladů, zatření spar a malby tl.150mm m2 1 038,00 2 460,00 2 553 480,00
015 331-3-RA0 Beton ŽB sloupů 4hr.vč.bednění,výztuže a povrch. úpravy m3 96,00 24 408,00 2 343 168,00
016 380-3-RAB M+D Beton prefa prvky tribuny vč. povrch. úpravy m3 554,00 28 139,00 15 589 006,00

4 Vodorovné konstrukce 25 533 196,00
017 411-1-RAD M+D stropní panely – kompl. provedení vč. nabet. a povrch. úpravy m2 2 967,00 3 065,00 9 093 855,00
018 411-3-RAC Beton ŽB stropů vč. bednění, podp. kce, výztuže a povrch. úpravy m3 512,00 16 047,00 8 216 064,00
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019 416-0-RAA Plnoplošný SDK podhled tl.12.5mm vč. TI a povrch. úpravy m2 2 382,00 750,00 1 786 500,00
020 416-0-RAB Plnoplošný SDK podhled tl.12.5mm vč. TI a povrch. úpravy, impreg. m2 994,00 790,00 785 260,00
021 416-0-RBA Kazetový minerální podhled 600/600 m2 2 186,00 840,00 1 836 240,00
022 430-2-RAC Nástupní terasa – kompletní provedení m2 307,00 5 845,00 1 794 415,00
023 430-3-RA1 Venkovní rampy – kompletní provedení m2 245,00 3 574,00 875 630,00
024 430-3-RAC Venkovní schodiště – kompletní provedení m2 198,00 5 784,00 1 145 232,00

5 Komunikace 30 708 450,00
025 550-1-RA0 Bourání vozovky m2 820,00 1 150,00 943 000,00
026 550-2-RA0 Tartanové hřiště m2 1 450,00 2 530,00 3 668 500,00
027 550-3-RA0 Komunikace těžká asfaltová m2 3 150,00 2 415,00 7 607 250,00
028 550-4-RA0 Komunikace střední asfaltová m2 2 850,00 1 955,00 5 571 750,00
029 550-5-RA0 Parkování-BUS m2 300,00 2 300,00 690 000,00
030 550-6-RA0 Parkování-dlažba m2 3 100,00 1 610,00 4 991 000,00
031 550-7-RA0 Chodníky-dlažba m2 2 300,00 1 380,00 3 174 000,00
032 550-8-RA0 Chodníky-u haly m2 730,00 1 725,00 1 259 250,00
033 550-9-RA0 Schodiště m2 72,00 2 300,00 165 600,00
034 550-1-RA1 Žlaby odvodnění hřiště m 100,00 6 325,00 632 500,00
035 550-2-RA1 Uliční vpust kus 20,00 17 250,00 345 000,00
036 550-3-RA1 Přípojka vpusti m 100,00 6 325,00 632 500,00
037 550-4-RA1 Zeleň podél m2 4 800,00 115,00 552 000,00
038 550-5-RA1 Terénní úpravy a zeleň m2 720,00 230,00 165 600,00
039 550-6-RA1 Dopravní značení svislé kus 12,00 2 875,00 34 500,00
040 550-7-RA1 Dopravní značení vodorovné m2 6,00 11 500,00 69 000,00
041 550-8-RA1 Zrušení nasvětlení přechodu kus 2,00 23 000,00 46 000,00
042 550-9-RA1 Nové nasvětlení přechodu kus 2,00 80 500,00 161 000,00

6 Úprava povrchů, podlahy 4 667 762,00
043 622-1-RA0 Venkovní úpravy fasády – omítka + zateplení m2 416,00 1 840,00 765 440,00
044 631-1-RA0 Povrchová úprava tribuny m2 2 250,00 541,00 1 217 250,00
045 631-1-RAA Nátěry epoxid. betonových podlah vč. soklu m2 733,00 624,00 457 392,00
046 631-2-RAA Konstrukce ledové plochy m2 1 547,00 1 440,00 2 227 680,00

9 Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot 5 993 054,00
047 941-9-RA0 Lešení fasádní m2 4 144,00 169,00 700 336,00
048 941-9-RAA Lešení vnitřní pomocné – pro všechny výšky m2 5 790,00 139,00 804 810,00
049 952-9-RA0 Vyčištění budov jakékoliv výšky m2 6 295,00 95,00 598 025,00
050 998-2-RA0 Přesun hmot pro haly t 13 843,00 281,00 3 889 883,00
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96 Bourání konstrukcí 12 602 220,00
051 962-1-RA0 Vybourání obvod. pláště m2 1 127,00 596,00 671 692,00
052 963-1-RA0 Vybourání konstrukcí tribuny m3 1 302,00 4 448,00 5 791 296,00
053 979-1-RA0 Manipulace se sutí vč. likvidace na skládce a skládkovného t 3 424,00 1 793,00 6 139 232,00

711 Izolace proti vodě 1 914 148,00
054 711-1-RA1 Izolace proti vodě vodorovné – kompletní provedení m2 2 706,00 436,00 1 179 816,00
055 711-1-RA2 Izolace proti vodě svislé – kompletní provedení m2 550,00 514,00 282 700,00
056 711-1-RB1 Hydroizol. stěrka pod dlažbu – vodorovná m2 994,00 326,00 324 044,00
057 711-1-RB2 Hydroizol. stěrka pod dlažbu – svislá m2 334,00 382,00 127 588,00

713 Izolace tepelné 9 869 080,00
058 713-1-RA1 Izolace tepelné stěn-kompletní provedení – suterén m2 624,00 495,00 308 880,00
059 713-1-RA2 Izolace tepelné podlah-kompletní provedení – suterén m2 2 168,00 662,00 1 435 216,00
060 713-1-RB1 Izolace tepelné střech celkové tl.200mm-kompl.provedení vč. poj. hydroizol. m2 5 922,00 1 257,00 7 443 954,00
061 713-1-RC1 Montáž parozábrany vč. přelep. spojů a dodávky PE fólie tl.0,3mm m2 5 922,00 115,00 681 030,00

720 Zdravotně technické instalace 22 703 500,00
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NOVÁ

062 721-1-RA1 Potrubí PVC KG SN 8 D 200, výkopy, šachty m 208,00 5 000,00 1 040 000,00
DEŠŤOVÁ KANALIZACE NOVÁ

063 721-2-RA1 Potrubí PVC KG SN 8 D 160,výkopy, uliční vpusti m 214,00 4 500,00 963 000,00
064 721-2-RA2 Potrubí PVC KG SN 8 D 300, výkopy, šachty m 700,00 14 000,00 9 800 000,00
065 721-2-RA3 Akumulační betonová nádrž 5,4x20,4m, objem 171 m3. Pojezdná. kpl 2,00 2 500 000,00 5 000 000,00
066 721-2-RA4 Šachta DN 2500 s vírovým ventilem kpl 2,00 200 000,00 400 000,00

PŘÍPOJKA VODY
067 722-1-RA1 Potrubí LT DN 150 kpl 37,00 6 500,00 240 500,00
068 722-9-RA1 Odstranění a obnova asfaltového povrchu kpl 20,00 3 000,00 60 000,00

VNITŘNÍ KANALIZACE, VODOVOD, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
069 721-3-RA1 Vnitřní kanalizace kpl 1,00 2 070 000,00 2 070 000,00
070 722-3-RA1 Vnitřní vodovod kpl 1,00 1 254 000,00 1 254 000,00
071 725-3-RA1 Zařizovací předměty kpl 1,00 1 876 000,00 1 876 000,00

728 Vzduchotechnika 29 165 500,00
072 728-1-RA0 Dodávka vzduchotechnických zařízení kpl 1,00 23 315 500,00 23 315 500,00
073 728-2-RA0 Montáž vzduchotechnických zařízení kpl 1,00 5 850 000,00 5 850 000,00

728-2 SOZ – Samočinné odvětrávací zařízení 4 000 000,00
074 728-2-1-RA0 Samočinné odvětrávací zařízení kpl 1,00 4 000 000,00 4 000 000,00
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728-3 SHZ – Stabilní hasící zařízení 6 000 000,00
075 728-3-1-RA0 Stabilní hasící zařízení kpl 1,00 6 000 000,00 6 000 000,00

730 Ústřední vytápění 4 480 000,00
076 730-1-RA0 Předávací stanice tribuny západ kpl 1,00 800 000,00 800 000,00
077 730-2-RA0 Otopný systém tribuny západ kpl 1,00 1 800 000,00 1 800 000,00
078 730-3-RA0 Rozvody chlazené vody tribuny západ kpl 1,00 1 400 000,00 1 400 000,00
079 730-4-RA0 Přeložka horkovodu kpl 1,00 480 000,00 480 000,00

762 Konstrukce tesařské 3 280 788,00
080 762-3-RA0 M+D konstrukce střechy z cemtřísk. desek – úplné provedení m2 5 922,00 554,00 3 280 788,00

764 Konstrukce klempířské 17 895 605,00
081 764-2-RA0 Krytina střechy hliníkový střešní systém Kalzip tl.0,9mm m2 5 922,00 2 998,00 17 754 156,00
082 764-2-RAA Příčná dilatace ve střešním plášti Kalzip m 77,00 1 837,00 141 449,00

766 Konstrukce truhlářské 15 016 740,00
083 766-6-RA1 M+D Dveře vč. zárubní, kování a povrch. úpravy 700-900/1970-2100mm kus 162,00 12 780,00 2 070 360,00
084 766-6-RA2 M+D Dveře vč. zárubní, kování a povrch. úpravy 1000/2100mm kus 4,00 13 320,00 53 280,00
085 766-6-RA3 M+D Dveře 2kř.vč.zárubní,kování a povrch. úpravy 1600-1650/1970-2100mm kus 7,00 51 500,00 360 500,00
086 766-6-RA4 M+D Dveře 2kř.vč.zárubní,kování a povrch. úpravy 1850/2100mm kus 12,00 61 200,00 734 400,00
087 766-6-RA5 M+D Dveře 2kř.vč.zárubní,kování a povrch. úpravy 2200/2400mm kus 4,00 150 000,00 600 000,00
088 766-8-RA1 M+D kuchyňské linky ve VIP boxech dl.180cm kus 12,00 30 000,00 360 000,00
089 766-8-RA2 M+D pulty ve VIP boxech dl.180 cm kus 10,00 15 000,00 150 000,00
090 766-8-RA3 M+D pulty ve VIP dl.240 cm kus 6,00 18 000,00 108 000,00
091 766-8-RA4 M+D dřev vestav sauny vnitř. rozm. 4200x2300mm kus 1,00 260 000,00 260 000,00
092 766-9-RA1 M+D sedadlo plast š.500 mm kus 2 408,00 1 400,00 3 371 200,00
093 766-9-RA2 M+D sedadlo š.600 mm čalouněné – VIP kus 246,00 4 500,00 1 107 000,00
094 766-9-RA3 M+D vestavěný nábytek kpl 1,00 5 842 000,00 5 842 000,00

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 28 593 870,00
095 766-1-RA0 M+D opláštění haly – kompletní provedení m2 3 102,00 3 160,00 9 802 320,00
096 766-2-RT1 M+D prosklené stěny fasádní s dveřmi m2 146,00 18 750,00 2 737 500,00
097 766-2-RT2 M+D pásová okna fasádní m2 54,00 13 790,00 744 660,00
098 766-2-RT3 M+D pásová okna fasádní m2 229,00 13 950,00 3 194 550,00
099 766-2-RT4 M+D prosklené stěny vnitřní m2 461,00 18 480,00 8 519 280,00
100 766-2-RT5 M+D montované příčky WC s dveřmi v. 2100mm m2 262,00 4 960,00 1 299 520,00
101 766-3-RT1 M+D zábradlí venkovní vč. povrchové úpravy m 98,00 4 480,00 439 040,00
102 766-3-RT2 M+D zábradlí vnitřní vč. povrchové úpravy m 252,00 4 750,00 1 197 000,00
103 766-9-RT1 M+D rolety u bufetů – kompletní provedení kpl 2,00 330 000,00 660 000,00
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771 Podlahy z dlaždic 2 594 160,00
104 771-1-RA0 Dlažba keramická vč. soklu nebo silikon. pásku m2 2 402,00 1 080,00 2 594 160,00

776 Podlahy povlakové 3 356 960,00
105 776-5-RA0 Gumová podlahovina vč. soklu m2 974,00 1 090,00 1 061 660,00
106 776-5-RAA Koberec zátěžový vč. soklu m2 2 186,00 1 050,00 2 295 300,00

781 Obklady (keramické) 3 033 336,00
107 781-1-RA0 M+D obklad keramické vč. ukonč. lišt-kompletní provedení m2 1 797,00 1 688,00 3 033 336,00

791 Zařízení velkokuchyní 2 950 000,00
108 791-1-RA1 1.PP Termoporty, transportní zařízení, chlazení kpl 1,00 250 000,00 250 000,00
109 791-1-RA2 1.NP 2x plnohodnotný bufet, chlazení, výčepy, ohřev, expedice kpl 1,00 1 300 000,00 1 300 000,00
110 791-1-RA3 2.NP Snídárna, mytí stolní nádobí, přípravna, výdej kpl 1,00 850 000,00 850 000,00
111 791-1-RA4 3.NP Rautový bufet kpl 1,00 550 000,00 550 000,00

M21 Elektromontáže-silnoproud 52 785 000,00
Osvětlení ledové plochy + hlediště

112 210-1-RA1 Osvětlení včetně řízení osvětlení kpl 1,00 8 500 000,00 8 500 000,00
Osvětlení

113 210-1-RA2 Svítidla kpl 1,00 7 100 000,00 7 100 000,00
114 210-1-RA3 Nouzové osvětlení + centrální bateriový zdroj kpl 1,00 3 100 000,00 3 100 000,00

Elektroinstalační materiál
115 210-2-RA1 Vypínače, zásuvky, zásuvkové skříně, autom. čidla, , krabice, apod…. kpl 1,00 1 250 000,00 1 250 000,00
116 210-2-RA2 Kabely a vodiče kpl 1,00 16 500 000,00 16 500 000,00
117 210-2-RA3 Instalační materiál kpl 1,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Hlavní kabelové trasy
118 210-3-RA1 Kabelové žlaby a lávky kpl 1,00 2 480 000,00 2 480 000,00

Rozvaděče
119 210-4-RA1 Hlavní rozvaděče kpl 1,00 2 700 000,00 2 700 000,00
120 210-4-RA2 Podružné rozvaděče kpl 1,00 3 900 000,00 3 900 000,00

Bleskosvod, uzemnění
121 210-5-RA1 Bleskosvod (aktivní jímač, vodiče) kpl 1,00 240 000,00 240 000,00
122 210-5-RA2 Uzemnění kpl 1,00 550 000,00 550 000,00

Společné náklady pro společné trasy
123 210-6-RA1 Vysekání rýh pro kabely , průrazy kpl 1,00 490 000,00 490 000,00
124 210-6-RA2 Protipožární nástřiky a nátěry kabelových tras, ucpávky kpl 1,00 160 000,00 160 000,00

Trafostanice
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125 210-7-RA1 Rozvaděče VN kpl 1,00 890 000,00 890 000,00
126 210-7-RA2 2x Transformátor 22kV, 1000kVA kpl 1,00 1 650 000,00 1 650 000,00
127 210-7-RA3 Technologická instalace (uzemnění, VN kabely, koncovky, apod…) kpl 1,00 750 000,00 750 000,00

Náhradní zdroj el. energie
128 210-8-RA1 Dieselagregát 150 kVA kpl 1,00 610 000,00 610 000,00
129 210-8-RA2 Rozvaděč ATS kpl 1,00 70 000,00 70 000,00
130 210-8-RA3 instalace, doprava a přesun kpl 1,00 45 000,00 45 000,00

M22-1 Elektromontáže-audiovizuální technika 35 680 000,00
131 220-1-RA1 Kamerová technika kpl 1,00 4 075 000,00 4 075 000,00
132 220-1-RA2 TV Režie kpl 1,00 3 900 000,00 3 900 000,00
133 220-1-RA3 Obrazová režie LED kostky kpl 1,00 405 000,00 405 000,00
134 220-1-RA4 Zvuková režie kpl 1,00 1 350 000,00 1 350 000,00
135 220-1-RA5 FX Osvětlení kpl 1,00 3 000 000,00 3 000 000,00
136 220-1-RA6 Informační TV systém kpl 1,00 2 100 000,00 2 100 000,00
137 220-1-RA7 Ozvučení haly kpl 1,00 5 300 000,00 5 300 000,00
138 220-1-RA8 Video rozhodčí kpl 1,00 2 050 000,00 2 050 000,00
139 220-1-RA9 AV Rozvody kpl 1,00 1 700 000,00 1 700 000,00
140 220-1-RB1 Multimediální LED kostka – scoreboardy + časomíra kpl 1,00 9 800 000,00 9 800 000,00
141 220-1-RB2 Čtyř motorový závěsný systém pro LED kostku kpl 1,00 1 300 000,00 1 300 000,00
142 220-1-RB3 Pracoviště časomíry + zvuková signalizace (siréna) kpl 1,00 700 000,00 700 000,00

M22-2 Elektromontáže-slaboproud 21 922 000,00
Strukturovaná kabeláž – SK

143 220-2-RA1 Datové rozvaděče s příslušenstvím (patch panely, vyvazovací vany, apod.) kpl 1,00 810 000,00 810 000,00
144 220-2-RA2 Koncové prvky (datové zásuvky, dveřní komunikátory, napájecí zdroje apod.) kpl 1,00 150 000,00 150 000,00
145 220-2-RA3 Kabeláž UTP + optika, lišty, instal. trubky, apod. kpl 1,00 1 590 000,00 1 590 000,00
146 220-2-RA4 Ostatní (oživení, revize, měření, protokoly, doprava a přesun materiálu apod.) kpl 1,00 147 000,00 147 000,00

Telefonní ústředna
147 220-2-RB1 Telefonní ústředna s vybavením kpl 1,00 410 000,00 410 000,00

Elektrický zabezpečovací systém – EZS
148 220-2-RC1 Ústředna EZS (s vybavením, grafickou nadstavbou) kpl 1,00 480 000,00 480 000,00
149 220-2-RC2 Koncové prvky (PIR čidla, klávesnice, sirény, magnety apod…) kpl 1,00 120 000,00 120 000,00
150 220-2-RC3 Kabeláž + instalační materiál kpl 1,00 750 000,00 750 000,00
151 220-2-RC4 Ostatní (oživení, revize, měření, protokoly, doprava a přesun materiálu apod.) kpl 1,00 110 000,00 110 000,00

Kamerový systém – CCTV
152 220-2-RD1 Záznamové zařízení NVR (s přísl. PC + software, licence, aktivní prvky) kpl 1,00 750 000,00 750 000,00
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153 220-2-RD2 Kamery s příslušenstvím kpl 1,00 850 000,00 850 000,00
154 220-2-RD3 Kabeláž + instalační materiál kpl 1,00 510 000,00 510 000,00
155 220-2-RD4 Ostatní (oživení, revize, měření, protokoly, doprava a přesun materiálu apod.) kpl 1,00 180 000,00 180 000,00

Společná televizní anténa – STA
156 220-2-RE1 Aktivní prvky, satelit, antény, rozvaděče kpl 1,00 120 000,00 120 000,00
157 220-2-RE2 Koncové prvky (zásuvky, apod…) kpl 1,00 30 000,00 30 000,00
158 220-2-RE3 Kabeláž + instalační materiál kpl 1,00 370 000,00 370 000,00
159 220-2-RE4 Ostatní (oživení, revize, měření, protokoly, doprava a přesun materiálu apod.) kpl 1,00 70 000,00 70 000,00

Přístupový a docházkový systém – ACES
160 220-2-RF1 Multifunkční docházkový terminál, řídící elektronika kpl 1,00 510 000,00 510 000,00
161 220-2-RF2 Aktivní prvky, čtečky karet, el. zámky, karty apod…. kpl 1,00 760 000,00 760 000,00
162 220-2-RF3 Kabeláž + instalační materiál kpl 1,00 90 000,00 90 000,00
163 220-2-RF4 Ostatní (oživení, revize, měření, protokoly, doprava a přesun materiálu apod.) kpl 1,00 80 000,00 80 000,00

Jednotný čas – JČ
164 220-2-RG1 Hlavní řídící mikroprocesorové hodiny s příslušenstvím kpl 1,00 140 000,00 140 000,00
165 220-2-RG2 Digitální podružné hodiny, hodiny s odpočtem kpl 1,00 260 000,00 260 000,00
166 220-2-RG3 Kabeláž + instalační materiál kpl 1,00 150 000,00 150 000,00
167 220-2-RG4 Ostatní (oživení, revize, měření, protokoly, doprava a přesun materiálu apod.) kpl 1,00 45 000,00 45 000,00

Evakuační rozhlas
168 220-2-RH1 Ústředna s příslušenstvím, napájecí zdroje, akumulátory kpl 1,00 2 750 000,00 2 750 000,00
169 220-2-RH2 Reproduktory kpl 1,00 1 250 000,00 1 250 000,00
170 220-2-RH3 Kabeláž + instalační materiál kpl 1,00 1 490 000,00 1 490 000,00
171 220-2-RH4 Ostatní (oživení, revize, měření, protokoly, doprava a přesun materiálu apod.) kpl 1,00 130 000,00 130 000,00

Elektrická požární signalizace
172 220-2-RI1 Ústředna s příslušenstvím, napájecí zdroje, akumulátory. OPPO kpl 1,00 310 000,00 310 000,00
173 220-2-RI2 Čidla, detekční prvky, zdroje, kooplery kpl 1,00 3 210 000,00 3 210 000,00
174 220-2-RI3 Kabeláž + instalační materiál kpl 1,00 1 120 000,00 1 120 000,00
175 220-2-RI4 Ostatní (oživení, revize, měření, protokoly, doprava a přesun materiálu apod.) kpl 1,00 180 000,00 180 000,00

Nouzový systém signalizace imobilní WC
176 220-2-RJ1 Prvky nouzového systém signalizace imobilní WC kpl 1,00 50 000,00 50 000,00
177 220-2-RJ2 Kabeláž + instalační materiál kpl 1,00 170 000,00 170 000,00
178 220-2-RJ3 Ostatní (oživení, revize, měření, protokoly, doprava a přesun materiálu apod.) kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

Společné náklady pro společné trasy
179 220-2-RK1 Vysekání rýh pro kabely , průrazy kpl 1,00 330 000,00 330 000,00
180 220-2-RK2 Kabelové žlaby, lávky kpl 1,00 1 290 000,00 1 290 000,00



MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ ARÉNA – C

- 60 -

181 220-2-RK3 Protipožární nástřiky a nátěry kabelových tras, ucpávky kpl 1,00 110 000,00 110 000,00
M22-9 Měření a regulace 3 325 370,00

182 220-9-RA1 Regulace a rozvaděč RA-VZT LEVA stroj.3.NP pro 4x VZT kpl 1,00 968 000,00 968 000,00
183 220-9-RA2 Regulace a rozvaděč RA-VZT PRAVA stroj.3.NP pro 6x VZT kpl 1,00 1 055 000,00 1 055 000,00
184 220-9-RA3 Přístroje pro VZT jednotku na střeše VZT č.21 VIP kpl 1,00 190 000,00 190 000,00
185 220-9-RA4 Přístroje pro řízení vytápění kpl 1,00 187 370,00 187 370,00
186 220-9-RA5 Kabely, nosné prvky, montáže pro MaR kpl 1,00 880 000,00 880 000,00
187 220-9-RA6 Dálková správa MaR kpl 1,00 45 000,00 45 000,00

M33 Montáže dopravních zařízení a vah 4 721 000,00
188 330-1-RA1 M+D Výtah osobní lanový 2500x1500mm,nosnost 1700kg evakuační kpl 2,00 2 360 500,00 4 721 000,00

M43 Montáže ocelových konstrukcí 31 980 000,00
189 430-1-RA1 M+D Ocelová konstrukce střechy kg 266 500,00 120,00 31 980 000,00

0 Ostatní náklady 5 940 000,00
190 005 12-1020.R Zařízení staveniště kus 1,00 5 500 000,00 5 500 000,00
191 005 12-2010.R Provozní a územní vlivy kus 1,00 150 000,00 150 000,00
192 005 12-4010.R Koordinační činnost kus 1,00 190 000,00 190 000,00
193 005-24-1010.R Dokumentace skut. provedení stavby kus 1,00 100 000,00 100 000,00

Poznámka:
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VNITŘNÍ VYBAVENÍ – VESTAVĚNÝ NÁBYTEK

1.P.P. ŠATNA „A“ TÝM 800 000 Kč
PŘEVLÉKÁRNA 100 000 Kč
ŠATNA HOSTÉ 550 000 Kč
ŠATNA ROZHODČÍ 60 000 Kč
VYBAVENÍ REGENERACE 1 600 000 Kč

1.N.P. GASTRO – KONZUM. PULTY, 90 BM 270 000 Kč
2.N.P. INTERNÁT:

16 pokojů 1+kk
kuchyňská linka
lednice
vestavěná skříň 896 000 Kč

2 pokoje 2+kk
kuchyňská linka
lednice
vestavěná skříň 156 000 Kč

snídárna – výdej. linka 50 000 Kč
V.I.P. východ. tribuna – 6x
barové sedačky, 48 ks 288 000 Kč

3.N.P. V.I.P. BOX – STANDARD – 10x
kuchyňská linka 300 000 Kč
bar. sedačky 240 000 Kč
lednice 60 000 Kč

V.I.P. BOX – MAX – 2x
kuchyňská linka 100 000 Kč
bar. sedačky 72 000 Kč
lednice 12 000 Kč

V.I.P. BOX – SALONEK – 2x
kuchyňská linka 100 000 Kč
bar. sedačky 144 000 Kč
lednice 24 000 Kč

Hala – konzum. pult 20 000 Kč
VESTAVĚNÝ NÁBYTEK Σ 5 842 000 Kč
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VNITŘNÍ VYBAVENÍ – VOLNÝ NÁBYTEK (DKP)

Ing. arch. Antonín Buchta, leden 2020

1.P.P. ŠATNA „A“ TÝM, KLUB
5x sedací souprava 250 000 Kč
15x křeslo 75 000 Kč
5x stolek 50 000 Kč
2x televize 40 000 Kč

OŠETŘOVNA
stůl, židle, lehátko, křeslo, skříň 80 000 Kč

ŠATNA ROZHODČÍCH
stůl, židle 15 000 Kč

DOPING. KONTROLA
stůl, křeslo 25 000 Kč

1.P.P. CELKEM 535 000 Kč
1.N.P. Konzum. stolky - 12 110 000 Kč

AKREDITACE
stůl, křeslo, úlož. stěna 100 000 Kč

1.N.P. CELKEM 250 000 Kč
2.N.P. INTERNÁT:

16 pokojů 1+kk
2x postel, 2x matrace, stůl, 4 židle, věšák, televize 960 000 Kč

2 pokoje 2+kk
2x postel, 2x matrace, stůl, 4 židle, věšák, televize 190 000 Kč

SNÍDÁRNA
5x stůl, 20 židlí 70 000 Kč

2.N.P. CELKEM 1 220 000 Kč
3.N.P. V.I.P.

V.I.P. BOX – STANDARD – 10x
sedací souprava 300 000 Kč
stolek 50 000 Kč
televize 180 000 Kč
kávovar 200 000 Kč

V.I.P. BOX – SUPER – 2x
sedací souprava 100 000 Kč
stolek 20 000 Kč
televize 36 000 Kč
kávovar 40 000 Kč

V.I.P. BOX – SALONEK – 2x
sedací souprava 120 000 Kč
stolek 20 000 Kč
televize 72 000 Kč
kávovar 40 000 Kč

V.I.P. hala – konzum. stolky 7 ks 56 000 Kč
3.N.P. CELKEM 1 234 000 Kč

1.N.P. – 3.N.P. CELKEM 3 239 000 Kč


