
 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 
 

v souladu s §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce: 
Multifunkční sportovní aréna Litvínov – projektová dokumentace  
systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P21V00000013 
 
Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené 
po zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek, zadavatel, Město Litvínov, i přesto 
zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění 
dotazů z žádosti dodavatele v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „zákon“): 
 
 
Žádost o vysvětlení ZD č.8 – dotaz účastníka  

Je EIA součástí předmětu plnění, a tedy ceny díla? 

Vysvětlení ZD č.8 – odpověď zadavatele 
EIA není součástí předmětu plnění. 
 

Žádost o vysvětlení ZD č.9 – dotaz účastníka  

Je majetkoprávní činnost součástí předmětu plnění, a tedy ceny díla? 

Vysvětlení ZD č.9 – odpověď zadavatele 

Majetkoprávní vztahy řeší bod 3.7 smlouvy o dílo. 
 

Žádost o vysvětlení ZD č.10 – dotaz účastníka  

Co je myšleno „multifunkční halou“? 

Vysvětlení ZD č.10 – odpověď zadavatele 
Obecně pojem „multifunkční hala“ znamená víceúčelové využití takového objektu. V případě objektu 
multifunkční arény v Litvínově je cílem využít tento objekt především pro účely sportovních akcí (prioritně 
lední hokej), ale také pro kulturní a společenské akce.  
Účel užívání stavby „Multifunkční sportovní arény Litvínov“ je popsán např. v článku B.2 dokumentu „B-
DUR-Litvínov“, který je součástí přílohy č.10 zadávací dokumentace. 
 

Žádost o vysvětlení ZD č.11 – dotaz účastníka  

V zadávací dokumentaci bod 1.5.4. ad 2) je požadavek: Zadavatel požaduje, aby se autorizovaná osoba 
(případně osoby) přímo podílela na zpracování PD po celou dobu trvání zakázky, proto pokud 
autorizovaná osoba (osoby) není přímo účastníkem podávajícím nabídku či kmenovým zaměstnancem 
účastníka, bude doložen vztah autorizované osoby (osob) k účastníkovi, a to alespoň uvedením vztahu 
této osoby k osobě účastníka v čestném prohlášení dle přílohy č.3 ZD.. Při zaměstnaneckém vztahu toto 
uchazeč nemůže garantovat. Jaký bude postup, pokud uchazeč v průběhu zpracovávání PD či vlastní 
výstavbě nesežene adekvátní náhradu dle SoD čl. IX, odstavec 9.4 a 9.5? 

Vysvětlení ZD č.11 – odpověď zadavatele 
Změny týkajících se odpovědné osoby (hlavního projektanta) jsou řešeny v čl. 9.5 a 9.6 smlouvy o dílo. 
Článek 9.4 se týká vad díla. 
Vzhledem k tomu, že požadavky na autorizované osoby uvedené v předloženém seznamu techniků jsou 
součástí prokázání technické kvalifikace dodavatele a zkušenosti osoby hlavního projektanta jsou dále 
předmětem hodnocení nabídek, je zadavatel povinen v případě změny autorizovaných osob, vč. osoby 
hlavního projektanta, trvat u nahrazované osoby na dodržení požadavku na technickou kvalifikaci a u 
hlavního projektanta na prokázání min. takové zkušenosti, která nebude mít podstatný vliv na původní 
pořadí nabídky vybraného dodavatele (podrobněji viz č. 9.6 smlouvy o dílo). 
V případě takových změn kvalifikace nahrazujících osob či zkušeností nahrazující osoby hlavního 
projektanta, které by znamenaly nesplnění požadavku na technickou kvalifikaci vybraného dodavatele 
nebo by zkušenosti hodnocené v průběhu zadávacího řízení této veřejné zakázky v rámci hodnotícího 
kritéria nedosahovaly min. takové úrovně zkušeností osoby hlavního projektanta zaručující neměnnost 
pořadí nabídek zadávacího řízení, se zadavatel vystavuje riziku sankce min. ze strany Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže či sankce ze strany dotačních orgánů poskytujících dotaci na tuto akci.  



 

 

Dodavatel je tedy povinen zajistit v případě změny osoby hlavního projektanta či změny další 
autorizované osoby podílející se na realizaci této veřejné zakázky adekvátní, plnohodnotnou náhradu. 
Pokud by nezajištění výše uvedených osob splňujících zadávací podmínky veřejné zakázky mělo 
jakýkoliv vliv na plnění díla (zpoždění plnění, chybné projektové řešení, vady díla atp.) vystavuje 
se dodavatel riziku sankcí uvedených v čl. VIII. smlouvy o dílo, případně dalším sankcím 
souvisejícím s neplněním povinností a závazků dle čl. XI. smlouvy o dílo. 
 
 

V tomto případě se nejedná o věcné doplnění, upřesnění nebo změnu položek obsažených v soupisu 
prací, které jsou součástí zadávací dokumentace, ale pouze o upřesnění formálního charakteru. 
 
 
 
V Litvínově  18.3.2021 

 
  
Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje  
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