

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	Objednatel:	Město Litvínov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	KOMUNIKACE "B", "B1"	Projektant:	SDP LITVÍNNOV, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul. Vilová, Litvínov	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	104
JKSO:		Zpracoval:	Kamila Možná	Datum:	14.4.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál						NUS celkem		
Přesun hmot a sutí			DN celkem			NUS celkem za obj.		
ZRN celkem			DN celkem za obj.			ORN celkem		
						ORN celkem za obj.		

Základ 0%		Základ 15% DPH 15%		Základ 21% DPH 21%		Celkem bez DPH Celkem včetně DPH	
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Druh stavby: KOMUNIKACE "B", "B1"

Lokalita: ul. Vilová, Litvínov

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: Město Litvínov **IČ/DIČ:**

Projektant: SDP LITVÍNNOV, spol. s r.o. **IČ/DIČ:**

Zhotovitel: Dle výběrového řízení **IČ/DIČ:**

Konec výstavby: **Položek:** 104

Zpracoval: Kamila Možná **Datum:** 14.4.2016

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas				
Bez pevné podl.				
Kulturní památka				
CELKEM DN				

Náklady na umístění stavby NUS	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,25		
Mimostav. doprava				
Územní vlivy				
Provozní vlivy				
Ostatní				
NUS z rozpočtu				
CELKEM NUS				

Celkem VRN	
-------------------	--

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady ORN	Kč	%	Základna	Kč
Přechodné dopr.znač.				

Celkem ORN	
-------------------	--