

# Krycí list rozpočtu

|                   |  |                 |                             |          |           |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------------|----------|-----------|
| Název stavby:     | <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH</b> | Objednatel:     | Město Litvínov              | IČ/DIČ:  |           |
| Druh stavby:      | KOMUNIKACE "C"                                       | Projektant:     | SDP LITVÍNNOV, spol. s r.o. | IČ/DIČ:  |           |
| Lokalita:         | ul. Vilová, Litvínov                                 | Zhotovitel:     | Dle výběrového řízení       | IČ/DIČ:  |           |
| Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |                             | Položek: | 80        |
| JKSO:             |  | Zpracoval:      | Kamila Možná                | Datum:   | 12.4.2014 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |  | B                 | Doplňkové náklady |  | C                   | Náklady na umístění stavby |  |
|--------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|--|---------------------|----------------------------|--|
| HSV                | Dodávky                     |  | Práce přesčas     |                   |  | Zařízení staveniště |                            |  |
|                    | Montáž                      |  | Bez pevné podl.   |                   |  | Mimostav. doprava   |                            |  |
| PSV                | Dodávky                     |  | Kulturní památka  |                   |  | Územní vlivy        |                            |  |
|                    | Montáž                      |  |                   |                   |  | Provozní vlivy      |                            |  |
| "M"                | Dodávky                     |  |                   |                   |  | Ostatní             |                            |  |
|                    | Montáž                      |  |                   |                   |  | NUS z rozpočtu      |                            |  |
| Ostatní materiál   |                             |  |                   |                   |  | NUS celkem          |                            |  |
| Přesun hmot a sutí |                             |  | DN celkem         |                   |  | NUS celkem za obj.  |                            |  |
| ZRN celkem         |                             |  | DN celkem za obj. |                   |  | ORN celkem          |                            |  |
|                    |                             |  |                   |                   |  | ORN celkem za obj.  |                            |  |

| Základ 0%               |  | Základ 15%<br>DPH 15% |  | Základ 21%<br>DPH 21%   |  | Celkem bez<br>Celkem včetně DPH |  |                         |  |
|-------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--|
| Projektant              |  |                       |  | Objednatel              |  |                                 |  | Zhotovitel              |  |
| Datum, razítko a podpis |  |                       |  | Datum, razítko a podpis |  |                                 |  | Datum, razítko a podpis |  |

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: **STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH**

Druh stavby: KOMUNIKACE "C"

Lokalita: ul. Vilová, Litvínov

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: Město Litvínov IČ/DIČ:

Projektant: SDP LITVÍNŮV, spol. s r.o. IČ/DIČ:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení IČ/DIČ:

Konec výstavby: Položek: 80

Zpracoval: Kamila Možná Datum: 12.04.2014

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

| Doplňkové náklady DN | Kč | % | Základna | Kč |
|----------------------|----|---|----------|----|
| Práce přesčas        |    |   |          |    |
| Bez pevné podl.      |    |   |          |    |
| Kulturní památka     |    |   |          |    |
| <b>CELKEM DN</b>     |    |   |          |    |

| Náklady na umístění stavby NUS | Kč | %    | Základna | Kč |
|--------------------------------|----|------|----------|----|
| Zařízení staveniště            |    | 3,25 |          |    |
| Mimostav. doprava              |    |      |          |    |
| Územní vlivy                   |    |      |          |    |
| Provozní vlivy                 |    |      |          |    |
| Ostatní                        |    |      |          |    |
| NUS z rozpočtu                 |    |      |          |    |
| <b>CELKEM NUS</b>              |    |      |          |    |

### Celkem VRN

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

| Ostatní rozpočtové náklady ORN | Kč | % | Základna | Kč |
|--------------------------------|----|---|----------|----|
| Geodet. zaměření               |    |   |          |    |
| PD skutečné prov.              |    |   |          |    |

### Celkem ORN