



Bod napojení



L1,L2,L3 Rozdělení fází zůstane původní, zde je pouze ilustrativní pro indikaci střídání fází.

Zemnicí kabely: Před stavbou dojde ke kontrole, aby bylo možné provést napojení zemnění a každá lampa byla přizemněna.

Zapojení svorkovnice



LEGENDA ELEKTRO:	
	B-X-x Nové VO stožár/výložník viz tech.zpráva
	B-X-x Vyměna VO stožár/výložník viz tech.zpráva
	Stávající VO
	Nové kabelového vedení VO vedené v chrániče
	Vyměna kabelového vedení VO vedené v chrániče
	Stávající vedení VO
	Nová kabelová chránička 2x pod komunikací
	Vyměna kabelové chráničky 2x pod komunikací
	Stávající kabelová chránička pod komunikací
	Nové uzemnění VO
	Vyměna uzemnění VO
	Stávající uzemnění

REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	5/2016	Dokumentace pro provádění stavby	Dvořák	Dvořáková	Dvořák

ZODP. PROJEKTANT:		Dvořák	PROJEKTOVAL:	Dvořák	
KRAJ:	Ústecký	MĚSTO:	Litvínov		
NAZEV: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V UL. HORNÍ, VODNÍ, SKALNÍ V LITVÍNOVĚ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE UL HORNÍ					
DATUM:	5/2016	STUPEŇ PD:	DPS;	MĚŘÍTKO: -	
ČÁST:	SO – 01				
PŘÍLOHA: Situace a schéma zapojení – schéma zapojení			16ZK00018-01-DW-02.0		
INVESTOR	Město Litvínov	ZAKAZKA	16ZK00018-01	FORMAT	A3

Souřadný systém: S-JTSK	
Výškový systém: Bpv	



DOKUMENT ČÍSLO: