
Souhrnná technická zpráva

B. 1. Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Stávající sportovní hřiště se nachází v samostatně oploceném prostoru, 
který sousedí s dalším oploceným areálem volejbalových kurtů. Celý 
areál se nachází severně od komunikace Podkrušnohorská v parku u školy
s rozšířenou výukou jazyků. 

V řešené lokalitě se sportoviště nachází v samostatné oplocené části, 
která navazuje na další oplocený areál volejbalových kurtů. Podélná osa 
hřiště je orientována v ose sever – jih se západní odchylkou cca 13 °.  
Příčná osa je orientována v ose západ – východ.    

V rámci stavebních úprav jsou práce spojeny do jednoho stavebního 
objektu.   

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod.),

K projektové dokumentaci k provedení stavby nebyl proveden 
inženýrskogeologický ani hydrogeologický průzkum z hlediska 
charakteru stavebních prací. 

                                     K projektové dokumentaci nebyl dále proveden ani radonový a stavebně  
                                     technický průzkum. V rámci obhlídky stavby byl prováděn převážně 
                                     vizuální průzkum stávajícího stavu a stavu okolí. 

                                     Stávající sportoviště s umělým travnatým povrchem je již zastaralé. 
                                     Lokálně jsou na různých místech hřišť prohlubně, ve kterých zůstává 
                                     dešťová vody a ukládá se zde smývaný prach. Prohlubně v plochách hřišť
                                     jsou pravděpodobně zapříčiněny nestálou hladinou podzemní vody. Jejím 
                                     kolísáním pravděpodobně dochází k zaplavování podkladních vrstev 
                                     přímo pod finálními povrchy a při poklesu hladiny spodní vody, dochází 
                                     k vymývání nejmenších částic. Tím dochází k destrukci finálních 
                                     povrchů. Vymývání je patrné vizuálně tam, kde dochází k zanášení 
                                     povrchu sportoviště smýváním nečistot z plochy a dále v místech 
                                     základových patek pro tyče (volejbal, tenis), kde jsou viditelné hrany 
                                     základů. Stávající povrch z umělé trávy s výškou vlasu 20 mm je uložen 
                                     na sypkých podkladních vrstvách. Tyto vrstvy jsou pro tento typ povrchu 
                                     nedostatečné, jelikož se nejedná o souvislý  pevný podklad. Podél 
                                     západního okraje hřiště je liniové odvodnění, které je místy zaneseno 
                                     nečistotami, zejména spadem listí z přilehlých stromů. Dožití povrchu je 
                                     v důsledku nedostatečné údržby v odstraňování nečistot a dosypávání 
                                     křemičitého písku jako vsypu do umělé travnaté plochy.  



      Obr. č.1  Neudržovaná část u vchodu                   Obr. č. 2 Prostor mezi oplocením hřišť

                                     Tyto skutečnosti ovlivnili způsob oprav hřiště Jako podkladní vrstva pod 
                                     sportovní finální povrch byla zvolena horizontální asfaltová deska. 
                                     Asfaltová deska nebude vyplavována spodní vodou (vznik prohlubní), ale
                                     nemůže zabránit působení hladiny spodní vody. Dále byl doplněn resp. 
                                     navržen nový drenážní systém.  

  Obr. č. 3 Odpad v revizní šachtě drenáže             Obr. č. 4  Stav v místě odvodňovacího žlabu

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

V ploše rekreačně sportovního areálu resp. v místech stavební úprav 
stávajícího hřitě nejsou ochranná ani bezpečnostní pásma inženýrských 
sítí. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stávající pozemek lze vzhledem ke svému umístění charakterizovat jako 
pozemek mimo záplavové území.  



e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území,

Stavební úpravy jsou prováděny na stávajících pozemcích v oploceném 
prostoru uvnitř samostatného areálu. Vliv na okolní stavby a pozemky 
bude zejména při provádění stavebních úprav dopravy materiálu a osob 
na staveniště . Odtokové poměry se stavebními úpravami nemění.       

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavební úpravy nemají požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
v místě stavby.   

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Navrhované stavební úpravy budou probíhat na pozemku investora. 
Veškeré stavební práce nevyžadují zábory zemědělského ani lesního 
půdního fondu.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu),

Při provádění stavebních úprav je možné napojení na stávající technickou
infrastrukturu v dané lokalitě resp. ve stávajícím objektu správce 
volejbalových kurtů (vlastník město Litvínov), nebo v budově školy 
(vlastník město Litvínov). Napojení především na elektrickou energii, 
vodu a kanalizaci lze provést po dohodě s vlastníkem objektu (město 
Litvínov) a nájemcem. Napojení se předpokládá přes podružné měření, 
po odběru budou náklady uhrazeny nájemci. Do prostoru areálu ke 
sportovním plochám je komunikační napojení přímo z hlavní ulice 
Podkrušnohorská odbočením do ulice Dvořákova.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice.

Doba nutná k provedení stavebních úprav se předpokládá 3 měsíce. 
Stavební práce budou probíhat pravděpodobně od května 2017 do 
července  2017. 

Za současného stavu vědění a vědomí se nepředpokládají žádné 
podmiňující, vyvolané ani související investice.



B. 2. Celkový popis stavby

B. 2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stávající objekty a plochy jsou využívány pro rekreaci a sport.  
Stavebními úpravami se využití a základní kapacity funkčních jednotek 
nemění. 

                                     Plocha hřiště zastavěná ......................................................... 841,50 m2

                                     Vnitřní plocha hřiště …............................................................ 800,00 m2

                                     Plocha povrchu hřiště …......................................................... 790,00 m2

                                     Plocha pro doplnění antuky ….…….............................….......    17,00 m2 

         

                                      Zábor zemědělského půdního fondu.............................................    0 m2   

                                      Zábor lesního půdního fondu ..................................................…..    0 m2 

B. 2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Územní regulace a kompozice prostorového řešení není stavebními 
úpravami dotčena ani změněna. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení.

                                           Dispozičně je sportoviště umístěno ve stávajícím samostatném oploceném 
                                    prostoru. Oplocený prostor navazuje na sousední oplocený areál 
                                    volejbalových kurtů. Podélná osa hřiště je vedena od severu k jihu se 
                                    západním vychýlením o cca 13 °. Toto umístění a situování je stavebními 
                                    úpravami respektováno a zachováno. Mez východním oplocením řešeného
                                    hřiště a západním oplocením volejbalových kurtů se nachází nevyužívaný 
                                    prostor o šířce cca 500 mm. Tento prostor bude přičleněn k projekčně 
                                    řešenému hřišti s tím, že stávající oplocení východní strany hřiště bude 
                                    celé demontováno. 

                                          Barevné řešení vychází z barevnosti jednotlivých herních sestav. Umělý 
                                   litý povrch bude v červeném odstínu. Čáry sportovních hřišť budou bílém, 
                                   žlutém, modrém a zeleném provedení. Nové i stávající oplocení sportoviště
                                   bude v zeleném provedení.

                                   Přístup ke sportovní ploše je umožněn i osobám s omezenou schopností 
                                   pohybu a orientace. 



                                   Celkové provozní řešení, technologie výroby
                                   Stavební úpravy stávajících ploch neobsahují provozní řešení  ani 
                                   technologie výroby.

B. 2.3.  Bezbariérové užívání stavby

Stavební úpravy neřeší bezbarierové užívání stavby. Přístup na stávající hřiště je 
řešeno bezbariérově.

B. 2.4.  Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání objektů se po provedení stavebních nemění 

B. 2.5.  Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

                                     Stavební úpravy řeší výměnu podkladních vrstev a finálního povrchu 
                                     sportoviště v samostatně oploceném prostoru. Podkladní vrstvy budou  
                                     nahrazeny novými, finální povrchy sportovních ploch budou použity dle 
                                     navrhovaných sportovišť.
         

b) konstrukční a materiálové řešení,

                                     Venkovní sportovní plochy budou prováděny na stávajícím rovinatém 
                                     pozemku. Na propustných a akumulačních vrstvách budou provedeny 
                                     vodopropustné asfaltové desky, na kterých budou následně pokládány 
                                     koberce s umělou trávou, resp. litý polyuretan. Základy pod sloupky na  
                                     volejbal a konstrukce na basketbal budou z betonu.  

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavební úpravy vyžadují mechanickou odolnost a stabilitu nových prvků
sportovního vybavení. Ta je zabezpečena betonovými základy dle 
předpisu výrobce. 

B. 2.6.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Stavební úpravy neobsahují technická řešení ani technologická zařízení. 

b) výčet technických a technologických zařízení.

Stavební úpravy neobsahují technologická řešení. 

B. 2.7.  Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,



c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 
konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 
tabulek.

Požárně bezpečnostní řešení není vzhledem k charakteru stavebních úprav
– venkovní hrací povrchy zpracováno.

B. 2.8.  Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Tepelně technické hodnocení není vzhledem ke stavebním úpravám – 
sportovní vnější plochy hodnoceno.

b) energetická náročnost stavby,

Stavební úpravy nejsou hodnoceny na energetickou náročnost stavby. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Posouzení využití alternativních  zdrojů energií není předmětem těchto 
stavebních úprav. 

B. 2.9. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. 

a) zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na
okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

                                     Multifunkční hřiště, které bude stavebně upraveno je umístěno 
                                     v otevřeném terénu, který umožňuje dobré větrání všech ploch.                     
                                     Délky únikových cest vyhovují požadavkům norem. Hlavní 



                                     únikové směry z plochy jsou severním směrem.    
                                         
                                     Na základě provedeného průzkumu, který byl prováděn převážně  
                                     povrchový (bez sond do jednotlivých stavebních konstrukcí), nebyl azbest
                                     v jednotlivých stavbách nalezen. V případě jeho výskytu azbestu při 
                                     stavebních úpravách nebo jeho částí, kde se naleznou stavební materiály s
                                     obsahem azbestu, musí být dodržena opatření k ochraně zdraví 
                                     zaměstnanců (podle § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 
                                     stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci). 
                                     Azbest a materiály, které ho obsahují, by 
                                     měly být odstraněny pokud možno před prováděním demoličních prací. 
                                     Při samotných pracích je třeba se stavebními materiály zacházet tak, aby 
                                     se neuvolňoval do ovzduší azbestový prach. Odpad obsahující azbest je 
                                     nebezpečným odpadem. Z pracoviště musí být odstraňován co nejrychleji 
                                     v neprodyšně utěsněných obalech opatřených štítkem. Při nakládání s ním
                                     na pracovišti se vyžadují četná další opatření z hlediska ochrany zdraví 
                                     pracovníků (ochranný oděv a osobní ochranné prostředky proti expozici 
                                     azbestu dýchacím ústrojím, zákaz jídla, kouření atd.). Pokud 
                                     zaměstnavatel tato ustanovení nedodržuje, je možné se obrátit na orgány 
                                     ochrany veřejného zdraví a ty mohou zaměstnavateli uložit vysokou 
                                     pokutu podle zákona č. 258/2000 Sb. Všechny práce s azbestem mají 
                                     povinnost sledovat orgány ochrany veřejného zdraví. Podle ustanovení 
                                     § 41, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
                                     pozdějších předpisů je jednak každý zaměstnavatel povinen ohlásit 
                                     příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, že budou poprvé 
                                     používány mimo jiné takové práce, při nichž jsou nebo mohou být 
                                     zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit
                                     nejméně 30 dnů před zahájením práce. Náležitosti hlášení prací s 
                                     azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu, jsou 
                                     obsaženy v ustanovení § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 
                                     podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
                                     biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu
                                     pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
                                     azbestem a biologickými činiteli. 
                                     Na základě Metodického pokynu odboru MŽP k nakládání s odpady 
                                     ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb,          
                                     v kapitole 6 (Doporučení pro nakládání s odpadem s obsahem azbestu) se 
                                     uvádí: 
                                     - Kontakt s azbestem je nejčastější při stavebních činnostech (údržbě,       
                                        rekonstrukcích a demolicích staveb), zejména při zásazích do                
                                        vzduchotechnických zařízení, horkovodů, pecí, sušáren, 
                                        elektroinstalací, azbestocementových trubek, střešní krytiny a 
                                        deskových materiálů s obsahem azbestu. Při průzkumu stavby je nutné  
                                        v souladu s částí 3.1 tohoto metodického pokynu identifikovat 
                                        materiály, které obsahují azbest a odstranit je ze stavby v souladu 
                                        s nař. vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
                                        zdraví zaměstnanců při práci.  
                                        Přehled stavebních materiálů s obsahem azbestu, které byly v ČR 
                                        vyráběny, je uveden v příloze č. 2 tohoto pokynu. 
                                     - Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které odpad obsahují, je 



                                        nutné respektovat povinnosti uvedené v § 35 zákona o odpadech. 
                                        Specifické podmínky z hlediska ochrany zdraví při práci s azbestem a 
                                        jiných pracích, které mohou být zdrojem expozice azbestu, jsou    
                                        stanoveny v § 21 nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví 
                                        podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. V odst. 6 § 21 
                                        citovaného předpisu jsou uvedena opatření k ochraně zdraví  
                                        zaměstnanců při odstraňování staveb nebo jejich částí, v nichž byly 
                                        použity stavební materiály obsahující azbest (např. předcházení  
                                        uvolňování azbestového prachu do ovzduší, odpady obsahující azbest 
                                        musí být odstraňovány z pracoviště v utěsněných obalech označených 
                                        nápisem upozorňujícím na obsah azbestu, používání ochranných 
                                        pracovních prostředků, vymezení kontrolovaného pásma, hlášení o 
                                        pracích, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni 
                                        azbestem). Dále je nutno při práci s azbestem realizovat opatření 
                                        uvedená v § 19 citovaného nařízení. 
                                     - Při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich je nutné 
                                        postupovat ve smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
                                        zdraví (povinnost zaměstnavatele ohlásit orgánu ochrany veřejného 
                                        zdraví příslušnému podle místa činnosti, že budou prováděny práce, při 
                                        nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni vláknům azbestu a 
                                        toto hlášení učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce). 
                                     - Obvyklým způsobem odstranění odpadů azbestu je jejich ukládání na 
                                        skládky v souladu s § 35 odst. 2 zákona o odpadech a vyhláškou 
                                        č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

b) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Stavební úpravy neobsahují řešení ochrany staveb před pronikám radonu 
z podloží. 

c) ochrana před bludnými proudy,

Na pozemku se bludné proudy nepředpokládají.  

d) ochrana před technickou seizmicitou,

Na pozemku ani v jeho blízkém okolí se technická seizmicita 
nepředpokládá.  

e) ochrana před hlukem,

Zvuková ochrana před vnějším hlukem není z hlediska stavby řešena.

f) protipovodňová opatření.

Protipovodňová ochrana není vzhledem k umístění pozemku řešena. 

Jako ochrana podkladních vrstev hřišť je navržena plošná drenáž, která je 
zaústěna do stávající kanalizace. Po provedení bouracích prací a odvozu 



stavebního materiálu na skládku doporučujeme provést přímé šetření v 
terénu – v místě staveb. Na dvou místech se provede kopaná sonda s 
rozměry 30 x 30 cm do hloubky asi 90 – 100 cm pod úroveň rostlého 
terénu. Na základě zjištění hladiny podzemní vody případně vsakovací 
zkoušky se provede úprava drenážního systému.

B. 3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Venkovní sportovní plochy hřišť nejsou a nebudou napojeny na 
technickou infrastrukturu.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Stavební úpravy nevyžadují změnu nebo navýšení připojovacích kapacit 
inženýrských sítí. 

B. 4. Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Dopravní řešení v okolí stavebního pozemku není stavebními pracemi 
dotčenou ani nevyžaduje změnu dopravního řešení v dané oblasti. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Na stávající komunikaci v dané lokalitě je pozemek napojen jedním   
vjezdem.   

c) doprava v klidu,

Doprava v klidu není navrhovaným stavebním řešením dotčena a stavební
úpravy nevyžadují změny dopravy v klidu.   

d) pěší a cyklistické stezky.

Pěší a cyklistické stezky v dané lokalitě nebudou stavebními úpravami 
dotčeny ani změněny.

B. 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Stavební úpravy nevyžadují terénní úpravy v dané lokalitě. 

b) použité vegetační prvky,

Stavební úpravy neřeší použití vegetačních prvků v okolí stávajících 
staveb.



c) biotechnická opatření.

Stavební úpravy neřeší biotechnická opatření ve sportovně rekreačním 
areálu.

B. 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Ovzduší – stavební úpravy stávajících ploch neobsahují bodové, plošné 
ani liniové zdroje znečištění. 

Hluk – stavba nebude zdrojem hluku pro okolní prostředí. Hluk bude 
vznikat pouze při výstavbě běžnou stavební činností.

Voda – srážková voda zachycená stavbami je odváděna drenážním 
systémem do stávající kanalizace. 

Odpady -   Při provozu stavby bude vznikat běžný pevný odpad (nevratné
obaly, zbytky potravin), který bude shromažďován v  kontejnerech (místo
pro kontejnery je u oplocení objektu)  a likvidován odbornou firmou na 
skládce. 

Odpadové hospodářství - Při nakládání s odpady musí být respektován 
zákon č.185 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva 
životního prostředí , dále  zejména vyhl. č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 
2001, kterou se stanoví Katalog odpadů  a vyhl. č.383/2001 Sb o 
podrobnostech nakládání s odpady.

Původce odpadů je povinen :

                                             a)   odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
                                     b)   zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,
                                     c)   odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto
                                           zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví
                                           pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď
                                           přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby
                                     d)  ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s
                                           nimi podle jejich skutečných vlastností,
                                     e)  shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
                                     f)   zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením
                                           nebo únikem,
                                     g)   vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,
                                            ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje
                                            v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním
                                            předpisem včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek s obsahem
                                            PCB vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu
                                            stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
                                      h)  umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a
                                           zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout
                                           pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,



                                      i)  zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto
                                          zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,
                                      j)  vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a
                                           životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a
                                             plánem odpadového hospodářství,
                                      k)   ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených
                                             tímto zákonem podle § 15,
                                      l)    platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v
                                             rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného 
okresního úřadu, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14.

Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou budou dále rozděleny podle periody jejich 
vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, t.j. bude jim přiřazen kód druhu odpadu a jeho 
kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi. 

Zařazení bude provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381//2001 Sb.  kterou se stanoví 
Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.

Odpady jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, 
krátkodobě v relativně velkých množstvích, a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, 
pravidelně v menších množstvích.  

Odpady, vznikající v souvislosti se stavebními úpravami 
Odpady, vznikající při vlastní stavbě, lze stanovit pouze technickým dokladem. 
Při výstavbě bude vznikat stavební odpad a smíšený stavební odpad.
 Předpokládané odpady při výstavbě (přibližné hodnoty): 

Vysvětlivky: LOF = likvidace odbornou firmou, SKL - skládkování, SPAL = spalovna,    
RECYKL- recyklace, VLASTNÍ = bude zpětně použito na pozemku investora.

Skládkování bude provedeno na skládce Celio Litvínov.

Spalování odpadu bude provedeno ve spalovně SITA cz, Trmice. 

Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace
08 01 11 N 0,2 m3 LOF
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky O SPAL, SKL
17 01 01 Beton O SKL
17 01 02 Cihly O SKL
17 01 06

O 0,2 m3 SKL
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 0,0 m3 SKL
17 02 01 Odpadní dřevo O SPAL, SKL
17 02 02 Odpadní sklo O RECYKLACE
17 02 03 Odpadní plast O RECYKLACE
17 03 02 Asfalt bez dehtu O RECYKLACE
17 04 05 Odpadní železo, ocel O RECYKLACE
17 04 08 Odpadní kabely O RECYKLACE
17 05 04 Zemina a kameny bez škodlivin O VLASTNÍ
17 09 04

O SKL
20 03 01 Směsný komunální odpad O SKL

Množství (m3, t)
Barva obsahující org. Rozpouštědla

0,1 m3

0,50 m3

0,50 m3

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06

0,2 t
0,1 t
0,1 t

0,10 m3

0,5 t
0,1 t
0,5 t

Směsný stavební demoliční odpad bez 
škodlivin 0,5 t

0,5 t



Půda – stavební úpravy nevyžadují zábor zemědělského ani lesního 
půdního fondu. Stavba nebude zdrojem znečištění půdy. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavební úpravy nemají vliv na přírodu   a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavební úpravy nemají vliv na soustavu chráněných území NATURA 
2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA,

Zjišťovací řízení ani EIA nebyly v rámci stavebních úprav provedeny. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ochranná a bezpečnostní pásma. 
Rovněž nevyžadují omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů.

B. 7. Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavebními úpravy nevyžadují splnění základních požadavků z hlediska plnění 
úkolů ochrany obyvatelstva.                                                                                       
Při vlastní stavbě musí být rovněž dodrženy podmínky Vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích, ve znění Vyhl. č. 324/90 Sb. a č. 207/91 Sb., 
v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná a zdravotní 
způsobilost, proškolení atd.), požadavky na staveniště (ohrazení, oplocení, 
udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné 
výšky 2,1 m, manipulační šířky pro pěší 0,75 m, zajištění otvorů a jam, použití 
žebříků, skladování materiálu apod.). Dále požadavky na BOZP při zemních 
pracích (práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných podpovrchových vedení, zajištění stability stěn, výkopů apod.), 
betonářských pracích, zednických pracích, pracích ve výškách a nad volnou 
hloubkou a pracích v mimořádných výškách.

B. 8. Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

                               Voda – v případě nutnosti odběru, bude voda odebírána ze stávajících    
                                      rozvodů v objektu správce areálu, nebo se voda bude dovážet v
                                      kanystrech. Případný odběr na staveništi bude přes podružné



                                      měření, po skončení prací bude spotřeba proplacena vlastníkovi. 

                         Elektrická energie – odběr elektrické energie bude ze stávajících rozvodů 
                                      v objektu správce. Pro odběr se stanoví stejné podmínky jako u 
                                      odběru vody.
 
                          Telefon – předpokládá se využití mobilních telefonů.

                          Betonová směs, malta – podle technologických postupů a možností
                                       dodavatele bude vyráběna na stavbě, nebo bude na stavbu
                                       dovážena.

b) odvodnění stanoviště,

Odvodnění stanoviště není stavebními úpravami vyžadováno. Po 
bouracích pracích vybudovaný drenážní systém bude sloužit jako 
odvodnění staveniště.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu,

Pozemek se stávajícími sportovními plochami na kterých budou 
prováděny stavební úpravy je napojen na dopravní infrastrukturu v dané 
lokalitě. Na technickou infrastrukturu nepojeny sportovní plochy nejsou. 
Stavebními úpravami se toto napojení nemění.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavební práce nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin,

Staveniště resp. sportoviště jsou oploceny proti vniknutí cizích osob.  

f) maximální zábory staveniště (dočasné / trvalé),

Stavebními úpravami nevznikají požadavky na dočasné ani trvalé zábory 
staveniště.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace,

Při stavebních pracích budou vznikat odpady. Jejich množství a způsob 
likvidace je podrobněji popsán v části B.6 – Odpadové hospodářství, této 
zprávy.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Při stavebních pracích budou prováděny výkopové práce. Stavební práce 
nevyžadují požadavky na přísun nebo deponii zemin.



i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat zabránění úniku ropných látek při provozu 
stavebních strojů a zařízení. 

                                     Při provádění prací budou dodrženy obecně technické požadavky na 
                                     výstavbu, zákony a platné normy a jejich dodržování bude průběžně
                                     kontrolováno.                                                                                                

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů1,

Při vlastní stavbě musí být rovněž dodrženy podmínky Vyhl. ČÚBP        
č. 48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění Vyhl.         
č. 324/90 Sb. a č. 207/91 Sb., v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich 
vybavení (odborná a zdravotní způsobilost, proškolení atd.), požadavky 
na staveniště (ohrazení, oplocení, udržování pracovních ploch a 
přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky 2,1 m, 
manipulační šířky pro pěší 0,75 m, zajištění otvorů a jam, použití žebříků,
skladování materiálu apod.). Dále požadavky na BOZP při zemních 
pracích (práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných podpovrchových vedení, zajištění stability stěn, výkopů 
apod.), betonářských pracích, zednických pracích, pracích ve výškách a 
nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných výškách.

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 
stanoveny prováděcím právním předpisem. Nebo nastanou-li případy viz. 
výše, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné
uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Stavební úpravy stanovené touto projektovou dokumentací neobsahují 
úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Stavební úpravy nevyžadují vypracování zásad pro dopravně inženýrské 
opatření.

14 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů



m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.),

Speciální podmínky pro provádění stavby v rekreačně sportovním areálu 
budou stanoveny provozovatelem. 

Po výstavbě je nutné vypracovat provozní řád hřiště. Mezi neméně 
důležité požadavky patří i údržba sportovního povrchu. Návod na užívání
bude předán uživateli zhotovitelem. Jedná se především o kontrolu 
povrchu, jeho údržbu a čistotu. Dále je potřeba zamezit vstupu osobám s 
kolovými nápoji, který povrch ničí.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

                                      Zahájení prací :    květen 2017

                                      Ukončení prací :   červenec 2017

                   

                                      Bourací a demontážní práce – 15 dní

                                      Drenážní systém – 10 dní 

                                      Podkladní vrstvy a asfaltové plochy – 25 dní

                                      Oprava oplocení, nátěry -  15 dní

                                      Dokončující práce - 15 dnů

                                      Likvidace objektů ZS a uvedení ploch do původního stavu – 10 dní. 


