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B.1 POPIS ÚZEMÍ 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavebním pozemkem je koryto vodního toku v intravilánu městské části Janov města Litvínova v ulici 

Loupnická s pozemkovým p.č. 1058/1. Stavbou jsou okrajově dotčeny sousední pozemky, které jsou 

většinou v soukromém vlastnictví. Dotčené pozemky jsou přehledně uvedeny v přehledu dotčených parcel 

v části f). Pozemky, resp. jejich části, které nejsou v současné době v majetku investora, budou 

majetkoprávně vyřešeny na základě oddělovacího geometrického plánu. Velikosti oddělovaných částí 

pozemků budou přibližně odpovídat trvalým záborům uvedeným ve zmíněném přehledu dotčených parcel. 

Výsledné zábory mohou být upraveny zpracovatelem geometrického plánu dle pokynů a zásad pro jejich 

zpracování. 

Koryto je v celé délce předmětné části obdélníkové s proměnlivou šířkou i výškou břehových zdí. Podélný 

sklone koryta je na několika místech rozdělený zděnými stupni nebo stabilizovaný dřevěnými prahy. 

Konstrukce zdí, prahů a stupňů jsou dožité, o čem svědčí na mnoha místech sesuté zdi, podemleté 

základové zdivo a zahloubené dno. 

Předmětná část koryta je přibližně v polovině své délky pomyslně rozdělena na dvě části mostem, 

z betonových prefabrikátů čtvercového profilu. Rekonstrukce mostu je předmětem samostatné dokumentace 

pod označením SO 03 – Propustek II.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě geodetického zaměření dodaného objednatelem 

dokumentace a rekognoskace terénu za účasti projektanta a zástupce objednatele p. Ladislava Dobiáše. 

V rámci projekční přípravy byl proveden stavebně technický průzkum za účelem stanovení technického 

stavu stávajících konstrukcí, posouzení využitelnosti kamene z rozebíraných konstrukcí, zjištění potřeby 

vyvolaných investic apod. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V obvodu staveniště a v jeho blízkosti se nacházejí následující inženýrské sítě: 

1. Nadzemní vedení NN do 1 kV ČEZ Distribuce, a.s. 

2. Podzemní NTL plynovod DN 25-90 GridService, s.r.o. 

3. Podzemní optický a metalický kabel CETIN spol. s r.o. 

4. Vodovodního řad SČVK, a.s. 

5. Kanalizace jednotná SČVK, a.s. 

6. Veřejné osvětlení TS Litvínov, s.r.o. 

 

ad 1. Práce, probíhající v blízkosti nadzemního vedení nízkého napětí (NN), budou probíhat dle  

ČSN EN 50110-1 ed. 2. Nadzemní vedení NN není chráněno ochranným pásmem. 

ad 2. Plynovodní potrubí ani ochranné pásmo STL plynovodu nebude, dle předpokladu, stavbou dotčeno. 

Práce prováděné v koncové části úseku v krytém profilu budou prováděny pod výškovou úrovní 

plynovodu. Plocha určená k umístění zařízení staveniště a deponii materiálu bude umístěna mimo 

ochranné pásmo (1 m na obě strany od plynovodu). 



 
ad 3. Podzemní vedení elektronických sítí nebude dle předpokladu stavbou dotčeno. Práce prováděné 

v koncové části úseku v krytém profilu budou prováděny pod výškovou úrovní sítí.  

ad 4. Vodovodní řad nebude dle předpokladu stavbou dotčen. Práce prováděné v koncové části úseku 

v krytém profilu budou prováděny pod výškovou úrovní řadu. 

ad 5. Kanalizace nebude dle předpokladu stavbou dotčena. Práce prováděné v koncové části úseku 

v krytém profilu budou prováděny pod výškovou úrovní řadu. 

ad 6. Podzemní vedení veřejného osvětlení nebude dle předpokladu stavbou dotčeno. Práce prováděné 

v koncové části úseku v krytém profilu budou prováděny pod výškovou úrovní kabelového vedení 

veřejného osvětlení. 

 

Veškeré inženýrské sítě, které kříží koryto nad krytým profilem, budou před zahájením stavby vytýčeny. 

Vybraný zhotovitel je povinen seznámit se vyjádřeními jednotlivých správců inženýrských sítí a dodržovat 

požadavky a podmínky pro provádění prací v jejich ochranných pásmech. 

Ochranná pásma dalších sítí neuvedených v dokladové části, nebyla v době přípravy projektové 

dokumentace známa. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci koryta vodního toku, nachází se stavba v záplavovém území 

Janovského potoka a částečně v záplavovém území Loupnice. Přítomnost poddolovaného území v dané 

lokalitě není známa. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Rekonstrukcí opevnění koryta nedojde ke změně stávajícího vlivu koryta vodního toku na okolní stavby a 

pozemky ani ke zhoršení odtokových poměrů.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby bude mýcení křovin v ploše do 10 m2, kácení dřevin s výčetním průměrem nad 10 cm není 

uvažováno. V rámci výkopových prací budou pouze odstraněny stávající pařezy, které zasahují do půdorysu 

nové konstrukce. 

Další požadavky ze strany stavby nejsou. 

g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL 

Zábor pozemků ZPF je dán pouze nesouladem skutečného stavu s katastrální mapou a představuje zábor 

na pozemku p.č. 735/1 ve výši 20 m2. Pozemky, resp. jejich části, které nejsou v současné době v majetku 

investora, budou majetkoprávně vyřešeny na základě nového oddělovacího geometrického plánu. 
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h) územně technické podmínky 

Realizace stavby a její následný provoz, resp. údržba, nemá významné požadavky na dopravní 

infrastrukturu. Přístup na stavbu pro zajištění běžné údržby je možný po stávajících pozemních 

komunikacích. Připojení stavby na technickou infrastrukturu je díky charakteru stavby bezpředmětná. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související řešení 

Stavba bude realizována jako jednorázová akce s předpokládaným termínem zahájení ve 2. pol. roku 2017 

a předpokládanou délkou výstavby 4 měsíce. Doba výstavby je závislá především na počtu pracovníků 

vyčleněných pro stavbu zhotovitelem a vývoji počasí. 

Realizace stavby není podmíněna jinou stavbou, rekonstrukce mostku SO 03 – Propustek II (dle samostatné 

projektové dokumentace) může být prováděn v souběhu s touto stavbou. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je rekonstrukce břehových zdí a dna toku s cílem stabilizace koryta v intravilánu města a 

ochrana přilehlých pozemků a budov před účinky běžných průtoků. Stavba není určena k užívání a 

neobsahuje funkční jednotky. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba není v rozporu se stávajícím územním plánem města. Prostorové řešení stavby bylo navrženo tak, 

aby respektovalo okolní terén a zároveň tak, aby stavba splňovala zásady úpravy vodních toků a příslušné 

normy ČSN a oborové normy TNV, popř. ON. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Vzhledem k charakteru stavby bylo tvarové a materiálové řešení zvoleno s ohledem na již existující 

konstrukce a celkový vzhled toku. Zdivo bude vyhotoveno z lomového žulového kamene, konstrukce 

rovnanin budou realizovány z lomového čediče. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie řešení 

Není předmětem stavby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Není předmětem stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba není určena pro běžné užívání. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Technické řešení rekonstrukce respektuje stávající výškové a šířkové uspořádání koryta a zohledňuje 

existující příčné a podélné konstrukce. 



 
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce břehových zdí v souhrnné délce cca 72 m, spočívající v jejich 

rozebrání a realizaci zdí nových z lomového kamene, vyzděných na cementovou maltu. V části úseku koryta 

pod mostkem a od mostku po stupeň v ř. km 0,100 bude rekonstrukce provedena jak na levém, tak na 

pravém břehu koryta, v úseku nad stupněm pak pouze na levém břehu. Rekonstrukce mostku je předmětem 

samostatné dokumentace pod označením SO 03 – Propustek II. 

Konstrukce, které nejsou dotčeny rozebíráním, budou dodatečně stabilizovány doplněním základového zdiva 

a chybějícího zdiva nad úrovní projektované nivelety dna. Zbývající část zdí bude očištěna tlakovou vodou, 

spárovací hmota ze spár bude vysekána a zdivo bude znovu vyspárováno. 

Stabilizace dna bude provedena kamennou rovnaninou spolu s úpravou podélného sklonu vložením 

zděných stupňů a prahů. V úseku koryta mezi mostkem a stávajícím stupněm v ř. km 0,100 a v celé délce 

krytého profilu pod komunikací v ul. Janovská, bude dno stabilizováno kamennou dlažbou do betonu. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Rekonstruované břehové opevnění představuje tížné zdivo z lomového kamene s vyspárováním 

cementovou maltou MC 20. Kamenná rovnanina bude skládána z čediče o střední velikosti jednotlivých 

kamenů Ds 45 – 50 cm. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost konstrukcí je zajištěna zvoleným stavebním materiálem a je dána mechanickými a 

fyzikálními vlastnostmi kamene a cementových pojiv. Stabilita konstrukcí vychází ze stabilitních výpočtů 

tížné zdi a odolnost kamenné rovnaniny pak z výpočtů stability metodou tečných napětí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. 

  



 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Nebudou v rámci stavby prováděny s výjimkou uvedení pozemků do původního stavu. 

b) použité vegetační prvky 

V rámci stavby bude provedena pouze rekultivace přístupových cest a ploch určených k deponii materiálu, 

spočívající v odstranění případného zpevnění cest, odstranění zbytků stavebních materiálů, ve srovnání, 

popř. dorovnání pozemků, humusování vhodnou zeminou a osetí travním semenem. 

c) biotechnická opatření 

Nebudou v rámci stavby prováděny. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nezpůsobuje svým provozem hluk, ochranu proti hluku není nutné řešit ani v průběhu výstavby, její 

provoz neznečišťuje ovzduší, při jejím provozu nevznikají odpady, nemá negativní vliv na půdu. Odpady 

vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro zamezení vzniku 

znečištění toku ropnými látkami učiní dodavatel stavby v předstihu účinná opatření. Jedná se např. o použití 

ekologicky nezávadných provozních kapalin, dodržování zákazu skladování nebezpečných toxických látek 

v blízkosti toku, záplavovém území, apod. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Opravou opevnění koryta nedojde ke změně stávajícího vlivu koryta na přírodu a krajinu. Dřeviny 

nacházející se v blízkosti přístupových tras, popř. výkopů, s jejichž kácením se nepočítá, budou ochráněny 

dle ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů, vegetačních ploch při 

stavebních pracích. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Na projektovanou stavbu se ze zákona č. 100/2001 Sb., ani §45h a §45i zákona č. 114/1992 Sb., nevztahuje 

povinnost posouzení jejího vlivu na životní prostředí. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

U projektované stavby nejsou navržena ochranná ani bezpečnostní pásma podle jiných právních předpisů. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Cílem stavby je zajištění trvalé ochrany přilehlých pozemků a osob pohybujících se v blízkosti toku. 

Charakter stavby nevyvolává potřebu řešit ochranu obyvatelstva během stavby ani po její realizaci. 



 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro realizaci stavby je potřeba cca: 

materiál množství 

lomový kámen (žula) 306 m3 

drcené kamenivo 75 m3 

lomový kámen (čedič) 53 m3 

 

Nový kámen bude získán v příslušných kamenolomech, čedič požadovaných vlastností je dostupný např. 

v lomu Libochovany, popř. Dubičná nedaleko Úštěku okres Litoměřice. Žulu je možné zajistit 

v Kamenoprůmyslových závodech, s.r.o. ve Šluknově – lom „Císařský“. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude realizováno převedením vody potrubím do DN 800 nebo hrázkováním výkopů 

vytěženou zeminou, popř. kombinací obou způsobů. Převedení vody potrubím bude prováděno po úsecích o 

max. délce 25 m. Instalované potrubí po skončení prací na jednom úseku bude přesunuto na úsek další. 

V případě realizace několika úseků ve stejném časovém období může být instalováno několik převodů vody, 

úseky však nesmějí na sebe navazovat. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Trvalé napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu není řešeno, neboť to stavba ze své podstaty 

nevyžaduje. Přístup stavební mechanizace na staveniště je uvažován odbočením z místní komunikace 

v ulici Loupnická, která je ve vlastnictví investora. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace stavby nevyžaduje provedení zvláštního opatření pro ochranu s tokem sousedících budov a 

pozemků. Obecně je nutné brát zřetel na okolní zástavbu a veřejně prospěšné stavby, a to jak při 

výkopových pracích, tak při dopravě na staveniště a v jeho blízkosti.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzhledem k charakteru stavby a stavebních procesů není ochrana okolí staveniště řešena.  

V rámci stavby bude mýcení křovin v ploše do 10 m2, kácení dřevin s výčetním průměrem nad 10 cm není 

uvažováno. V rámci výkopových prací budou pouze odstraněny stávající pařezy, které zasahují do půdorysu 

nové konstrukce. 

Na základě požadavku Povodí Ohře, s.p., na minimalizaci odnosu sedimentu a výkopové zeminy v průběhu 

stavby níže do toku Loupnice, budou veškeré konstrukce prováděny na odvodněné základové půdě a pod 

stavbou bude v korytě Janovského potoka vložena norná stěna doplněná filtrem z drátěného válce 

vyplněného větvemi z jehličnatého dříví. Odvodnění základové půdy bude provedeno převedením vody 

potrubím do DN 800. 

  



 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 

Stavba bude umístěna na pozemku města Litvínova a částečně na pozemcích v majetku fyzických osob. 

Zábory na pozemcích fyzických osob nejsou vyvolány realizací stavby, ale odrážejí stávající skutečný stav, 

kdy hranice pozemků neodpovídají umístění koryta toku. Na pozemcích soukromých vlastníků budou rovněž 

zřízeny přístupy na stavbu. Manipulační plocha a plocha pro zařízení staveniště a deponie bude umístěna 

na pozemku města. Pozemky, resp. jejich části, které nejsou v současné době v majetku investora, budou 

majetkoprávně vyřešeny na základě nového oddělovacího geometrického plánu. Velikosti oddělovaných 

částí pozemků budou přibližně odpovídat trvalým záborům uvedeným v následující tabulce. Výsledné zábory 

mohou být upraveny zpracovatelem geometrického plánu dle pokynů a zásad pro jejich zpracování. 

Přístupy a plochy pro umístění deponií jsou v části C. Situační výkresy. Veškeré pozemky budou po 

skončení prací uvedeny do původního stavu, popř. dle požadavků dotčených vlastníků. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Kromě komunálního odpadu ze zařízení staveniště, vytváří stavba odpad ve formě suti z bouraných 

konstrukcí. Jedná se o kámen, beton, spárovací hmotu apod. Stavební suť bude odvezena a uložena na 

skládce k tomu určené, např. na skládce odpadů CELIO, a.s., V Růžodolu 2, 435 14 Litvínov 7. Před 

odvozem výkopové zeminy na skládku bude proveden její rozbor za účelem zjištění, zdali se jedná, 

z hlediska zákona o odpadech, o nebezpečný odpad. Komunální odpad včetně odpadu tvořeného obaly 

dodaných výrobků (mimo nebezpečných obalů od barev, ředidel, maziv, minerálních olejů apod., viz etiketa) 

a odpad s příměsí asfaltu, bude ukládán rovněž na uvedené skládce. Veškeré odpady budou likvidovány 

podle platné legislativy. Zhotovitel stavebních prací zajistí oddělené nakládání se stavebním materiálem a 

odpady, vznikajícími při stavební činnosti, dle charakteru těchto hmot a pro tyto činnosti bude mít zpracován 

technologický předpis. Výkopek bude přednostně využíván při zpětných zásypech a rekultivaci území 

dotčeného stavebními pracemi, přebytek bude nabídnut k dalšímu zpracování, popř. uložen na výše 

uvedených skládkách. 

  

p.č. k.ú.
č. 

k.ú.

výměra 
celk. 
[m2]

trvalý 
zábor 
[m2]

dočasný 
zábor 
[m2]

druh pozemku způsob využití vlastník LV poznámka

735/1 317 20 170 TTP --- stavba+přístup

739/2 110 0 0 ostatní plocha ostatní komunikace ---

742/1 151 3 141 ostatní plocha ostatní komunikace stavba+přístup+ZS

745/6 81 0 0 ostatní plocha manipulační plocha ---

968/2 2100 0 0 ostatní plocha silnice ---

1018/3 186 0 0 ostatní plocha ostatní komunikace přístup

1018/5 66 0 0 ostatní plocha ostatní komunikace přístup

1058/1 495 263 495 vodní plocha koryto vodního toku stavba+přístup+ZS

740 461 13 50 ostatní plocha manipulační plocha stavba+přístup

741 235 7 40 ostatní plocha manipulační plocha stavba+přístup

745/5 359 0 0 zahrada ---
Blažková Romana, K. H. Borovského 
53, 43542 Litvínov

82 ---

745/2 267 0 0 zahrada ---
Grau Jaroslav a Habartová Alena, 
Kopistská 228, 43542 Litvínov

2038 ---

Pozn.: ZS = zařízení staveniště.

Přehled dotčených parcel

Město Litvínov, náměstí Míru 11, 
43601 Litvínov 1

656
Klika Martin Mgr., Loupnická 202, 
43542 Litvínov
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Při provádění stavby mohou vznikat následující odpady: 

katalogové číslo druh odpadu kategorie 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 plastové obaly O 

15 01 04 kovové obaly O 

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 

17 01 01 beton O 

17 05 04 zemina a kamení O 

17 09 03 směsný stavební a demoliční odpad N 

O – ostatní, N – nebezpečný. Odpad, charakterizovaný jako nebezpečný, bude uložen na skládce k tomu 

účelu určené. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací vykazuje přebytek výkopové zeminy. Přebytek bude nabídnut k dalšímu zpracování, 

popř. uložen na výše uvedených skládkách. 

Výkop 305,0 m3 

Násyp, zásyp a obsyp 31,0 m3 

Zemina pro humusování (dodání) 20,0 m3 

Odvoz zeminy (do 30 km) 274,0 m3 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana životního prostředí při výstavbě bude zajištěna použitím ekologicky nezávadných provozních náplní 

stavebních strojů, pravidelnou kontrolou těsnosti hydraulických okruhů stavební mechanizace a připravenou 

havarijní soupravou s hydrofobními sorbenty. Ohrožené dřeviny budou opatřeny vypolštářovaným bedněním 

z fošen výšky nejméně 2 m. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

BOZP podle jiných právních předpisů 

Při výstavbě musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracujících. 

Dále musí být zabráněno vstupu nepovolaným osobám a vjezdu motorových vozidel do stavebního a 

těžebního prostoru. Pracovní prostor musí být zřetelně ohraničen tabulkami se zákazem vstupu a 

příslušnými dopravními značkami, případně mechanickými zábranami. Dále musí být dodrženy předpisy o 

manipulaci s ropnými látkami v ochranném pásmu vodních toků a nádrží, aby nemohlo dojít ke znečištění 

vodního toku či nádrže a podzemních vod. 

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy. Na pracovišti musí být k dispozici 

vhodné prostředky k uhašení případného požáru a dále prostředky k likvidaci případného havarijního úniku 

ropných látek do toku (norná stěna, vhodné sorbenty, lopata, sud apod.). Každou havárii je zhotovitel podle 

zákona povinen ohlásit příslušným úřadům a Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov. 

Provozovatel musí zařízení udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu. Provozovatel odpovídá za 

veškeré osoby zdržující se s jeho vědomím u vybudovaných objektů a musí dále v čistotě udržovat veškeré 

komunikace. 



 
Při přípravě a provádění stavebních prací je nezbytné dodržování příslušných ustanovení, především 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve 

znění zákona č. 88/2016 Sb. 

Zákon č. 309/2006 Sb. upřesňuje příslušné předpisy evropských společenství v návaznosti na zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce. Podrobně jsou požadavky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví včetně 

činnosti „koordinátora“ zpracovány a uvedeny v nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

1. počet zhotovitelů (předpoklad) 1 

2. celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 dnů, ve kterých budou vykonávány 

práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 

pracovní den NE 

3. celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu ANO 

Realizace stavby činí přibližně 5 000 Nh. Celkový plánovaný objem prací a činností v přepočtu na jednu 

fyzickou osobu činí cca 625 dnů.  

Stavba bude realizována jako jednorázová akce s předpokládaným termínem zahájení ve 2. pol. roku 2017 

a předpokládanou délkou výstavby 4 měsíce. Doba výstavby je závislá především na počtu pracovníků 

pracujících na stavbě a aktuálnímu stavu a vývoji počasí. 

Ve fázi přípravy projektové dokumentace bylo shledáno, že pro stavbu není nutné ustanovit 

koordinátora BOZP. Po výběru zhotovitele stavby a jeho prohlášení o subdodávkách bude potřeba 

koordinátora na stavbě znovu vyhodnocena. 

Projektant upozorňuje na nutnost zpracování Plánu BOZP! 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem stavby. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba jako taková nevyžaduje trvalou změnu dopravního značení a dopravně inženýrské opatření není 

nutné v rámci stavby realizovat. Během stavby lze označit místa výjezdu stavební mechanizace ze stavby na 

místní komunikaci přechodným dopravním značením, a to dopravní značkou E13 s doprovodným textem 

„Výjezd vozidel stavby!“. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro provádění. 

  



 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Realizace stavby je plánována na rok 2017 s případným dokončením v roce 2018. Stavba bude probíhat 

jako jeden celek, dle odsouhlaseného časového harmonogramu zpracovaného zhotovitelem stavby. Období 

realizace stavby je nutné přizpůsobit aktuálnímu stavu počasí, a to z důvodu provádění mokrých procesů. 


