

1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

1.1. Označení stavby

- a. název stavby: **K1705 Bezpečnostní úpravy komunikací Litvínov – bezpečné přechody I. etapa – projektová dokumentace**
- b. místo stavby: ulice Tyrše a Fügnera, Podkrušnohorská, Ruská, Opltova, Mezibořská, Žižkova a Valdštejnská, Litvínov 436 01, k. ú. Horní Litvínov, Chudeřin u Litvínova
- c. předmět dokumentace: Rekonstrukce stávajících přechodů pro chodce

1.2. Objednatel

- a. objednatel: Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČO: 00266027

1.3. Projektant

- a. Projektant
- projektant: NE2D Projekt s.r.o.
sídlo: Prokopa Holého 2007, Most 434 01
web: www.ne2dprojekt.cz
kontakt: Ing. Jiří Nedvěď, 728 223 364
email: doprava@ne2dprojekt.cz
IČ: 22801014
DIČ: CZ22801014
- b. zodpovědný projektant: Ing. Jiří Nedvěď; ČKAIT – 0402268

2. Údaje o umístění stavby

2.1 *Obec, kraj, Katastrální území*

Staveniště se nachází v Ústeckém kraji ve městě Litvínov v katastrálním území Horní Litvínov a Chudeřin u Litvínova, v ulicích Tyrše a Fügnera, Podkrušnohorská, Ruská Opltova, Mezibořská, Žižkova a Valdštejská. Dle územního plánu města se jedná o zastavěné území.

2.2 *Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu*

Stavba se nachází na pozemcích 537/8; 875/8; 2807/3; 480/38; 870/1; 476/1; 2556/16; 2557/1; 2555/1; 1156/38; 1156/1; 879; 2493/10; 2471; 450; 452/2 v majetku investora a také na pozemcích 875/2; 2556/1, které jsou v majetku ústeckého kraje.

2.3 *Dopravní a technická infrastruktura v území*

Rekonstruované přechody a chodníkové plochy budou napojeny na stávající chodníkové plochy v daných lokalitách. Připojení na technickou infrastrukturu se neřeší.

3. Základní údaje o stavbě

3.1 *Rozsah stavby*

Jedná se o rekonstrukci stávajících přechodů ve městě Litvínov v ulicích Tyrše a Fügnera, Podkrušnohorská, Ruská Opltova, Mezibořská, Žižkova a Valdštejská. Stavba je rozdělena do celkem pěti stavebních objektů – viz C.1 Přehledná situace. Návrh řeší Rekonstrukci stávajících chodníkových ploch v blízkosti přechodů, vyznačení přechodů vodorovným dopravním značením, osazením nových obrubníků a úpravu vodících prvků pro nevidomé.

3.2 *Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů*

Při zpracování návrhu bylo pro zajištění dodržení obecných požadavků na výstavbu využito zákona, vyhlášek a souvisejících ČSN a TP. Požadavky dotčených orgánů byly splněny. Při provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

3.3 *Věcné a časové vazby na okolí*

Stavba nevznáší nárok na věcné ani časové vazby na okolí.

3.4 *Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby*

Stavba není členěna na etapy. Stavba bude předávána jako celek.

Předpokládané zahájení stavby - 2017

Předpokládané ukončení stavby – 2017

3.5 Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště a zajistit přechodná dopravní opatření v okolí staveniště. Při provádění musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Staveniště musí mít zabezpečený svůj obvod proti náhodnému vstupu nepovolaných osob a musí být označené výstražnými značkami a v komunikacích dopravními značkami a světelnou signalizací.