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a) popis stávajícího stavu a navrhovaných úprav
 
Projektová dokumentace  řeší  výměnu okenních výplní  a  meziokenních  vložek  na jižní  straně objektu 
tělocvičny.  Dále  je  projektem  řešena  oprava  střešního  pláště  hlavní  budovy,  který  je  dělen  na  tři 
samostatné části (část A, B a C)  a jednu spojovací část středovou (St). 

V rámci výměny okenních výplní na objektu školy chybí provést výměnu již pouze na jižní straně objektu 
tělocvičny.  Současně  s  výměnou  okenních  výplní  bude  provedena  stavební  úprava  na  hygienických 
prostorech objektu tělocvičny. Úprava spočívá v demontáži dělící příčky mezi dvěma hygienickými prostory 
která je tvořena dřevěnou deskou. Po demontáži bude prostor po dřevěné přepážce dozděn až k novým 
okenním výplním resp. k rozšiřujícímu profilu oken. 

V rámci opravy střešního pláště byla provedena sonda nad částí C ke zjištění skladby konstrukcí.  Na 
základě zjištěného stavu byly s investorovi návrhy návrhy na řešení. Na základě dohody s investorem je 
oprava  řešena  vybouráním  stávajících  skladem  střešního  pláště  a  vytvořením  nového  souvrství 
jednoplášťové střechy. 

Fotografie stávajícího stavu

   pohled na dřevěnou dělící stěnu                                  detail dělící dřevěné stěny

    pohled na dřevěnou dělící stěnu                                 procházející vzt potrubí meziokenní vložkou 
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 detail degradace hydroizolačního pásu                          detail oplechování a chybějícího oplechování

 detail střešní vpusti                                                          detail sondy střešního pláště

  detail střešní vpusti středové části střechy                      detail komínků kanalizace 
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b)  technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho  
     požadovanou životnost

       KONSTRUKČNĚ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace  řeší  výměnu okenních výplní  a  meziokenních  vložek  na jižní  straně objektu 
tělocvičny.  Dále  je  projektem  řešena  oprava  střešního  pláště  hlavní  budovy,  který  je  dělen  na  tři 
samostatné části (část A, B a C)  a jednu spojovací část středovou (St). 

V rámci opravy střešního pláště byla provedena sonda nad částí C ke zjištění skladby konstrukcí.  Na 
základě zjištěného stavu byly s investorovi předloženy návrhy na řešení opravy. Stávající střecha je
jednoplášťová s odvětrávacími hlavicemi v ploše střešního pláště. Odvětrávací svislé potrubí je umístěno 
vždy v hřebeni spádové vrstvy a dále na dvou stranách v blízkosti nejnižších částí – v blízkosti střešních 
vpustí. Některé odvětrávací hlavice jsou již bez krycích stříšek. U některých hlavic bez stříšek je možno 
vidět zanesení potrubí nečistotami. 
Na různých místech je patrná degradace asfaltové hydroizolace, která místy chybí a je vidět pouze již jen 
nosná vložka.

Sondou v části střechy C byly zjištěny následující vrstvy střešního pláště :
− hydroizolační souvrství tvořené 5 asfaltovými pásy tl. cca 15 mm
− betonová mazanina tl. 40 mm
− pěnosilikátové tvárnice tl. 100 mm
− škvárový násyp (pravděpodobně ve spádu) tl. 70 mm 
       (dle měření výšek u atik se spád pohybuje s převýšením cca 60 mm)
− betonový panel

Součinitel prostupu tepla této konstrukce byl výpočtem stanoven na Un = 0,82 W/m2K.
Požadavek současné normy je Un = 0,24 W/m2K.
Výpočtem bylo dále zjištěno, že v konstrukce vzniká v průběhu roku ke kondenzaci vodních par, které se 
nestačí  vypařit.  Provedená sonda však  byla  suchá.  Na  jiných místech  střešního pláště  jsou  viditelné 
vzduchové bubliny. 
Investor  požadoval  v  rámci  opravy  střešního  pláště  jeho  zateplení  na  požadavek  současné  normy. 
Výpočtem bylo zjištěno,  že ke  splnění  tohoto požadavku bude zapotřebí  použít  cca 120 mm tepelné 
izolace. Problémem tohoto řešení je, že v konstrukci nadále kondenzují vodní páry. K vytvoření souvrství 
střešního pláště, ve kterém nebude docházet ke kondenzaci by bylo zapotřebí použití tepelné izolace v 
celkové tl. 330 mm. Současně však by bylo nutno provést nadezdění vnitřních atik. Vnitřní atiky slouží k 
oddělení jednotlivých částí střešního pláště. 
Dalším  výpočtem bylo stanoveno,  že při  odstranění  stávajících  vrstev střešního pláště  a  provedením 
vrstev nových, by ke splnění normového součinitele prostupu tepla byla tl. tepelné izolace 150 mm.
Investorem byl nakonec vybrán návrh s celkovým odstranění střešního pláště a vytvoření nového střešního 
souvrství. 
Výměna střešního pláště  musí  být  z hlediska  ochrany vnitřních  místností  prováděna po etapách.  Na 
základě zhodnocení výkonových možností dodavatele, se musí provádět práce po částech – v pruzích. 
Šířka  pracovních  pruhů je  závislá  na dodavateli.  V  jednom pracovním  pruhu musí  dojít  k  odstranění 
stávajícího souvrství, očištění nosné konstrukce, její penetrace a pokládka parotěsné izolace. Parotěsná 
izolace  bude  v  místě  styku  se  stávajícími  konstrukcemi  střešního  pláště  přetavena  na  vrchní  část 
hydroizolačního  souvrství.  Před  započetím  dalšího  pracovního  cyklu  –  pruhu,  bude  přetavená  část 
parotěsné izolace odříznuta a odstraněna společně s dalšími konstrukcemi stávajícího pláště. Pracovní 
cykly výměny střešního pláště se následně opakují. 

Sonda do střešního pláště byla provedena pouze v části C s předpokladem, že v ostatních částech (A, B a 
střední část) střechy jsou konstrukce ve stejném složení. V případě zjištění jakýchkoliv změn, je nutné 
přizvat projektanta k odsouhlasení navrženého řešení.
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     KONSTRUKČNÍ DÍLY
  
 01 – Bourací práce

 Výměna okenních výplní
V rámci bouracích prací bude provedeno vybourání stávajících okenních výplní včetně meziokenních 
vložek. Po vybourání okenních výplní budou v 1.NP a ve 2.NP vybourány dřevěné dělící části stěn. 
Současně s vybouráním okenních výplní budou odstraněny vnitřní parapety.

Oprava střešního pláště
V rámci opravy střešního pláště budou odstraněny veškeré stávající klempířské prvky – vodorovné 
oplechování atik, svislé vnitřní oplechování částí atik, odvětrávací potrubí střešního pláště a odvětrávací 
potrubí kanalizace. Veškeré konstrukce střešního pláště budou odstraněny o odvezeny na skládku. Spolu 
s konstrukcemi střešního pláště budou demontovány vpusti s tím, že jejich funkce bude zachována. 
Stávající hromosvod bude ponechán, v případě nutnosti bude odpojen a po provedení nové skladby 
střešního pláště bude zpětně namontován.

02 - Stěny

1. Cihelné zdivo a konstrukce
K vytvoření resp. k doplnění stěnových konstrukcí v místech dřevěných přepážek budou stěny dozděny. 
Dozdívky jsou navrženy z tvárnic přesného zdění tl. 50 mm. Nové části stěn budou opatřeny štukovou 
omítkou. 

03 - Povrchy

1. Malby a nátěry a omítky
Vnitřní  části  nových  příček  budou v  prostoru  nad  novým  obkladem  opatřeny vnitřní  barvou  v  bílém 
provedení. 

2. Obklady vnitřní
Části  nových  stěn  budou opatřeny novými  obklady v  barevném  provedení  bílém.  Obklady budou ve 
formátu 200 x 200 mm v lesklém provedení. Jedná se vždy o provedení obkladu ve výši cca 1,1 m – dle 
stávajícího obkladu v dané místnosti. 

 04 – Výplně otvorů

 Po provedení bouracích prací budou otvory opatřeny novými okenními výplněmi včetně meziokenních 
vložek. Meziokenní vložky budou provedeny jako statická tepelně izolovaná výplň mezi okenními výplněmi.
Součástí některých statických výplní jsou otvory pro vzduchotechnická vedení. Umístění a rozměry tohoto 
vedení je nutné před zahájením výroby prověřit na místě. Rozměry a způsob otevírání je patrný z 
projektové dokumentace.
V místech doplnění stěn novými příčkami (1.NP a 2.NP) budou mezi dvěma okenními výplněmi vloženy 
rozšiřující profily tl. 58 mm, ke kterým budou vnitřní příčky dozděny.

05 – Střešní konstrukce 

Oprava stávajícího střešního pláště je navržena jako celková výměna střešních konstrukčních vrstev. 
Stávající střešní plášť ve složení asfaltové izolační pásy, betonová mazanina, plynosilikátové tvárnice a 
škvárový násyp budou odstraněny. Nová konstrukce střechy je navržena jako jednoplášťová nevětraná 
střecha. 
Po provedení bouracích prací bude nosná konstrukce střechy bude vyčištěna. Po provedení penetračního 
nátěru se provede pokládka parotěsné fólie. Parotěsná vrstva bude tvořena např. asfaltovým pásem typu 
G 200 S 40, který musí být k podkladu nataven bodově. Na parotěsnou fólii budou ukládány desky tepelné 
izolace tl. 130 mm. Na desky tepelné izolace budou následně pokládány spádové desky tepelné izolace v 
tl. 20 – 80 mm. Desky tepelné izolace budou kotveny k nosnému podkladu. Před pokládkou hydroizolační 
fólie se desky tepelné izolace opatře separační textilií (min. 300g/m2). Hlavní izolační vrstva je navržena z 
povlaku z fólie (např. Alkorplan, Sarnafil, nebo Fatrafol). Hydroizolační fólie bude kotvená k nosnému 
podkladu. Na atiku bude vytažena parotěsná izolace a současně i hlavní hydroizolace z fólie. Na svislé 
části atiky bude fólie kotvena proti sesuvu. Přechod fólie mezi vodorovnou a svislou částí bude proveden s 
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pomocí poplastovaného plechu. Rovněž ukotvení na vodorovné části atiky bude provedeno pomocí 
poplastovaného plechu.  Ukončení vodorovné hydroizolační fólie u objektu výměníku bude provedeno 
vytažením na svislou šást stěny do výše 200 mm nad úroveň vodorovné izolace. Izolace bude ukončena 
pomocí poplastovaného plechu. Ukončení bude dále opatřeno oplechováním – viz klempířské práce. 
V ploše střech jsou v některých místech umístěny betonové kvádry o rozměrech 300 x 300 mm, výšky 100 
mm, které slouží k ukotvení jímacích tyčí hromosvodu. V ploše střechy C je 1 ks, v ploše střechy B jsou 2 
ks a v ploše střechy A jsou rovněž 2 ks. Tyto betonové kvádry budou v rámci opravy střešního pláště 
opatřeny hydroizolací, která k betonovým kvádrům bude kotvena přes poplastované plechy. (Po provedení 
bouracích prací bude provedeno zjištění kotvení těchto betonových kvádrů. V případě, že staticky nedojde 
ke zhoršení stavu, je možné nahrazení betonových patek plastovou patkou, které jsou instalovány u jiných 
jímacích tyčí). 

     06 - Různé vybavení budov

1. Odvodnění a větrací hlavice
Nové odvodnění střešního pláště je navrženo pomocí dvojúrovňových vpustí. Dimenze jednotlivých vpustí 
bude určena po ujištění skutečných rozměrů svislého potrubí. K odvětrání kanalizačního potrubí nad úrovní 
střešního pláště jsou navrženy komínové ventilační hlavice z PVC. 
 2. Klempířské prvky
Nové oplechování atik je navrženo titanzinkovými plechy tl. 0,63 mm. Vodorovné oplechování atik bude 
provedeno pomocí příponek v osové vzdálenosti 500 mm. Oplechování atiky v místě konstrukce objektu 
výměníku  bude  provedeno rovněž  z  titanzinkového  plechu  tl.  0,63  mm.  Ukončení  oplechování  bude 
provedeno ukončující lištou. Ukončující lišta bude použita i u ukončení hydroizolace na stěnách objektu 
výměníku. Oplechování je z titanzinkového plechu tl. 0,63mm.

c)  tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
 
STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA

Nové  konstrukce  jsou  navrženy  pro  požadovanou  tepelnou  pohodu  (tepelně  technické  vlastnosti 
konstrukcí splňují požadavky ČSN 73 0540-2).  

Střešní konstrukce objektu:
Střešní plášť školy - součinitel prostupu tepla stávající konstrukce je Un – 0,82 (W/m2K). 
Požadavek normy je Un – 0,24 - 0,16 (W/m2K). 
Nový střešní plášť je navržen na součinitel prostupu tepla Un – 0,23 (W/m2K). 

Výpočty konstrukcí střešního pláště jsou součástí této zprávy v příloze.

Veškeré výplně otvorů v obvodových stěnách jsou navrženy se součinitelem prostupu tepla 
Un – 1,1 (W/m2K).

Větrání je navrženo jako přirozené – okny a dveřmi,  místnosti  bez přímého napojení na exteriér jsou 
odvětrávány pomocí  vzduchotechniky.  Odtahy od vzduchotechniky jsou  vedeny přes  nové  konstrukce 
meziokenních vložek do venkovního prostoru.

  
d)  dodržení obecných požadavků na výstavbu

Obecné technické požadavky na výstavbu podle vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území, vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhlášky 
MV č.  23/2008 Sb. o technických podmínkách požární  ochrany staveb jsou projektovou dokumentací 
dodrženy. 
Navržené řešení je v souladu s platnými ČSN a obecnými technickými předpisy. 

Příloha : tepelně technické vyhodnocení konstrukcí střešního pláště
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