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Hlavní technická data 

zdroj tepla: CZT – sekundární rozvod – ponecháno beze změn 

příprava TUV: CZT – ponecháno beze změn 

parametry topné vody:  75/55oC - dT 20 K  

diferenční tlak:   výpočtový   10 kPa 

stat. přetlak:    voda – dán pojištěním na stanici 

provozní: cca 0.2 MPa 

náplň:     voda 

regulace: otopná voda – ekvitermní regulace 

místnosti: termostatické hlavice na tělesech 

rozvodný potrubní systém:         dvoutrubkový, symetrický 

oběh:      nucený – oběhové čerpadlo 

pojištění: expanzomat + pojistný ventil 

 

1 Úvod 

Projekt řeší úpravu otopné soustavy, kterou je nutné provézt v souvislosti s vybudováním bezbariérového 

WC v objektu MŠ Ladova. S výjimkou řešeného prostoru, zůstane stávající topný systém beze změn. 

Otopný systém je navržen teplovodní – soustava dvoutrubková, symetrická. Zdrojem tepla bude teplovodní 

elektrokotel v kombinaci s krbovou vložkou s teplovodní výměníkem. Teplovodní otopný systém je navržen pro 

provoz teplovodní soustavy s nuceným oběhem.  

 

2 Stavební konstrukce 

Stavební konstrukce objektu jsou patrné ze stavební části PD. Konstrukce jsou stávající v souvislostio 

s tímto projektem nejsou měněny. 

 

3 Klimatické podmínky 

výpočtová teplota venkovní:   -15 o C  

Krajina s intenzivními větry:   ANO 

Střední teplota venkovního vzduchu:  4,6 oC 

počet topných dnů:     259 

vnitřní výpočtová teplota:    dle ČSN 73 0540 

průměrná vnitřní teplota:    18.0 oC 

 

 

4 Ekonomika provozu  - spotřeba energie 

Počet provozních hodin za den:   12 hodin (vytápění na komfortní teplotu) 

Provozní režim objektu:    trvalý 

 Provoz topné soustavy:    plně automatický 

Koeficienty použité pro výpočet spotřeby energie jsou patrné z výpočtové části projektu. Skutečná spotřeba 

energie pro vytápění je závislá na teplotě v jednotlivých místnostech a na účinnosti zdroje. Uvedená spotřeba je 

vypočtena pro teploty výpočtové a účinnost otopného systému 85 %. 
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Roční spotřeba energie na vytápění:  nedojde ke změně  

Roční spotřeba energie na ohřev TV:  nedojde ke změně  

 

5 Podklady pro zpracování projektu  

 projektová dokumentace – stavební část 

 požadavky investora předané autorem stavební části PD 

 průzkum na stavbě 

 řešení dle platných ČSN, zejména:  

 ČSN EN 12 831 – výpočet tepelného výkonu 

 ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – projektování a montáž 

 ČSN EN 1264 – Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladící soustavy 

 ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – příprava teplé vody – projektování a 

montáž 

 ČSN 06 0830 – tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

 ČSN 73 0540:2011 – Tepelná ochrana budov – část 1-4 

 ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění 

 Vyhláška 193/2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 

rozvodech tepelné energie 

 Další související ČSN v platném znění 

 katalogové podklady výrobců 

 návrh soustavy a výpočtová část, zpracovaná na PC programovým produktem firmy Protech Nový Bor 

pod licenčním číslem 0601 

 

6 Zdroj tepla 

Zdroje tepla – CZT – sekundární rozvod – nebude měněn. Beze změn bude ponechán i vstup tepla do 

objektu. 

7 Příprava TV 

Stávající, není měněna 

 

8 Otopné plochy 

Prostor WC vzniká v místě stávající šatny. Stávající otopné těleso (Kalor 28/350/160) bude demontováno a 

bude nahrazeno dvěma tělesy. Nová tělesa jsou navržena dle tepelného místnosti vypočteného dle ČSN EN 

12 831. 

Do prostoru WC pro imobilní a šatny budou nově osazena desková s přídavnými přestupními plochami. 

Tělesa budou v provedení s bočním napojením topné vody. 

Velikosti a polohy jednotlivých radiátorů jsou patrné z výkresové a výpočtové části projektu.  

 

9 Potrubní rozvody 

Potrubní rozvody v objektu jsou realizovány z ocelových trubek a tvarovek běžných závitových, potrubí je 

svařováno.  

Rozvod pro nová tělesa bude rovněž realizován z trubek ocelových závitových běžných, spojovaných 

svařováním. Nový rozvod bude napojen na stávající páteřní ležatý rozvod, který je veden v místě osazovaných 

těles. 

Stávající odbočka pro demontované těleso bude demontována a na hlavním potrubí bude zaslepena. 

Dimenze jednotlivých potrubí jsou patrné z výkresové a výpočtové části PD. 

Odvzdušnění soustavy bude ponecháno stávající.  
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Po provedení montáže budou nová potrubí opatřena nátěrem základním a dále nátěrem svrchním 

syntetickým ve shodném jako jsou stávající nátěry potrubí. 

Potrubí vedené po povrchu) bude kotveno pomocí dvoušroubových objímek v roztečích do 2m. 

Před započetím montáže bude stávající potrubní systém vypuštěn a po provedení bude opět napuštěn a 

odvzdušněn. 

 

10 Armatury  

Topná tělesa budou napojena přes dvouregulační termostatický ventil v dimenzi DN15, přímém provedení. 

Na vratném potrubí bude těleso napojeno přes radiátorové šroubení s možností těleso uzavřít a vypustit. 

Termostatické ventily budou vybaveny termostatickou hlavicí s oddáleným ovládáním. 

 

11 Regulace 

11.1 Topná voda 

Regulace teploty topné vody je stávající. Topná voda je regulována ekvitermně 

11.2 Regulace teploty v jednotlivých místnostech 

Na otopná tělesa budou osazeny termostatické ventily s hlavicí s oddáleným ovládáním 

 

12 Tepelné izolace  

Veškeré řešené rozvody potrubí  jsou vedeny vytápěným prostorem, není proto nutné je opatřovat tepelnou 

izolací. 

 

13 Zkoušky 

Popsané zkoušky budou provedeny úměrně rozsahu prací. 

Před provedením zkoušek je nutné provézt proplach otopné soustavy. Propláchnutí bude provedeno dle 

ČSN 06 0310. Při propláchnutí budou demontovány měřiče tepla, předregulace ventilů bude nastavena na 

maximální otevření. 

Po provedení spojů na potrubí a před uvedením do provozu je nutné provézt následující zkoušky dle ČSN 

06 0310. 

13.1 Zkouška těsnosti: 

Bude prováděna přetlakem 0.3 MPa po dobu minimálně 6 hodin. Zkoušku lze považovat za úspěšnou, 

pokud se neobjeví netěsnosti a pokud nedojde ke snížení přetlaku.  

Tlaková zkouška bude provedena při odpojeném pojistném ventilu a expanzomatu. 

O zkoušce je třeba vydat protokol. 

13.2 Zkouška dilatační: 

Dilatační zkouška bude provedena před zazděním drážek, zakrytí kanálků a před provedením tepelných 

izolací. 

Při zkoušce se teplonosné medium ohřeje na nejvyšší možnou teplotu a pak nechá vychladnout na teplotu 

okolního vzduchu. Poté se tento postup opakuje. Zjistí-li se při podrobné prohlídce netěsnosti nebo jiné závady 

je nutné zkoušku po provedení oprav opakovat. 

O zkoušce je třeba vydat protokol. 



 

 

 5 

13.3 Zkouška topná: 

Při této zkoušce bude zejména překontrolováno: 

 funkce všech armatur 

 přednastavení dvouregulačních ventilů. 

 Rovnoměrné ohřívání těles (podlahových ploch) 

 Správná funkce měřících a regulačních armatur a prvků. 

O všech provedených zkouškách bude proveden zápis. Zkoušky budou prováděny za přítomnosti 

investora, případně jeho zástupce.  

 

14 Náplň soustavy 

Otopná soustava bude plněna vodou z CZT. 

15 BOZ  

Při provádění instalace ÚT budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně zdraví při 

práci. Dále je třeba dodržet platné protipožární předpisy a opatření a to zejména při svářečských pracích.  

 

16 Všeobecné požadavky  

Realizaci otopné soustavy musí provádět odborná firma. Zapojení všech prvků otopné soustavy bude 

provedeno dle pokynů výrobce a firmou pověřenou výrobcem jednotlivých zařízení tak, aby nedošlo k porušení 

záručních podmínek. 

 

17 Požadavky na související profese 

Stavební: 

 prostupy stavebními konstrukcemi  

18 Závěr  

Jakékoliv změny proti předloženému projektu budou předem konzultovány s projektantem. Detaily budou 

řešeny v rámci autorského dozoru v průběhu stavby nebo před započetím prací. 
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