

ULOŽENÍ KABELU V TERÉNU



ULOŽENÍ KABELU V CHODNÍKU



ULOŽENÍ KABELU V KOMUNIKACI



LEGENDA:

Svítidlo LED SEL 008 26W 3000m IP65
+ bezpečnostní stožár žárově zinkovaný třístupňový 8m

Svítidlo LED PHILIPS ClearWay BGP307 LED18-4S/740 I DM11 4S/76A IP 66
+ bezpečnostní stožár žárově zinkovaný třístupňový 5m

kabel CYKY J 4 x 10mm2 uložený ve výkopu
v chrániku KOPOFLEX 63
ve výkopu příložen zemnící drát FeZn Ø10

stávající osvětlovací stožár

Souřadnice stožárů

1	792 258,50	978 550,10
2	792 253,70	978 584,30
3	792 248,90	978 618,60
4	792 245,00	978 646,70
5	792 240,30	978 681,00
6	792 237,40	978 701,10
7	792 233,10	978 729,30
8	792 224,00	978 758,30
9	792 209,30	978 782,10
10	792 192,80	978 807,20

Souřadnice stožárů

11	792 176,60	978 830,00
12	792 155,10	978 850,90
13	792 136,00	978 862,40
14	792 116,60	978 875,30
15	792 079,20	978 892,10
16	792 048,90	978 895,70
17	792 016,10	978 891,60
18	791 984,70	978 876,50
19	791 957,50	978 863,80
20	791 926,00	978 850,80

Souřadnice stožárů

20	791 926,00	978 850,80
21	791 900,40	978 837,20
22	791 870,80	978 823,00
23	791 844,40	978 810,70

Souřadnice stožárů

101	792 241,50	978 728,40
102	792 243,50	978 754,90
103	792 255,60	978 778,00
104	792 252,70	978 801,80
105	792 239,60	978 823,00
106	792 229,30	978 847,70

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Ing. Dušek	Měřítko	1 : 200
Projektant	Ing. Březina, Kalát	Technická kontrola			

bpo

LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420164675111
Fax:+420164612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: K 1702 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Zámeckého parku v Litvínově - projektová dokumentace

ČÁST: Realizační projektová dokumentace
Objekty osvětlení pozemní komunikace

OBSAH: Situace VO - 1. část

OBJEDNATEL: Město Litvínov

STAVEBNÍK:

Počet Ad: 8
Stupeň projektu: PST - 26
Datum dokončení: 07.2018
Číslo zakázky: 8755-26
Číslo archivní: BPO 5-101231

Pořadové číslo: 2