

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	SÚ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE - ZASTŘEŠENÍ TERASY	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Podkrušnohorská č.p.638, Litvínov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	01.08.2018	Konec výstavby:	Položek: 55
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 01.08.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					NUS celkem
Přesun hmot a sutí			DN celkem		NUS celkem za obj.
ZRN celkem			DN celkem za obj.		ORN celkem
					ORN celkem za obj.

Základ 0%	Základ 15% DPH 15%	Základ 21% DPH 21%	Celkem bez DPH Celkem včetně DPH
Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	