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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zast avěné území a nezastav ěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosav adní využití a zastav ěnost území, 
Stavební pozemek se nachází v intravilánu města Litvínov. Jedná se o dopravní prostor u ulice 

Mostecká mezi tramvajovou tratí Most – Litvínov a železniční tratí. Rozsah stavby je patrný z příloh PD 
– část C - Situační výkresy. Jedná se o úpravu stávajícího dopravního terminálu. Stavba je umístěna 
na pozemcích, které slouží ke stejnému využití i v současném stavu a současně na přilehlých 
pozemcích na úkor kterých byl rozšířen do stavu, který bude lépe vyhovovat aktuálním potřebám 
cestujících. 

b) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plá nování, 
včetně informace o vydané územn ě plánovací dokumentaci, 

Stavba je v souladu s územním plánem města Litvínov. Stavba se nachází na plochách 
definovaných územním plánem jako Plochy dopravní infrastruktury a Plochy občanského vybavení. 
Plochy dopravní infrastruktury jsou přípustným využitím ploch občanské výstavby. Vztahuje se 
k územnímu plánu města Litvínova, právní stav po změně č.12. 

 

 

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická ch arakteristika, v četně zdroj ů nerost ů a 
podzemních vod, 

V rámci stavby bude provedena úprava stávajícího dopravního terminálu, který se nachází 
v zastavěném území v intravilánu. Nepředpokládá se žádná kolize se zdrojem nerostů ani 
s podzemními vodami.  

d) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a měření - geotechnický pr ůzkum, 
hydrogeologický pr ůzkum, korozní pr ůzkum, geotechnický pr ůzkum materiálových naleziš ť 
(zemníků), stavebn ě historický pr ůzkum apod., 

Pro účely zpracování dokumentace byly zpracovány následující podklady a průzkumy: 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu (Delta G s.r.o.) 
• Průzkum stávajících inženýrských sítí z archivu správců 
• Dendrologický průzkum (Ing. Jan Švejkovský – JENA – firma služeb) 
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• Hydrogeologický průzkum (GeoTec-GS, a.s.) 
• Geotechnický průzkum (GTS Geotechnika, s.r.o.) 
 
Průzkumy jsou součástí přílohy E. Průzkumy 

e) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů1), 
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v 
území, 

Stavbou nedojde ke změně stávajících vlivů na okolní stavby a pozemky. Stavba nemá zásadní 
vliv na odtokové poměry v území. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin, 
Stavba vyžaduje demolice tří staveb, jež se nacházení na pozemcích 2583/11, 2583/12 a 2583/5 

v kú Horní Litvínov a bude zažádáno o jejich demolici. Výstavba dopravního terminálu vyžaduje kácení 
dřevin. Rozsah navrženého kácení je specifikován ve výše uvedeném dendrologickém průzkumu. 
Kácení „nadlimitních dřevin“ je povoleno v závazném stanovisku MELT/64449/2019/OŽP/MAK/246.13 
ze dne 19. 9. 2019, kde jsou uvedeny podmínky povolení kácení, které budou dodrženy. V závazném 
stanovisku je uvedena i náhradní výsadba za kácenou zeleň, kterou zpracovaný projekt sadových 
úprav plně respektuje. 

Ke kácení je navrženo celkem 15 stromů a celkem 150 m2 keřů či porostů keřů.   

i) požadavky na maximální do časné a trvalé zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo 
pozemk ů určených k pln ění funkce lesa, 

Stavba zasahuje do jednoho pozemku s ochranou ZPF. Jedná se o parcelu č.2396/19, který 
zasahuje do stávajícího chodníku.  

Stavba nezasahuje do pozemků pod ochranou PUFL.  

j) územn ě technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavb ě, 

Dopravní infrastruktura 
Přístup na stavbu je umožněn ze dvou stran a to z ulic Mostecká a Nádražní.  
Technická infrastruktura 
V místě stavby je možnost přístupu ke zdrojům vody i elektrické energie. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice, 
Stavba vyžaduje demolici 3 objektů. Demolici je nutno provést před touto stavbou, popř. 

v koordinaci s některou etap DIO tak, aby nebyl narušen proces zachování částečného provozu 
dopravního terminálu. 

l) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba u mísťuje a provádí, 
 

parcela výměra 
(m2) LV Podíl Jméno (název) vlastníka  adresa (sídlo) vlastníka 

2591/2 6 925 1 1/1 Město Litvínov náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 
Litvínov 

2396/2 30 497 2903 1/1 Dopravní podnik měst 
Mostu a Litvínova, a.s.  tř. Budovatelů 1395/23, 43401 Most 
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parcela výměra 
(m2) LV Podíl Jméno (název) vlastníka  adresa (sídlo) vlastníka 

2396/7 451 2903 1/1 Dopravní podnik měst 
Mostu a Litvínova, a.s.  tř. Budovatelů 1395/23, 43401 Most 

2396/19 744 1 1/1 Město Litvínov náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 
Litvínov 

2396/46 1 375 1 1/1 Město Litvínov náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 
Litvínov 

2806 12 696 1 1/1 Město Litvínov 
náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 

Litvínov 

2591/1 1 928 2903 1/1 Dopravní podnik měst 
Mostu a Litvínova, a.s.  tř. Budovatelů 1395/23, 43401 Most 

2589 4 137 2903 1/1 Dopravní podnik měst 
Mostu a Litvínova, a.s.  tř. Budovatelů 1395/23, 43401 Most 

2590 997 1 1/1 Město Litvínov náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 
Litvínov 

2396/3 11 828 1 1/1 Město Litvínov 
náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 

Litvínov 

2583/31 1 509 6134 1/1 PROFIMETAL spol. s r.o. Sokolská 24, Šumná, 43601 Litvínov 

2583/11 82 4746 1/1 Město Litvínov náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 
Litvínov 

2583/12 166 4746 1/1 Město Litvínov náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 
Litvínov 

2583/34 477 4746 1/1 Město Litvínov náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 
Litvínov 

2583/5 473 1 1/1 Město Litvínov 
náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 

Litvínov 

2583/33 1 635 4746 1/1 Město Litvínov náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 
Litvínov 

2583/4 476 2660 1/1 CHEMSTAV LITVÍNOV, 
s.r.o. Skalní 248, Chudeřín, 43603 Litvínov 

2481/2 1 478 1 1/1 Město Litvínov náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 
Litvínov 
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parcela výměra 
(m2) LV Podíl Jméno (název) vlastníka  adresa (sídlo) vlastníka 

2583/28 19 370 4746 1/1 České dráhy, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 
Město, 11000 Praha 1 

2584 242 1977 1/1 

Česká republika 
Správa železniční 

dopravní cesty, státní 
org. 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 
Praha 1 

      
 

m) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 

viz. bod l) 

n) požadavky na monitoringy a sledování p řetvo ření, 
Stavba nevyžaduje monitoring ani sledování přetvoření. 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby; u zm ěny stavby údaje o jejich sou časném 
stavu, záv ěry stavebn ě technického, p řípadně stavebn ě historického pr ůzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o do tčené komunikaci, 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stávající stav je již po technické stránce na konci své 
životnosti, současně nevyhovuje do dopravní stránce a nástupiště nejsou bezbariérová. Nový stav 
vychází z aktuální dopravní obsluhovatelnosti, zlepšuje a zkracuje přestupní vazby, zajišťuje 
bezbariérový přístup a zlepšuje orientaci cestujících pomocí informačního systému.  

b) účel užívání stavby, 
Stavba i nadále bude sloužit jako dopravní terminál. Účel užívání stavby se stavbou nemění. 

c) trvalá nebo do časná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických požadavk ů na 
stavby a technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu 
s odchylným řešením z platných p ředpis ů a norem, 

Stavba nevyžaduje výjimky. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů, 

V rámci projednání byly osloveny tyto DOSS: 
 
Dopravní podnik m ěst Mostu a Litvínova – ÚSR/2019/1984/60.1 ze dne 26. 9. 2019 – bez 

připomínek 
 
Drážní ú řad - DUCR-39178/19/Bd ze dne 22. 7. 2019 – souhlasné závazné stanovisko za 

podmínek – PODMÍNKY BUDOU RESPEKTOVÁNY 
- Stavba bude provedena podle PD předložené DÚ. Případné změny této PD je stavebník 

povinen předem projednat s DÚ. 
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 

k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
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- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. HMG prací, nutná ochranná opatření, 
př. výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 
dráhy. 

- Stavebník je povinen písemně oznámit DÚ termín zahájení výše uvedené stavby. 
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který DÚ 

vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 
 
Hasičský záchranný sbor – HSUL-3847-2/MO-2019 ze dne 22. 7. 2019 – sdělení, že HZS 

Ústeckého kraje nevykonává státní požární dozor a není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany  
 
Krajská hygienická stanice – KHSUL 30684/2019 ze dne 17. 7. 2019 souhlasné stanovisko  
 
Ministerstvo životního prost ředí Odbor výkonu státní správy IV  - MZP/2019/530/893 ze dne 

27. 6. 2019 – souhlasné stanovisko 
- Upozorňuje, že záměr se nachází v území, které je definováno jako území poddolované      
 
MÚ Litvínov Odbor investic a regionálního rozvoje Ú sek územního plánování - 

MELT/49936/2019 ze dne 12. 7. 2019 – souhlasné závazné stanovisko 
 
MÚ Litvínov odbor stavebního ú řadu - MELT/53378/2019/ZS ze dne 10. 7. 2019 – závazné 

stanovisko bez podmínek 
 
MÚ Litvínov OŽP odpady - MELT/63019/2019/OŽP/MAK/249.9/154 ze dne 23. 8. 219 – 

souhlasné závazné stanovisko 
 
MÚ Litvínov OŽP vodní hospodá řství - MELT/65128/2019/OŽP/BUP/ZS/231.1.1-3 ze dne 13. 9. 

2019 – souhlasné závazné stanovisko s podmínkami – PODMÍNKY BUDOU RESPEKTOVÁNY 
- Během výstavby ani provozem nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými 

látkami 
- Bude umožněn odběr vzorků vypouštěné odpadní vody za odlučovačem ropných látek (odběrné 

místo s volným paprskem přepadající vody) 
- Ve vypouštěných vodách z odlučovače ropných látek bude dodržena následující max. limitní 

hodnota vypouštěného znečištění C10-C40, a 5 mg/l 
- 2x ročně bude provedena kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti ORL oprávněnou osobou, 

přičemž bude o kontrolní prohlídce zpracován protokol hodnotící provozuschopnost ORPL, 
popř. navrhující servisní opatření. Protokol o kontrolní prohlídce bude 1x ročně předkládán 
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, odbor VH plánování a vodoprávnímu úřadu 

- Bude dodržován provozní řád ORL 
- Provozní řád ORL bude v dostatečném předstihu předložen Povodí Ohře, státní podnik, 

Chomutov k vyjádření a následně bude předložen k žádosti o užívání stavby 
- Do zprovoznění stavby bude vyřešena likvidace zachycených kalů v sedimentační jímce a 

ropných látek a ropou kontaminovaných kalů z odlučovače ropných látek, např. smlouva 
s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů. 

- Po osazení odlučovače ropných látek bude odzkoušen na nepropustnost dle ČSN 75 0905 
„Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží“ 

- U přípojky kanalizace bude provedena a zdokladována zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 
 
MÚ Litvínov OŽP ochrana ovzduší - melt/63022/2019/OŽP/TUL/245.7/255 ze dne 23. 8. 2019 – 

souhlasné závazné stanovisko 
 
MÚ Litvínov OŽP ochrana p řírody a krajiny  - MELT/64449/2019/OŽP/MAK/246.13 ze dne 19. 9. 

2019 – souhlas s kácením za podmínek – PODMÍNKY BUDOU RESPEKTOVÁNY 
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- Kácení dřeviny je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby a v rozsahu 
zpracované projektové dokumentace a dendrologického posudku 

- Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného 
útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (tj. v době od 1. 11. do 31. 3. příslušného 
roku) 

- Dřevní hmota bude neprodleně odklizena ze stanoviště, pařezy budou odstraněny 
- Platnost závazného stanoviska končí 31. 12. 2021 
Náhradní výsadba bude 19ks dřevin druh trnovník akát, 2 ks dřevin druh platan javorolistý, 35ks 

dřevin druh pustoryl věncový a 105ks kultivarů půdorysných růží jako kompenzování ekologické újmy 
za podmínek: 

- náhradní výsadba bude provedena na parcelních číslech 2583/1, 2396/3, 2583/34, 2583/33 
v kú Horní Litvínov v souladu se zpracovanou PD 

- náhradní výsadba bude provedena nejpozději do konce října roku 2022 
- po provedení náhradní výsadby bude informován odbor životního prostředí MÚ Litvínov 
- Současně se žadateli stanovuje povinnost následné péče o vysazení dřeviny pro zabezpečení 

jejich zdárného růstu a vývoje, a to po dobu 5-ti let ode dne provedení výsadby. Následná péče 
bude spočívat především v zajištění dostatečné zálivky, pravidelném odplevelování, opravách 
kotvení. Pokud dojde k uschnutí některé dřeviny, bude provedena neprodleně její náhrada. 

 
Obvodní bá ňský ú řad pro území Ústeckého kraje - SBS 22362/2019/OBÚ-04/1 ze dne 10. 7. 

2019 – vyjádření k umístění stavby 
- Z důvodu, že se stavba nenachází v území CHLÚ resp. DP, tak se OBÚ nebude k umístění 

stavby dále vyjadřovat  
 
PČR - KRPU-116258-1/ČJ-2019-040806 ze dne 19. 7. 2019 – souhlasné stanovisko s podmínkami 

– PODMÍNKY BYLY ZAPRACOVÁNY DO SO131 
- DI požaduje doplnit odpovídající DZ: 

- Označení K+R a TAXI 
- Popis vodorovného značení 
- Sladit značení s návaznou akci MTT Most - Litvínov 

 
SŽDC - 23767/2019-SŽDC-OŘ UNL NT ze dne 7. 8. 2019 – souhlasné stanovisko s podmínkami 

– PODMÍNKY BUDOU RESPEKTOVÁNY, AKCE JE S AKCÍ SŽDC VZÁJEMNĚ KOORDINOVÁNA 
- Stavba musí být realizována v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně 

právními předpisy a směrnicemi SŽDC, s.o. 
- V případě realizace stavby nelze nárokovat u OŘ Ústí n.L. poskytnutí jejich kapacit. 
- Nesmí dojít k poškození resp. znehodnocení stavební části v rámci stavby SŽDC, s.o. 

„Revitalizace a elektrifikace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov“ Stavba je v současné době 
v realizaci v úseku Louka u Litvínova – Litvínov a je spolufinancována ze zdrojů EU. Jde hlavně 
o oblast napojení chodníků u nástupiště a u VB. Dále činnosti při demolici stávajících objektů 
pro nové parkoviště. 

- Vzhledem k tomu, že v místě stavby probíhá stavba SŽDC, s. o. neznáme polohu kabelových 
tras. 

- Požadujeme zajistit dostatečnou ochranu IS vodovodu a kanalizace vedoucích do VB podél její 
severní strany. Požadujeme se správcem objektu projednat technologický postup prací 
s místním šetřením. Případné poškození ihned nahlásit. 

- Před realizací stavby požadujeme předložit PD pro realizaci stavby, inženýrské sítě, informační 
systém, př. další zásahy dotýkající se VB. 

- Stavebník písemně oznámí zahájení prací na stavbě SŽDC, s. o. OŘ Ústí n. L. minimálně 14 
dní předem. 

- Požadujeme zajistit bezpečný průchod cestujících kolem VB a ohraničit staveniště např. 
pevným plným oplocením výšky min. 2 m, tak aby bylo zamezeno zranění cestujících v průběhu 
provádění stavby. 
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- Zajistit dostatečnou ochranu IS (vodovod, kanalizace) vedoucích do VB v průběhu její severní 
strany. 

- Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů dle platné 
legislativy a předpisů SŽDC. Rovněž zajistí proškolení zaměstnanců z bezpečnosti u těch, kteří 
vykonávají práci v obvodu a v ochranném pásmu dráhy. 

- Během stavby učiní investor na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena 
bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení jakékoliv drážní činnosti. 

- Stava musí být provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce stavby vlivem 
provozu dráhy. 

- Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou. 
- Musí být vždy zajištěn příchod a odchod pro cestující veřejnost k vlaku. 
- Stavbou nesmí být ohrožen pohyb cestující veřejnosti. 
- Musí být vždy umožněn přístup pro složky IZS. 
- Stavebník písemně oznámí ukončení stavby minimálně 14 dní předem a vyžádá si stanovisko 

SŽDC, s.o., OŘ UL k ukončení stavby a přiloží zápis ze stavebního deníku. 
- Jako účastník trváme na tom, aby podmínky v celém rozsahu tohoto stanoviska byly 

stavebníkovi zapracovány do podmínek rozhodnutí, či jiného dokladu povolující odstranění 
stavby, jako nezbytně závazné, s uvedením naší značky a data vydání. 

 
Česká geologická služba - GS600/19/2979/VII/621 ze dne 30. 7. 2019 – sdělení, že v zájmovém 

území: 
- nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin 
- se nenachází žádné území s předpokládanými výskyty ložisek 
- je evidováno poddolované území PÚ 1417 Louka u Litvínova (hnědé uhlí) 
 
Povodí Oh ře - POH/40779/2019-2/201100 ze dne 6. 9. 2019 – stanovisko s podmínkami – 

PODMÍNKY BUDOU RESPEKTOVÁNY 
- v souladu s ustanovením kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru 

bude umožněn odběr vzorků vypouštěné odpadní vody za odlučovačem ropných látek (odběrné 
místo s volným paprskem přepadající vody) 

- v souladu s ustanovením kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního 
útvaru: 

- bude ve vypouštěných vodách z odlučovače ropných látek dodržena následující 
max. limitní hodnota vypouštěného znečištění C10-C40 5mg/l 

- bude provedena 2x ročně kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti odlučovače ropných 
látek oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel ORL nebo jím pověřená osoba), 
přičemž o kontrolní prohlídce bude zpracován protokol hodnotící provozuschopnost 
odlučovače a navrhující případná servisní opatření (protokoly o servisní prohlídce 
budou 1x za rok předloženy Povodí Ohře, státní podnik Chomutov a vodoprávnímu 
úřadu) 

- bude odlučovač provozován dle pokynů výrobce a v souladu s doporučeními 
uvedenými v protokolu o servisní prohlídce 

- v souladu s ustanovením kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního 
útvaru: 

- bude do zprovoznění stavby vyřešena likvidace zachycených kalů v sedimentační 
jímce a ropných látek a ropou kontaminovaných kalů z odlučovače ropných látek 
(smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů) 

- po dokončení osazení bude odlučovač ropných látek odzkoušen na nepropustnost 
dle ČSN 75 0905 „Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží“ 

- bude u přípojky kanalizace provedena a zdokladována zkouška těsnosti podle 
ČSN 756909 

- v dostatečném časovém předstihu před uvedením stavby do provozu nám bude předložen ke 
schválení provozní řád odlučovače ropných látek 
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KÚ Ústc. Kraje OŽP (EIA) - KUUK/88107/209/ZPZ ze dne 8. 7. 2019 – záměr nepodlého 
posouzení z hlediska vlivů na ŽP podle zákona 

 
DÁLE SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ: 
 
CETIN – 745123/19 z 9. 9. 2019 – všeobecné podmínky 
ČEZdi – 1105605084 ze dne 27. 9. 2019 – BEZ NÁMITEK 
České Radiokomunikace a.s. – UPTS/OS/224795/2019 z 30. 7. 2019 - NEDOJDE KE STŘETU 
Fine Technology Outsource, s.r.o. – 13121 z 30. 7. 2019 – souhlasné stanovisko s podmínkami 

– PODMÍNKY BUDOU RESPEKTOVÁNY 
- stavba, stavební mechanizace a zařízení staveniště nesmí překročit výšku uvedenou 

v podkladech (cca 140 m nad zemí)   
- stavebník musí minimálně 1 týden před zahájením prací a do 1 týdne po ukončení prací nahlásit 

tuto skutečnost na e-mail: realizace@fit-out.eu  
GridServices, s.r,o. – 5001973372 z 30. 7. 2019 - NEDOJDE KE STŘETU 
ČEZ ICT Services, a.s. – 0700102472 z 9. 9. 2019 – NEDOJDE KE STŘETU 
INFOTEA – 19_103 z 30. 7. 2019 - NEDOJDE KE STŘETU 
MO – ze dne 13. 12. 2017 - NEDOJDE KE STŘETU 
OPTILINE – 1411902008 ze dne 9. 9. 2019  - NEDOJDE KE STŘETU 
Severočeská teplárenská – ST-V-2019-00317 z 30. 7. 2019 - NEDOJDE KE STŘETU 
Severočeské vodovody a kanalizace - ST-V-2019-00317 ze dne 25. 9. 2019 - NEDOJDE KE 

STŘETU 
SUPTEL - 21900329 – ze dne 17. 9. 2019 – NEDOJDE KE STŘETU 
ČD telematika – 1201911514 z 11. 7. 2019 – NEDOJDE KE STŘETU 
Telia Carrier – 1311902325 ze dne 9. 9. 2019 – NEDOJDE KE STŘETU 
Tepelné hospodá řství Litvínov s.r.o. – 2019283206 z 1. 8. 2019 - NEDOJDE KE STŘETU 
T-Mobile Czech Republic a.s. – E29308/19 z 30. 7. 2019 - NEDOJDE KE STŘETU 
TWINGO net – 5044/2019KM z 12. 8. 2019 - NEDOJDE KE STŘETU 
UNIPETROL RPA, s.r.o. – FM/865/2019 z 30. 7. 2019 – NEDOJDE KE STŘETU 
UPC - NEDOJDE KE STŘETU 
Vodafone Czech Rebublic a.s. – MW9910134506129077 z 30. 7. 2019 - NEDOJDE KE STŘETU 
 

f) celkový popis koncepce řešení stavby v četně základních parametr ů stavby - návrhová 
rychlost, provozní stani čení, šířkové uspo řádání, intenzity dopravy, technologie a za řízení, 
nová ochranná pásma a chrán ěná území apod., 

Návrh stavby vychází ze studie, která předcházela zpracování PD. Nový dopravní terminál zlepšuje 
přestupní vazby mezi tramvajovou tratí, autobusy (HMD i mimoměstskými) a železnicí. Terminál je 
současně propojen s parkovištěm P+R, K+R a B+R. Počty BUS stání zohledňují aktuální stav dopravy. 
Oproti stávajícím stavu jsou i navýšeny počty parkovacích stání pro IAD.  

V rámci stavby nevznikají žádná nová ochranná pásma ani nová chráněná území. 

g) ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů, 
Stavba nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu. 

h) základní bilance stavby - pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické náro čnosti 
budov apod., 
Zdroj elektrické energie 
Vybraný zhotovitel stavby bude jako zdroj elektrické energie využívat vlastní mobilní elektrocentrálu. 
Zdroj vody 
V případě potřeby bude zásobování stavby vodou řešeno dovozem s využitím automobilové cisterny. 
Dešťová kanalizace 
Pro odvodnění plochy staveniště bude zhotovitel využívat stávající (později nové) uliční vpusti. 
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Splašková kanalizace 
Předpokládá se využití chemických mobilních WC, které budou umístěné vždy v záboru příslušné 
etapy. 
Telefon 
Pro potřeby stavby bude zhotovitel využívat vlastní mobilní telefony. 

i) základní p ředpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba bude rozdělena na 8 etap s ohledem na provoz pravidelných autobusových linek, přístup 
autobusů do stávajícího terminálu, přístup cestujících do nádražní budovy, přeložky a rekonstrukce inž. 
sítí, apod. 

V 1. až 4. etapě bude prováděna výstavba plochy autobusového terminálu, nových nástupišť, 
úpravy zeleně, atd. Doba provádění těchto etap je 1 až 2 měsíce, celkově cca 6 měsíců. 

V 5. až 8. etapě budou rekonstruovány povrchy v Mostecké ulici a vybavení přechodů pro chodce 
novými dělícími ostrůvky. Tyto etapy budou trvat 3 až 4 týdny. Celkově cca 3 měsíce. 

Celková doba trvání stavby je cca 9 měsíců. Maximální doba stavby bude v průběhu letních 
prázdnin, kdy by mělo dojít od května do konce stavební sezony k dokončení prvních 4 etap. 
Rekonstrukce povrchů Mostecké ulice pak bude probíhat od začátku následující stavební sezony. 

j) základní požadavky na p ředčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k do končení kolaudace a užívání stavby 
(údaje o postupném p ředávání částí stavby do užívání, které budou samostatn ě uváděny do 
zkušebního provozu), 

Stavba nemá zvláštní požadavky na předčasné užívání stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení, 
Územní regulace s výjimkou funkčního využití ploch není stanovena. 
Kompozice prostorového řešení terminálu zachovává a respektuje stávající princip paralelního 

vedení jednotlivých druhů dopravy v rámci sdruženého železničního, autobusového a tramvajového 
areálu podél Mostecké ulice. Centrální přestupní osa mezi jednotlivými druhy dopravy je navržena 
v nové poloze při východní straně výpravní budovy. Nově jsou navrženy vymezené plochy pro odstav 
autobusů (západně od výpravní budovy), nově je vymezeno samostatné parkoviště P+R východně od 
výpravní budovy.  

Stávající výpravní budova je ponechána ve formě dominanty celého areálu terminálu. Vzhledem 
k maximálnímu využití ploch terminálu pro dopravní funkci tvoří významný kompoziční prvek zeleň. 
Nově vysázené stromy jsou navrženy primárně podél stavební čáry definované výpravní budovou 
s osou symetrie v ose výpravní budovy. Toto řešení akcentuje výpravní budovu a prostoru terminálu 
dodá řád, eliminuje stávající neuspořádaný charakter pohledové změti okolních budov. Další zeleň 
doplňuje jižní hranu autobusového nástupiště, tj. v místě, kde se předpokládá delší čekání cestujících. 
Vlastní dopravní plochy v rámci terminálu jsou vymezeny dvěma solitérními stromy v místech určených 
pro otáčení autobusu při východním a západním vjezdu do terminálu.  

Přednádražní prostor výpravní budovy bude doplněn o okrasnou ozeleněnou plochu. 
Návrh předpokládá znovuvyužití čekárny a zázemí pro cestující ve výpravní budově jak pro potřeby 

cestujících MHD a dálkové autobusové dopravy, tak pro využití cestujícími na železnici. Požadavkem 
je obnova vstupu do čekárny v severním průčelí a obnovení průchozí dispozice výpravní budovy.  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Návrh vychází z běžných materiálů používaných pro dopravní stavby obdobného charakteru. 

Materiálové řešení ploch nástupišť a chodníků bude provedeno v skládané betonové dlažbě přírodní 
(světle šedá). Pojížděné plochy budou s asfaltovým krytem v barvě přírodní, pojížděné plochy před 
zastávkami budou z betonových tvarovek v barvě přírodní. Pro vyznačení bezpečnostního odstupu 
podél nástupní hrany je navržena betonová dlažba v barvě červené. Vodící linie jsou navrženy v barvě 
přírodní, světle šedé.  
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Hmatové prvky (varovné a signální pásy) jsou navrženy z betonové dlažby s reliéfní úpravou 
povrchu v barvě tmavě šedé. 

Plochy otáčení autobusů a odstavy autobusů budou provedeny v kamenné kostce, v barvě světle 
šedé.  

Dlažby budou vzorkovány a podléhají schválení autorského dozoru. 
Zastávky budou vybaveny jednotlivými přístřešky. Blíže viz SO 901. Přístřešky autobusového 

terminálu budou vybaveny prosklenými bočními stěnami pro ochranu cestujících před nepřízní počasí. 
Autobusová zastávka v Mostecké ul. bude vybavena přístřeškem bez bočnic (bočnice nelze z 
prostorových důvodů umístit). 

Veškerý mobiliář – ocelové prvky přístřešků, laviček, odpadkových košů, zábradlí, cykloboxů, lamp, 
trakčních stožárů, označníků – bude proveden v jednotném barevném řešení, v odstínu RAL 7042, 
popř. RAL 7043 – konkrétní řešení bude stanoveno v navazujícím stupni dokumentace a musí být pro 
všechny vyjmenované prvky odsouhlaseno autorským dozorem (architektem). 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objekt ů nebo jednotlivých 
objektech v četně údajů o statických výpo čtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni p ůsobící nem ělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné p řetvo ření, 

Jedná se o rekonstrukci dopravní stavby, jež nahrazuje stávající stav, který je již na konci životnosti. 
Součástí dopravního terminálu je obnova VO, TV, informačního systému, odvodnění terminálu a 
přeložky dotčených inženýrských sítí. 

b) celková bilance nárok ů všech druh ů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odb ěru elektrické energie, podmínky p ři zvýšení technického maxima), 

Energetická náročnost sítě veřejného osvětlení (SO 431) se v zásadě nemění, vyšší počet svítidel 
s ohledem na bezpečnost osob a dopravy oproti stávajícímu stavu je kompenzován výměnou 
stávajících svítidel se zdroji SHC za úspornější svítidla se zdroji LED. 

Pro napájení informačního systému (SO461) je zapotřebí maximální celkový soudobý příkon cca 
5 kW, předpoklad při běžném provozu je do 2 kW. Napájení je zajištěno ze samostatného rozvaděče 
v prostorách měnírny DP.  

Předpokládaný roční odtok srážkových vod do recipientu z nového terminálu je 4590 m3, z ulice 
Mostecká 3180m3, celkem tedy 7770 m3.   

Energetická náročnost pro objekty S661 Trolejové vedení a SO662 Trakční kabely zůstává beze 
změn. 

c) celková spot řeba vody, 
Stavba nevyžaduje pro svou funkčnost žádný vodovodní zdroj. 

d) celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, zp ůsob nakládání s vyzískaným 
materiálem,  

Celkový objem odváženého materiálu je cca 10.000m3. Jedná se zejména o asfaltové vozovky a 
jejich podloží. 

Na stavbě se dále mohou vyskytnout v tabulce uvedené materiály v blíže neurčeném množství. 
 

Název odpadu  Katalogové 
číslo 

Kategorie  Množství 
odpadu 
[m3] 

Způsob nakládání  
s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY 
(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)  

17    

BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAM IKA 17 01    
Beton 17 01 01 O 500 Skládka nebo recyklace 
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Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

17 01 06 N  Skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O 500 Skládka nebo recyklace 
 

ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A 
VÝROBKY Z DEHTU  

17 03    

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N  Spalovna NO nebo 
skládka NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 

17 03 02 O 8800 Skládka nebo recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N  Spalovna NO nebo 
skládka NO 

JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ 
ODPADY  

17 09    

Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

17 09 03 N  Spalovna NO nebo 
skládka NO 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O  Materiálové využití 
Plastové obaly 15 01 02 O  Materiálové využití 
Dřevěné obaly 15 01 03 O  Spalovna nebo skládka 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

15 01 10 N  Spalovna NO nebo 
skládka NO 

Ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

15 02 02 N  Spalovna NO nebo 
skládka NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY  20    
OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY  20 03    
Směsný komunální odpad (odpad 
podobný komunálnímu) 

20 03 01 O 200 Spalovna nebo skládka 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O  Splašková kanalizace, 
čistírna odpadních vod 

 

e) požadavky na kapacity ve řejných sítí komunika čních vedení a elektronického 
komunika čního za řízení veřejné komunika ční sít ě.  

Kapacita veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického zařízení veřejné komunikační sítě 
zůstává beze změn. 

Předpokládaný roční odtok srážkových vod do recipientu z nového terminálu je 4590 m3, z ulice 
Mostecká 3180m3, celkem tedy 7770 m3.   

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, se uvedená stavba posuzuje podle §6 - požadavky na 
stavby občanského vybavení. Dokumentace stavby splňuje požadavky § 5 včetně přílohy č. 1 vyhlášky 
č.398/2009 Sb. 

Signální a varovné pásy pro osoby se zrakovým postižením dle ČSN 736110 a vyhlášky 
398/2009Sb. Povrch signálních a varovných pásů musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter 
odlišující se od okolí. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 25 0mm od těchto pásů musí být rovinný 
při dodržení požadavků na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu a varovnému pásu 
vizuálně kontrastní.  
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B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. 
Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 362/2005 
Sb. o bezpečnost i práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání stavby 
nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládala dokumentace nebo 
tak jak předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém 
bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání 
konstrukce. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

SO 101 Dopravní terminál  
Součástí tohoto objektu je úprava komunikace Mostecká, úprava zastávek tramvajové trati a 

vytvoření nového autobusového terminálu v návaznosti na železniční dopravu a nově budované 
parkoviště pro osobní automobily v počtu 80 míst, z toho 4 místa pro osoby se sníženou schopností 
pohybu. 

V rámci ulice Mostecká dojde k úpravě uličního prostoru a to na zřízení levého odbočení v místech 
k tomu určených, středních dělících ostrůvků v místě přechodů šířky 3m a jedné autobusové zastávky 
šířky 3,25m. Dále budou v ulici Mostecká zhotovena parkovací stání K+R v počtu 5 míst. Základní šířka 
jízdních pruhů je 3,25m. 

Na autobusovou zastávku v ulici Mostecká bude navazovat přístup na tramvajové zastávky. Na 
zastávky tramvaje bezprostředně navazuje nově budovaný autobusový terminál, který má společný 
zastávkový prostor s tramvají. Na zastávky autobusu navazují komunikace v autobusovém terminálu, 
kdy zde budou zhotoveny zastávky nástupní a výstupní, dále obratiště a odstavy autobusů. V ploše 
bude ještě parkování pro taxi. Na komunikace autobusového terminálu navazují pochozí plochy 
zajišťující pěší vazby mezi tramvajovou dopravou, autobusovým terminálem, parkovištěm pro osobní 
automobily a železnicí. 

Návaznosti autobusového terminálu a komunikační síť jsou zajištěny dvěma vjezdy a výjezdy na 
ulici Mostecká a vjezdem a výjezdem na ulici Nádražní.  

 
SO131 Definitivní dopravní zna čení  
Během stavby nových nástupišť budou provedeny i nové komunikace, na kterých bude provedeno 

definitivní dopravní značení. Budou vyznačena odstavná stání, dva nové přechody a úpravy v napojení 
terminálu na ulici Mosteckou. Rovněž na ulici Mostecké bude provedeno nové definitivní značení 
v trvanlivé barvě a osazeny svislé dopravní značky, 

 
SO301 Odvodn ění dopravního terminálu  
Vzhledem k nefunkčnímu systému odvodnění stávajících ploch je navržen systém zcela nový, který 

splňuje zásady Hospodaření s dešťovou vodou. Protože sklonové poměry nedovolují vsakování, je 
srážková voda likvidována retencí a regulovaným odtokem do stávající dešťové kanalizace, která ústí 
do Divokého potoka v prostoru mimoúrovňového křížení komunikací 27 a 271.  

 
SO411 Přeložka kabel ů ČEZ – NN 
Stávající objekty restaurace Jáva a výpravní budovy jsou smyčkově napájeny kabely NN v majetku 

a správě ČEZ Distribuce, ve směru od stávající skříně R15. Tyto kabely jsou typu 1-AYKY-J 3x120+70 
mm2, po realizaci stavby by zůstaly ležet podélně pod vozovkami a parkovištěm, bez potřebného krytí, 
proto musí být v předstihu přeloženy do nové trasy po obvodu stavby. Současně bude v rámci přeložky 
z kabelů vyřazen objekt restaurace Jáva, který je určen k demolici. Nová trasa je navržena 
v koordinační situaci stavby.  

Pro návrh přeložky byly ze strany ČEZ Distribuce a.s. poskytnuty podklady pouze trasové (osy tras 
kabelů), nikoli podrobné podklady, potřebné pro návrh přeložky. Na této úrovni (trasově) tedy byl 
vypracován i návrh přeložky jako podklad pro žádost o přeložku. Návrh přeložky byl řešen 
v minimalizovaném rozsahu, s tím, že ČEZ Distribuce a.s. případně dle potřeby přeložku rozšíří. 
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Uvedený návrh žádosti o přeložku předal projektant investorovi stavby, který ji podá na ČEZ Distribuci 
a.s. Následně na základě této žádosti vypracuje příslušný technik ČEZ Distribuce a.s. Zadávací návrh 
a návrh smlouvy, který zašle investorovi. Podrobnosti technického řešení je ČEZ Distribuce a.s. 
ochotna sdělit až po podepsání smlouvy o přeložce. Následně ČEZ Distribuce vybere projektanta 
stavby, kterému předá všechny potřebné podklady a který vypracuje projekt přeložky.  

Podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění (Energetický zákon) zajišťuje přeložky energetického 
zařízení vlastní zařízení na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. 

Z výše uvedených důvodů je tento objekt součástí stavby pouze nákladově a není řešen v projekční 
části. 

 
SO431 Veřejné osv ětlení  
Ve stávajícím stavu je zájmová oblast nasvětlena převážně svítidly SHC na samostatných 

stožárech, podél ulice Nádražní již je několik svítidel se zdrojem LED. Napojení celého osvětlení je 
kabelovými rozvody od rozvaděče VO, osazeného na objektu Čapkova č.p. 2022.  

Nové osvětlení bude řešeno, vzhledem k požadavkům na úsporu el. energie a předpokládané vyšší 
životnosti, svítidly se zdroji LED. Podle požadavku správce osvětlení jsou navržena svítidla Titania (4K 
pro běžné osvětlení, 5K pro přisvětlení přechodů), používaná běžně i v jiných částech města Litvínov. 
Svítidla jsou osazena částečně na samostatných stožárech se závěsnou výškou svítidla 10 m, tam, 
kde je to možné, jsou osazena na atypických nástavcích na trakčních stožárech, rovněž se závěsnou 
výškou svítidla 10 m. Výložníky jsou navrženy jednoramenné a dvouramenné 90°, resp. 180°,  délky 
1,5 m. Na některých stožárech jsou navíc doplněny dopravní značky. 

Rovněž je navrženo přisvětlení 4 přechodů (2x přes Mosteckou, 2x v terminálu). Stožáry pro 
přisvětlení přechodů jsou na základě požadavku architekta stavby osazeny ve středových ostrůvcích 
ve vozovce.  

 
SO441 Přeložka Cetin 
Nová sdělovací trasa v chodníku na severní straně Mostecké ulice bude vedena tak, aby 

odpovídala nově navrženému obrubníku. V trase budou vedeny kabely TCEPKPFLE 34XN0,8 a 
TCEPKPFLE 50XN0,8, které budou na stávající kabely naspojkovány na východní a západní straně 
upravovaného chodníku. Z kabelu TCEPKPFLE 50XN0,8 bude zřízen nový přívod kabelem 
TCEPKPFLE 5XN0,6 k rozvaděči SR23/9 LITV273 v měnírně. 

Stávající vrchní vedení napojující objekty východně od výpravní budovy bude demontováno. 
 
SO442 Přeložka Telco Pro Services 
Nová sdělovací trasa povede od měnírny východním směrem v chodníku na severní straně 

Mostecké ulice. Východně od tramvajového přejezdu trasa odbočí jižním směrem, překříží Mosteckou 
ulici a tramvajovou trať a bude pokračovat jižně až do chodníku na severní straně Nádražní ulice. Dále 
bude pokračovat východním směrem a na východní straně stavby překříží ulici nádražní a napojí se na 
stávající trasu. V trase bude veden nový kabel DCKQYPY 5DM0,8. 

 
SO461 Informa ční systém 
Panely informačního systému umístěny na sloupku zastávkového označníku, budou hvězdicově 

připojeny optickým kabelem z objektu měnírny, kde bude osazen OR ve stávající skříni TZD. Do této 
skříně bude již DP přivedena a zakončena přípojka OK z provozního objektu DP (serverovna – m.č. 
005, switch v racku), která není součástí tohoto projektu. Takto bude zajištěno připojení do stávající 
distribuční sítě DP. Centrální informační panel umístěný na stojanu typu H – pro přehled odjezdů MHD. 
Kabelová trasa OK v trubce HDPE je ve výkopu v souběhu s napájecími kabely nn.  

 
SO661 Úprava trolejového vedení 
V rámci úprav dopravního terminálu bude provedena úprava trolejového vedení tramvajové trati. 

Stávající stožáry 2323 až 2326 budou nahrazeny novými, respektujícími nové komunikace a zastávky. 
Dále budou postaveny nové stožáry na jižní straně tramvajové trati na úrovni stávajících stožárů 2317 
– 2319. Na tyto stožáry a na stožár 2324 bude osazeno veřejné osvětlení. Stávající stožáry 2317 – 
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2319 budou zatím ponechány a trolejové vedení bude převěšeno na nové v rámci stavby modernizace 
a rekonstrukce TT Most – Litvínov. 

Vzhledem k tomu, že nové stožáry budou stavěny na nových místech, které nekolidují se 
stávajícími, budou nejdříve postaveny nové stožáry, následně bude převěšeno trolejové vedení a poté 
budou teprve zrušeny stávající stožáry. Nové stožáry 2323 – 2326, se však staví v blízkosti stávajících, 
bude tedy před stavbou provedeno zajištění stávajících stožárů – např. pomocí mobilního stožáru, 
případně jiným vhodným způsobem. 

Trolejové vedení bude na stožárech upevněno na převěsech. 
Základy stožárů budou voleny dle prostorového uspořádání daného místa. Do základů stožárů, 

budou založeny chráničky jako prostup kabelů VO. Beton základů je uveden u jednotlivých typů 
základů. 

Stožáry budou žárově zinkovány, část pro vetknutí bude opatřena ochranným nátěrem (Renolak 
aln apod.) a opatřeny protiplakátovacím nátěrem do výšky 2,8m. 

Trakční stožáry 
Pro trolejové vedení jsou navrženy stožáry ocelové kulaté stupňovité a všechny budou v úpravě 

pro osazení VO (průchodky v základech, dvířka, příprava pro montáž svorkovnice atd.). 
 
SO662 Trakční kabely 
Z důvodu úprav dopravního terminálu bude provedena úprava uložení kabelů DP vedoucích 

z měnírny v severním ostrůvku podél tramvajové trati směrem k zastávce Obchodní dům přes východní 
vjezd do terminálu. Stávající chráničky pod vjezdem budou prodlouženy, aby zasahovaly až za novou 
obrubu. Napojeny budou pomocí půlených chrániček a obetonovány. 

Stávající vedení a kabely z měnírny Litvínov směrem k zastávce Báňské stavby budou nahrazeny 
novými v rámci stavby modernizace a rekonstrukce TT Most – Litvínov. 

Při souběhu a křížení inženýrských sítí je nutno dodržet ČSN 73 6005. 
 
SO663 Elektrická za řízení zastávkových ozna čníků, IS a cyklobox ů 
Nová zařízení v terminálu bude napojena z nového rozvaděče NN, umístěného v prostoru měnírny 

DP. Odtud budou vedeny napájecí kabely CYKY-J 3x4 mm2 k jednotlivým zařízením na zastávkách. 
Kabely budou v celé délce uloženy v ochranných trubkách, v maximální možné míře v souběhu 
s trasami veřejného osvětlení. Ve společné trase s kabely NN budou uloženy i optické kabely pro 
jednotlivé označníky. 

 
SO801 Sadové úpravy  
V rámci sadových úprav je řešena výsadba nových stromů, keřů a založení trávníku v rozsahu 

plánovaného záboru stavby. Plánovaná výsadba dřevin plně respektuje udělené náhradní výsadby dle 
závazného stanoviska MELT/64449/2019/OŽP/MAK/246.13 ze dne 19. 9. 2019. Plochy pro zeleň 
budou připraveny tak, aby umožnily založení kvalitní a dlouhověké zeleně. Stávající ponechané dřeviny 
budou při stavbě ochráněny dle oborové normy. V rámci zpevněných ploch budou připraveny zelené 
ostrůvky pro výsadbu 11 alejových stromů, 10 alejových stromů bude vysazeno do okrasných mříží. 
Pro výsadbu jsou zvoleny kultivary trnovníku akátu (19 ks) a 2 platany – oba druhy stromů jsou velmi 
vhodné do městského prostředí a do předpokládaných stanovištních i provozních podmínek. Keře 
budou vysazeny ve formě zapojeného záhonu před výpravní budovou (nízké růže) a ve formě živého 
plotu podél tramvajové trati (pustoryly pro dosadbu do stávajícího tvarovaného živého plotu). Trávníky 
budou založeny výsevem na ploše 1 750 m2 v těsném okolí rekonstruovaných zpevněných ploch a 
v ostrůvcích s navrženou výsadbou dřevin.  

 
SO901 Architektonické řešení  
Předmětem návrhu je vybavení terminálu přístřešky a souvisejícím mobiliářem – odpadkovými koši 

a zábradlím. Navrženy jsou prvky z ucelených kolekcí městského mobiliáře.  
Zastávkové přístřešky se budou lišit pouze v počtu modulů, rozsahu bočních stěn (dle prostorových 

možností nástupiště) a vybavením lavičkami (tam kde z prostorových možností lze).  
Přístřešky budou s prosklenými svislými stěnami s polepem, s prosklenou neprůhlednou střechou. 

Barevné řešení bude koordinováno s ostatním mobiliářem, barevné řešení bude jednotné.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

SO 431 – Veřejné osvětlení se svítidly umístěnými na zčásti na samostatných stožárech, zčásti na 
nástavcích na stožárech trakce.  Kabelové vedení sítě 1 kV, uložené do kabelového lože v otevřeném 
výkopu a předem zhotovených chrániček. 
SO 461 -  Informační systém -  panely informačního systému umístěny na sloupku zastávkového 
označníku, připojeny hvězdicově optickým kabelem do nového OR ve stávající skříni TZD v měnírně. 
Do této skříně bude v rámci DP připraven propojovací OK do stávající datové distribuční sítě DP 
v provozním objektu DP (serverovna – m.č. 005).  
Centrální informační panel umístěný na stojanu typu H – pro přehled odjezdů MHD. Kabelová trasa OK 
v trubce HDPE ve výkopu v souběhu s napájecími kabely nn.  
SO 663 - Kabelové vedení sítě 1 kV, uložené do ochranných trubek v otevřeném výkopu a předem 
zhotovených chrániček. Samostatný rozvaděč, umístěný v objektu měnírny DP. 

B.2.8 Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 

Stavba dopravního terminálu nevyžaduje vzhledem ke svému charakteru žádná speciální opatření 
z hlediska protipožární ochrany. Pouze po celou dobu stavby musí být umožněn příjezd hasičské 
techniky (po vrstvách) pro případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. Během prací nesmí 
dojít k poškození ani zakrytí požárních hydrantů, musí být přístupné. Investor je povinen nahlásit 
omezení průjezdnosti a všechny následné uzavírky komunikací 14 dní předem na ohlašovnu požárů.  

Během stavby musí být zachován příjezd a přístup k přilehlým objektům a dopravní obsluha 
dotčené oblasti (především příjezd sanitních, požárních a policejních vozů a svoz domovního odpadu).  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se o dopravní stavbu. Netýká se. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní prost ředí 

Jedná se o modernizaci dopravního terminálu, stavba nevyžaduje zvláštní požadavky.  

B.2.11  Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží, 
V dané oblasti se nepředpokládá pronikání radonu. 

b) ochrana p řed bludnými proudy, 
Bludné proudy nemají na stavbu žádný vliv. 

c) ochrana p řed technickou seizmicitou, 
Stavbu není nutné chránit před technickou seizmicitou. 
 

d) ochrana p řed hlukem, 
Jedná se dopravní stavbu, která nevyžaduje ochranu před hlukem. 

e) protipovod ňová opat ření, 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní ú činky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba nemá vliv na poddolování ani výskyt metanu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

SO 431 – Veřejné osvětlení – napojení v místě stávajících stožárů č. 29 022 a 31 009. 
SO 441 – Stávající objekty, určené k demolici v rámci výstavby terminálu a napojené na SEK, budou 
odpojeny. 
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SO 461 -  Informační systém -  informační panely připojeny optickým kabelem do OR v měnírně, kam 
bude v rámci DP přiveden propojovací optický kabel do serverovny v objektu měnírny DP a dále do 
optické sítě DP. 
SO 661 a SO662- Napojení trolejového vedení a dráhových kabelů je beze změny. 
SO 663 – Rozvaděč NN v měnírně DP, je napojen na stávající rozvod NN v měnírně. 
SO 301 - Celý systém odvodnění – všechny uliční vpusti a odvodnění terminálu – je napojen na stávající 
dešťovou kanalizaci v ulici Mostecká. Recipientem této kanalizace je vodní tok Divoký potok v prostoru 
mimoúrovňového křížení komunikací 27 a 271. 

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky. 
SO 301 - Přípojky jsou navrženy z PP DN 200 v celkové délce 45 m. Pro odvodnění terminálu je 

navrženo 580 m PP DN 500, na úpravu stávající dešťové kanalizace pak 40 m BE DN 600.   
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou dány situačními výkresy a technickým 

popisem. 

B.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opat ření pro p řístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo o rientace, 
V rámci přestavby autobusového terminálu se budují nová nástupiště, přístupové chodníky, 

odstavy pro autobusy a záchytné parkoviště P+R. Vznikne tak zcela nové řešení přednádražního 
prostoru. Všechna nástupiště budou zřízeny s bezbariérovým přístupem a prvky pro nevidomé a 
slabozraké. Ostatní pěší vazby, jež budou stavbo dotčené budou opětovně uvedené do původního 
stavbu, popř. upraveny do nového stavu v souladu s platnou legislativou. 

Na nových komunikacích bude provedeno a osazeno nové definitivní značení. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru, 
Území se obnovou Autobusového terminálu a zastávek TT nemění a širší vztahy zůstávají. 

c) doprava v klidu, 
V přednádražním prostoru se vybuduje nové záchytné parkoviště P + R s kapacitou 76 stání + 4 

invalidé. 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Pěší doprava se nemění a budou vybudovány 2 nové přechody přes ulici Mosteckou. 
V okolí terminálu jsou upraveny chodníky a přístupové cesty. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
V rámci stavby není nutno provádět žádné terénní úpravy. 

b) použité vegeta ční prvky, 
Sadové úpravy vycházejí z navrhovaného stavebně technického řešení území, z předpokládaných 

stanovištních podmínek a z charakteru okolí. Návrh respektuje stávající ponechané dřeviny. Stromy 
v blízkosti plánovaných stavebních úprav budou chráněny dle ČSN 83 9061: Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (viz projekt 
sadových úprav).  U ponechaných stromů v záboru stavby budou provedena pěstební opatření 
(zdravotní a bezpečnostní řezy, zvýšení korun, odstranění výmladků). 

Po dokončení veškerých stavebních prací bude na plochách nově zakládané zeleně provedeno 
stavbou ohumusování ornicí ze skrývky na kótu -10 cm pod finální terén. Plochy budou dle reálného 
stavu odpleveleny, zkypřeny (rotavátorem a v kořenovém prostoru stávajících stromů ručně) a na 
finální výšku terénu budou dorovnány vrstvou substrátu pod trávník tl. 10 cm. Následně bude 
provedena výsadba dřevin a po výsadbě bude ve vhodném termínu založen setý trávník.  
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V rámci sadových úprav bude vysazeno 21 vzrostlých alejových stromů a 140 keřů. V alejích 
s pravidelným rozestupem budou mezi parkovišti a podél jihozápadní strany řešeného území vysázeny 
trnovníky akáty (Robinia pseudoacacia Bessoniana, 19 ks) a jako solitéry ve dvou ostrůvcích v rámci 
zpevněných ploch jsou navrženy platany (Platanus acerifolia, 2 ks). Všechny stromy budou vysazeny 
jako alejové (výška nasazení korun min. 2,25 m) a ve velikosti B 16/18 tj. obvod kmene v 1 m bude 16-
18 cm. Stromy budou sázeny do jam o objemu 2,25 m2 (rozměr 1,5x1,5x1 m) a v jámách bude 
provedena 50 % výměna zeminy za substrát s přídavkem půdního kondicionéru. Před výsadbou stromů 
do jam bude provedena vsakovací zkouška. Při výsadbě stromů do mříží s okrasnými chráničkami 
budou stromy kotveny podzemním kotvením za bal. Stromy v trávníku budou kotveny 3 kůly, u bází 
kůlů bude realizovaná ochrana kmene z vodorovných příček. Kmeny všech stromů budou chráněny 
rákosovou rohoží. Výsadbové mísy v trávníku budou kryty borkou. U stromů, které budou vysazeny do 
mříží v dlažbě, bude na mulč použit jemný štěrk. Pět stromů v západní části areálu bude vysazeno do 
mříží 1500x1500 mm, pět stromů u parkoviště bude v mřížích o rozměru 1600x1600 mm. Všechny 
mříže budou instalovány s okrasnými chráničkami kmenů. Nové keře jsou plánované ve formě záhonu 
před výpravní budovou (půdopokryvné růže, 105 ks) a živého plotu podél tramvajové trati (pustoryl, 35 
ks) – jedná se o dosadbu stávajícího z části odstraněného tvarovaného živého plotu. Keře budou po 
výsadbě zamulčovány borkou. Podél nových zpevněných povrchů budou v místě ploch pro zeleň 
realizovány seté trávníky (parková směs, 1 750 m2). Při realizaci sadových úprav budou dodrženy 
normy z oboru sadovnictví a krajinářství tj. ČSN 83 9021: Technologie vegetačních úprav v krajině  - 
Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031: Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich 
zakládání a ČSN 83 9051: Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy.  

c) biotechnická, protierozní opat ření. 
Stavba nevyžaduje žádná biotechnická ani protierozní opatření. 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda, 
V rámci stavby bude zvětšena plocha zeleně a navýšen počet stromů. Dále má být díky výstavbě 

zvýšena atraktivita a efektivita hromadné dopravy osob. 

b) vliv na p řírodu a krajinu - ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě apod., 

Stavba žádným způsobem neovlivní stávající vazby v krajině. 

c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000, 
Stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území. 

d) způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá měru na životní 
prost ředí, je-li podkladem, 

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona.  

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenc i základní 
parametry zp ůsobu napln ění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovan é 
povolení, bylo-li vydáno, 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů. 

Stavba nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí dle příslušného zákona. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Plnění úkolů ochrany obyvatelstva není předmětem stavby. Stávající prvky ochrany nejsou stavbou 

dotčeny. 
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B.8 Zásady organizace výstavby  
B.8.1 Technická zpráva 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění, 
Zdroj elektrické energie 
Vybraný zhotovitel stavby bude jako zdroj elektrické energie využívat vlastní mobilní elektrocentrálu. 
 
Zdroj vody 
V případě potřeby bude zásobování stavby vodou řešeno dovozem s využitím automobilové cisterny. 
 
Splašková kanalizace 
Předpokládá se využití chemických mobilních WC, které budou umístěné vždy v záboru příslušné 
etapy. 
 
Telefon 
Pro potřeby stavby bude zhotovitel využívat vlastní mobilní telefony. 

b) odvodn ění staveništ ě, 
Pro odvodnění plochy staveniště bude zhotovitel využívat stávající (později nové) uliční vpusti. 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Přístup na staveniště je možný z Mostecké ulice, případně je možné využít vjezd z Nádražní ulice. 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin, 
Pro inženýrské sítě platí následující ochranná pásma: 

Vodovodní řady 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
(ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 
Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
 
Kanaliza ční stoky 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
(ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 
Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
 
Nadzemní elektrické vedení nad 1kV do 35 kV v četně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno a) 
Typ vodiče OP poznámka – svislé roviny 
Bez izolace 7 m od krajního vodiče 
S izolací základní 2 m 
Závěsné kabelové vedení 1 m 
 
Nadzemní elektrické vedení nad 35 kV do 100 kV v četně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno b), f) 
Typ vodiče OP poznámka – svislé roviny 
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Bez izolace 12 m od krajního vodiče 
S izolací základní 5 m 
Závěsné kabelové vedení 2 m 
 
Nadzemní elektrické vedení nad 110 kV do 220 kV v četně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno c) – vzdálenost 15 m. 
 
Nadzemní elektrické vedení nad 220 kV do 400 kV v četně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno d) – vzdálenost 20 m. 
 
Nadzemní elektrické vedení nad 400 kV v četně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno e) – vzdálenost 30 m. 
 
Zařízení vlastní telekomunika ční sít ě držitele licence 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §46 odst. 3 písmeno g) – vzdálenost 1 m. 
 
Podzemní elektrické vedení 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §46 odst. 5 
 
Napětí OP poznámka 
Do 110 kV 1 m po obou stranách krajního kabelu 
Nad 110 kV 3 m  po obou stranách krajního kabelu 
 
Transformátor 1-52 kV na nízké nap ětí 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §46 odst. 6 
Typ OP pozn. - svislé roviny 
Stožárový  7 m  písm. b) 
Zděný 2 m písm. c) 
 
Plynovod 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §68 odst. 3 písmeno a), b)  
Typ OP pozn. - svislé roviny 
STL, NTL a přípojky 1 m na obě strany od půdorysu 
U ostatních plynovodů  
a technologických objektů 4 m na obě strany od půdorysu 
 
 
 
Ochranná pásma za řízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §87 odst. 2 
Druh zařízení OP pozn. - svislé roviny 
Výroba nebo rozvod tepla 2,5 m od půdorysu 
Výměníková stanice 2,5 m od půdorysu 
 
Ochranné pásmo RRS 
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Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem. Ochranné pásmo se zřizuje dle zákona  
č. 127/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
 
Kolektor 
Požadavky dle normy ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
 
Ochrana stávající zelen ě/kácení 

Při provádění prací bude dodržována ve vztahu ke vzrostlé zeleni ČSN DIN 18 915 Práce 
s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 
Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny 
a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Dřeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN 83 9061 Technologie 
stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

f) maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě, 
Maximální zábory jsou vyznačeny v Koordinační situaci. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Obchozí trasy jsou vedeny po stávajících bezbariérových chodnících a přechodech pro chodce. 

V případech provizorních přechodů přes staveniště musí tyto splňovat podmínky popsané v ČSN 
736110 a Vyhl. 398/2009 Sb. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace, 
Celkový objem odváženého materiálu je cca 10.000m3. Jedná se zejména o asfaltové vozovky 

a jejich podloží. 

i) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin, 
Stávající povrchy budou odtěženy, odvezeny na deponii nebo skládku podle druhu materiálu a 

budou nahrazeny novými povrchy. 

j) ochrana životního prost ředí při výstavb ě, 
ÚČINKY STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ZÁKON Č.93/2004 SB.) 
Stavba nepodléhá zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí 
OCHRANA PŘÍRODY, KRAJINY A M ĚSTSKÉ ZELENĚ (DLE § 65 ZÁK.Č.114/1992 SB) 
Stavba bude respektovat ochranu přírody, krajiny a městské zeleně dle příslušných zákonů a vyhlášek.  
OCHRANA ZPF (DLE § 15 PÍSM.I) ZÁKONA Č.334/1992 SB.) 
Stavba zasahuje do jednoho pozemku s ochranou ZPF. Jedná se o parcelu č.2396/19, který zasahuje 
do stávajícího chodníku. Tento chodník bude obnoven. 
LESY (DLE § 48 ODST.1 PÍSM.D) ZÁKONA Č.289/1995 SB.) 
Chráněné zájmy nejsou dotčeny 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (DLE § 79 ODST.5 PÍSM.C) ZÁKONA Č. 185/2001 SB. O 
ODPADECH) 
Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako odpady ve 
smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 
383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště.  
 
 
HLUK (DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY 272/2011 SB.) 
Hlukové poměry po rekonstrukci 
Rekonstrukcí dopravního terminálu se zlepší stávající hlukové poměry především z důvodu zřízení 
nových povrchů a optimalizace dopravních tras MHD a příměstských BUS. Vzhledem ke vzájemné 
poloze stavby a obytné zástavby se trvalá protihluková opatření nenavrhují. 
Hlukové poměry během výstavby 
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Při provádění stavby bude hlukové zatížení vyšší než obvykle. Bez úprav, časového omezení doby a 
bez použití tišších strojů by docházelo k překročení směrné hodnoty 65 dB/A/ (hygienický limit pro hluk 
ze stavební činnosti v době mezi 7-19 hod) u obytné zástavby. 
Hlukové zatížení blízké obytné zástavby je nutno omezit a to vhodným výběrem stavebních 
mechanizmů s co nejnižším vyzařovaným hlukem a omezením doby jejich provozu a instalací mobilních 
protihlukových stěn k sbíjecímu kladivu, podbíjecí kladivo, autogenu případně k rozbrušovačce a fréze 
na asfalt. 
OCHRANA OVZDUŠÍ DLE § 5 ODST.1 ZÁK. Č. 389/1991 SB. 
Zvýšení prašnosti po dobu výstavby bude eliminováno: 

- důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich opuštěním obvodu stavby 
- průběžným čištěním užívaných komunikací 

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ ZPŮSOBENÝCH CHEMICKÝMI LÁTKAMI (ZÁK. Č. 353/1999) 
V obvodu staveniště se nevyskytují chemické látky a ani během výstavby nebudou používány pro 
technologické postupy. 

k) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, 
Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat požadavky na 

zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy: 
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
- práci ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu a evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 

znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů 

 
Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při všech 

úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády ve znění pozdějších předpisů, především ve vytvoření 
správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména 
se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a 
zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí k předcházení ohrožení 
života a zdraví. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to 
jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci 
mohou být vykonávány toutéž osobou (§14, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.).  

Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
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zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby (§15, odst. 2 zákona č.309/2006) - ve znění pozdějších předpisů. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb, 
Stavební úpravy trvalé i dočasné se řídí ČSN 736110 a Vyhl. 398/2009 Sb. 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opat ření, 
Zásady DIO jsou řešeny v příloze D.2.2. 

n) zařízení staveništ ě s vyzna čením vjezdu, 
Zařízení staveniště bude umístěno uvnitř stavebního záboru jednotlivých etap, případně v prostoru 

dopravního terminálu na vhodném místě, kde nebude překážet provozu. 

o) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 
Výstavba bude rozdělena na 8 etap. Každá etapa bude trvat 1 až 2 měsíce. 

B.8.2 Výkresy 

Výkresy stavebních záborů v jednotlivých etapách a organizace výstavby obecně jsou sloučeny 
do výkresů zásad dopravně inženýrských opatření v příloze D.2.2. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Součástí přílohy D.2.1. je řádkový harmonogram výstavby. 

B.8.4 Schéma stavebních postup ů 

Součástí Zásad organizace výstavby není schéma stavebního postupu. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Součástí Zásad organizace výstavby není bilance zemních hmot. 

B.9 Celkové vodohospodá řské řešení  
Zásobování vodou 
Zrušené připojení stávajících objektů na vodovod, které zůstanou i po rekonstrukci a výstavbě 

nového terminálu, bude vedeno v nové trase. Kapacitně zůstane beze změn.  
Odvodnění 
Vzhledem k nefunkčnímu systému odvodnění stávajících ploch je navržen systém zcela nový, který 

splňuje zásady Hospodaření s dešťovou vodou. Protože sklonové poměry nedovolují vsakování, je 
srážková voda likvidována retencí a regulovaným odtokem do stávající dešťové kanalizace, která ústí 
do Divokého potoka v prostoru mimoúrovňového křížení komunikací 27 a 271.  

Voda z povrchů je svedena pomocí podélných a příčných sklonů do uličních vpustí. Ty jsou v ulici 
Mostecká pouze upravovány či obnovovány na stávajících místech a budou tedy napojeny stejně, jako 
původní uliční vpusti do stávající dešťové kanalizace. V prostoru nového terminálu, kde dochází 
k celkovému přeorganizování, jsou uliční vpusti napojeny na nový systém odvodnění. Ten se skládá 
ze svodného potrubí DN 500, které bude zároveň sloužit jako retence. Toto potrubí je zakončeno 
šachtou s regulací odtoku, která odpovídá hodnotě 10 l/s*ha z neredukované plochy. Jelikož terminál 
slouží i k stání autobusů a parkování osobních aut, je do systému zařazen i koalescenční Odlučovač 
lehkých kapalin třídy I. Aby nedocházelo k jeho zanesení, jsou v systému odvodnění zařazeny šachty 
s kalovým prostorem, kterým je vybaven i samotný odlučovač lehkých kapalin. Celý systém je zaústěn 
do stávající dešťové kanalizace, kterou ovšem bude nutné zahloubit. Předpokládaný roční odtok 
srážkových vod do recipientu z nového terminálu je 4590 m3, z ulice Mostecká 3180m3, celkem tedy 
7770 m3.   

 

V Praze, 11/2019         Ing. Kamil Orálek 


