
PVC fólie, tl. 1,5 mm
manžeta vpusti s naintegrovanou PVC fólií,

SEPARAČNÍ VRSTVA, textílie 120 g/m 2

vyplněno PUR pěnou

250

mechanicky kotvená

skladba S1

stávající kanalizační dešťový svod;
předpoklad stavebních úprav - odsekání omítky, 
vysprávková malta, štuková omítka v místě svodu

sklolaminátová 2úrovňová vpusť
s integrovanou manžetou HI, mech. kotvenou
ochranný koš

Detail vpusti ( 1:10 )

Stávající vpusť bude demontována, provede se nová dvouúrovňová vpusť Topwet.
Průměr vpusti bude přizpůsoben stávajícímu dešťovému svodu.

Vpusť bude výškově osazena v nejnižší úrovni, tepelná izolace bude mít v místě vpusti ve čtverci 1x1m
tl. 100 mm

P O Z N Á M K A

Detail 1 ( 1:10 )

Systémová skladba střešního pláště
- PVC-P 1,5mm

- textílie
- EPS 150 S tl. 80mm

- Asfaltovaný pas s Al vložkou
- Atika
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vrut do betonu 7,5x52 á=600mm

XPS tl.40mm

OSB 3 tl. 22mm

extrudovaný XPS tl.50-80mm
koutová plechová lišta

Beton C 20/25 tl.100mm

chem. kotva ø8-100mm

spádový klín 50x50 XPS

atiková okapnice háková RŠ.420mm
poplastovaný plech

příponka plech 1mm, mechanicky kotveno
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Detail 2 ( 1:10 )
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OSB 3 tl. 22mm

koutová plechová lišta

extrudovaný XPS tl.100-180mm
300 vrut do betonu 7,5x242 á=600mm

Vedoucí zakázky

Schválil
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Stupeň projektu

DSJ
Datum dokončení

29.11.2019

BPO 3-105103
 OBJEDNATEL: Město Litvínov

 ZAKÁZKA:

 ČÁST (SO,PS):

B1906 Výměna střešní krytiny objektu ZŠ, č.p. 1589, ul. 
PKH v Litvínově - II. etapa - tělocvična

Projektová dokumentace

Vedoucí projektant

Projektant Vopat Věroslav Ing.
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