
Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 16NO05019

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD  105 000,000 ____________ ____________

Pasportizace objektů č.p. 638, 685, 764, 745, 901, 902, 903, 15000 Kč/objekt

Pasportizace 7 objektů:

7,0*15000=105 000,000 [A]

Celkem: A=105 000,000 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000 ____________ ____________

Realizace DIO

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Rozpočet:

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 16NO05019

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  7 976,073 ____________ ____________

Výkopy (viz položka 13173): 7976,073=7 976,073 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 685,460 ____________ ____________

dle položky č. 96611: 1237,858 m3 * 2,5 t/m3 =3 094,645 [B]

dle položky č. 96615: 609,637 m3 * 2,2 t/m3 =1 341,201 [C]

dle položky č. 96616: 1150,117 m3 * 2,4 t/m3=2 760,281 [E]

dle položky č. 113721: 222,424 m3 * 2,2 t/m3 =489,333 [A]

Celkem: B+C+E+A=7 685,460 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3  222,424 ____________ ____________

Šířka vozovky tl. 0,140 m na stávajícím mostě = 13,020 m

Délka stávajícího mostu včetně křídel 101,608 + 10,205 + 10,210

13,020 m*(101,608+10,205+10,210)*0,14 m=222,424 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7 976,073 ____________ ____________

Hloubka základové spáry současného mostu je odhadnutá a vychází z požadavků 

na založení mostu nového, proto se celková kubatura výkopů může změnit!!



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opěra O1

(57,94-12,003)*17,85+1/3*3,14*6,5*6/4*2+18*6,3*2+3,7*16=1 126,385 [J]

Pilíř P2 

(22,58-3*1,0)*15,8+22,58*1+4,147*2*5,4+2,25*(15,8+2)=416,782 [B]

Pilíř P3

(18,94-3*1,0)*15,8+2,375*(15,8+2)=294,127 [L]

Pilíř P4

(19,236-3*1,0)*15,8+2,375*(15,8+2)=298,804 [M]

Pilíř P5+P6

(70,146-3*1*2-9,2)*15,8+70,146*1,0+4,911*18,67*2+(2,25+5,224)*(15,8+2)=1 254,707 [N]

Pilíř P7

(20,265-3*1)*15,8+22,265*1+5,666*2*5,4+2,375*(15,8+2)=398,520 [O]

Opěra O8+opěrné zdi

3,354*14,5+1,94*9,06*2+2,2*(15,0+2)+(2,259+5,388)/2*9,980*2+(3,409+5,923)/2*9,980*2+(3,425+6,225)/2*9,980*2+(3,749+6,822)/2*9,980*2+

(106,72+109,01)/2*9,980+(96,161+98,46)/2*9,980+(86,231+88,53)/2*9,980+(76,43+78,8)/2*9,980=4 186,748 [I] 

Celkem: J+B+L+M+N+O+I=7 976,073 [P]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7 976,073 ____________ ____________

Dle položky 13173:

7976,073=7 976,073 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  775,440 ____________ ____________

Štětové stěny Mezibořská:

28,72*9*2=516,960 [A]

Štětovnicové stěny (příjezdová komunikace k LDN:

28,72*9*1=258,480 [B]

Celkem: A+B=775,440 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Základy2 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 7 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  120,000 ____________ ____________

dle položky č. 911CC1

120=120,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 8 911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  120,000 ____________ ____________

Dočasné betonové svodidlo v ulici Mezibořská pod mostem

(30 m+30 m)*2=120,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 9 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  1 423,223 ____________ ____________

Nosná konstrukce:

17,400*0,7*101,608*1,15=1 423,223 [A]

Celkem: A=1 423,223 [B]



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 10 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  701,083 ____________ ____________

Základy

1*3*15*8*1,15=414,000 [A]

Opěra - dřík

(7,75+6,14)*17,020*1,15=271,869 [B]

Vyrovnávací beton

101,608*0,01*13,020*1,15=15,214 [D]

Celkem: A+B+D=701,083 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1 317,855 ____________ ____________
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Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Římsy

(101,608+10,205+10,210)*(1,235+1,109)*1,15=328,925 [A]

Pilíře

(6,3+6,4+6,650*2+6,2+5,6)*3,14*1*1/4*3*1,15=102,372 [B]

Stativa

7,064*2*6*1,15=97,483 [C]

Úložné prahy + závěrná zídka

1,828*2*17,020*1,15=71,559 [E]

Křídla

0,6*9*5,9+0,6*9*5,0*1,15=62,910 [G]

Přechodová deska

0,3*4,5*13,020*2*1,15=40,427 [K]

Opěrné zdi za opěrou O8

(117,120+228,384+91,865+96,700)*1,15=614,179 [I]

Celkem: A+B+C+E+G+K+I=1 317,855 [L]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  165,432 ____________ ____________

Demontáž stávajícího zábradlí na mostě

Zábradlí - Levá římsa

(6,25+28,23+28,32+28,66+58,04)*0,625=93,438 [A]

Zábradlí - Pravá římsa:

(21,59+28,26+28,41+28,43+8,5)*0,625=71,994 [B]

Celkem: A+B=165,432 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  1 986,436 ____________ ____________

101,608*17*1,15=1 986,436 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice stávajícího propustku pod mostem

Demolice stávajícího propustku pod mostem

Rozpočet:

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

SO 002

Objekt: SO 002

Stavba: 16NO05019

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Demolice stávajícího propustku pod mostem

Demolice stávajícího propustku pod mostem

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  521,330 ____________ ____________

Dle položky (13173) 521,330=521,330 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  391,574 ____________ ____________

dle položky č. 966161 a č. 966131 a 11415:

71,730 m3 * 2,2 t/m=157,806 [E]

22,995 m3 * 2,5 t/m=57,488 [F]

70,512 * 2,5 =176,280 [H]

Celkem: E+F+H=391,574 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET 

PODKL

M3  70,512 ____________ ____________

3,120*0,5*45,2=70,512 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 4 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD  960,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  110,000 ____________ ____________

2*55=110,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Demolice stávajícího propustku pod mostem

Demolice stávajícího propustku pod mostem

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  521,330 ____________ ____________

(34,406-9,2)*18,5+2,974*18,5=521,330 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  466,311 ____________ ____________

Dle položky (13173)

466,311=466,311 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 8 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  86,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 9 966131 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM M3  93,249 ____________ ____________

1,594*45*1,3=93,249 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 10 966161 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM M3  29,894 ____________ ____________

0,511*45*1,3=29,894 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  12,500 ____________ ____________

Demontáž stávajícího zábradlí na mostě
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Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Demolice stávajícího propustku pod mostem

Demolice stávajícího propustku pod mostem

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění stávajícího zábradlí

Levá římsa

9,5=9,500 [A] m

Pravá římsa:

3,0=3,000 [B]

Celkem: A+B=12,500 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  366,327 ____________ ____________

6,262*45*1,3=366,327 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 59 673,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Stavební úpravy komunikace před mostem

Stavební úpravy MK před mostem

Rozpočet:

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: 16NO05019

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Stavební úpravy MK před mostem

Stavební úpravy komunikace před mostem

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  210,750 ____________ ____________

dle pol. č. 11332: 143,25=143,250 [A] m3

dle pol. č. 11334: 67,5=67,500 [B]  m3

Celkem: A+B=210,750 [C] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  285,200 ____________ ____________

dle pol č. 11130:  498*0,15=74,700 [B]  m3

dle pol. č. 17120: 248=248,000 [A] m3

dle pol. č. 17411: -37,500=-37,500 [C] m3

Celkem: B+A+C=285,200 [D] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,305 ____________ ____________

dle pol. 11351, obrubníky: (110*0,08*0,25) m3 * 2,3 t/m3 =5,060 [A] t

dle pol. č. 11352, obrubníky: (84*0,15*0,25) m3 * 2,3 =7,245 [B] t

Celkem: A+B=12,305 [C] t

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  84,420 ____________ ____________

Dle položek 18222 a 18232

(496+40)*0,15*1,05=84,420 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  498,000 ____________ ____________
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Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Stavební úpravy MK před mostem

Stavební úpravy komunikace před mostem

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno ze situace v autocadu

tl. 150 mm: 498=498,000 [A] m2

Celkem: A=498,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 6 113131 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 1KM

M3  10,250 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

tl. 50 mm:

chodník: 205 m2 * 0,05 =10,250 [C] m3

Celkem: C=10,250 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 7 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 1KM

M3  143,250 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

tl. 150 mm: 

chodnik 205 m2 * 0,15 m =30,750 [A] m3

tl. 250 mm:

vozovka: 450 m2 * 0,25 m =112,500 [B] [B] m3

Celkem: A+B=143,250 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 8 113331 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 1KM

M3  10,250 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

chodník: 205 m2 * 0,05 m =10,250 [A] m3

Celkem: A=10,250 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 9 113341 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

1KM

M3  67,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

vozovka: 450 m2 * 0,15 m =67,500 [A] [A] m3

Celkem: A=67,500 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 10 113511 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M  110,000 ____________ ____________

délky odměřeny ze situace v autocadu

110=110,000 [A] m

Celkem: A=110,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 113521 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM

M  70,000 ____________ ____________

délky odměřeny ze situace v autocadu

70=70,000 [A] m

Celkem: A=70,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3  67,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

vozovka: 450 m2 * 0,15=67,500 [A] m m3

Celkem: A=67,500 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 13 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  70,000 ____________ ____________
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odměřeno ze situace v autocadu

podél obrubníků: 

70=70,000 [A] m

Celkem: A=70,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 14 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

1KM

M3  195,000 ____________ ____________

výměry stanoveny planimetrováním ze situací a příčných řezů

výkop 500 mm v AZ: 390 m2 * 0,5 m =195,000 [A] m3

Celkem: A=195,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 15 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  117,900 ____________ ____________

natěžení zeminy na mezideponii:

dle pol. č. 17411: 37,500=37,500 [A] m3

natěžení ornice na mezideponii:

dle pol. č. 18222:496 m2 * 0,15=74,400 [B] m3

dle pol. č. 18232: 40 m2 * 0,15=6,000 [C] m3

Celkem: A+B+C=117,900 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 16 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  3,000 ____________ ____________

posun UV: 1*1*3=3,000 [A] m3

Celkem: A=3,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 17 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  50,000 ____________ ____________
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pro přípojku 1*2*25=50,000 [A] m3

Celkem: A=50,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  248,000 ____________ ____________

uložení na mezideponii / skládku:

dle pol. č. 12373: 195=195,000 [A] m3

dle pol. č. 13173: 3=3,000 [B] m3

dle pol. č. 13273: 50=50,000 [C] m3

Celkem: A+B+C=248,000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  195,000 ____________ ____________

výměra stanovena planimetrováním z řezů a ze situace

Výměna zeminy v AZ: 390 m2 * 0,5 m=195,000 [A] m3

Celkem: A=195,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,940 ____________ ____________

výměra stanovena planimetrováním ze situace a příčných řezů

km 0,113 60 - 0,148 30 vpravo: 0,1 m2 * 34,7 m =3,470 [A] m3

km 0,113 60 - 0,148 30 vlevo: 0,1 m2 * 34,7 =3,470 [B] m  m3

Celkem: A+B=6,940 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 21 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  37,500 ____________ ____________

přípojka: 1*1.5*25=37,500 [A] m3

Celkem: A=37,500 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,058 ____________ ____________

přípojka: 0,5*1*25-3,14*0,15*0,15/4*25=12,058 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 025,000 ____________ ____________

plocha planimetrována z příčných řezů a ze situace

vozovka: 425=425,000 [A] m2

chodníky: 210=210,000 [B] m2

parapláň pod AZ: 390=390,000 [C] m2

Celkem: A+B+C=1 025,000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 24 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  50,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu

zúžení tělesa komunikace před mostem: 24+26=50,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 25 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  496,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu

496=496,000 [A] m2

Celkem: A=496,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  40,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu

40=40,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  536,000 ____________ ____________
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496+40=536,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

 28 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,920 ____________ ____________

základy zábradlí

30ks*0,40*0,40*0,40=1,920 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 29 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  907,984 ____________ ____________

výměra stanovena planimetrováním ze situace a příčných řezů

včetně přeshů 12%:1,12*(0,5*30,7+390+390+0,5*30,7)=907,984 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 30 348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG  1 072,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

67 m * 16 =1 072,000 [A] kg/m kg

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 31 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2,500 ____________ ____________

přípojky: 1,0*0,1*25=2,500 [A] m3
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  137,550 ____________ ____________

výměra stanovena planimetrováním z příčných řezů

chodníky 150 mm: 31,3=31,300 [A] m3

vozovka 250 mm:  106,25=106,250 [B] m3

Celkem: A+B=137,550 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  405,000 ____________ ____________

pod ACP: 405=405,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  810,000 ____________ ____________

pod SMA: 405=405,000 [A] m2

pod ACL: 405=405,000 [B] m2

Celkem: A+B=810,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 35 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  405,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu

vozovka: 405=405,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 36 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  405,000 ____________ ____________
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plocha odměřena ze situace v autocadu

vozovka: 405=405,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 37 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  405,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu

405=405,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 38 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  405,000 ____________ ____________

dle pol. č. 572123: 405=405,000 [A] m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 39 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  627,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu

chodníky:627=627,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 40 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M  25,000 ____________ ____________

délky odměřeny ze situace v autocadu

25=25,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 41 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A] ks
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 42 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,540 ____________ ____________

UV: 1 ks * (0,6*0,6*1,5)=0,540 [A] m3  m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 43 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  25,000 ____________ ____________

dle pol. č. 83433: 25=25,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 44 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  25,000 ____________ ____________

dle pol. č. 83433: 25=25,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 45 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  1,000 ____________ ____________

napojení stávajících přípojek na nové vpusti, vč. dodávky a osazení příslušných 

tvarovek a armatur

1=1,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 46 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  69,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

69=69,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 47 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  31,000 ____________ ____________

nový asfalt: 31=31,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 48 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  31,000 ____________ ____________

nový asfalt: 31=31,000 [A] [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 49 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  108,000 ____________ ____________

Obruba šířky 80 mm, třída betonu C20/25n - XF3

délky odměřeny ze situace v autocadu

108=108,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 50 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  70,000 ____________ ____________

Do betonového lože z betonu C20/25n - XF3

délky odměřeny ze situace v autocadu

70=70,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 51 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  45,000 ____________ ____________

délky odměřeny ze situace v autocadu

ZÚ, chodníky: 3*13+3+3=45,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 52 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  89,000 ____________ ____________
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podél obrubníků. 70=70,000 [A]  m

spára na ZÚ: 13+3+3=19,000 [B]  m

Celkem: A+B=89,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 53 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  27,900 ____________ ____________

27,900=27,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 103,874 ____________ ____________

dle položky (113131, 113251, 113321, 113341, 113511, 113512, 113721)

0,460*2,2+210,202*2,2+121,463*2,2+20,430*2,2+22,75*2,2+126,456*2,2=1 103,874 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 3 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  1,662 ____________ ____________

Nákup ornice dle položek (1m3 = 1,05 t):

č.18232: 10,55 m2 *0,15 m * 1,05 =1,662 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 113131 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 1KM

M3  5,551 ____________ ____________

- plocha odečtena ze situace = 6,20 + 49,31

55,51 m2 * 0,1 m =5,551 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 5 113251 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 

1KM

M3  0,460 ____________ ____________

- plocha odečtena ze situace = 4,6 m

4,6 m * 0,5 m * 0,2 m =0,460 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 6 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 1KM

M3  210,202 ____________ ____________

- pod chodníkem v nároží křižovatky s ul. Ke Střelnici, tl. 15 cm

- plocha odečtena ze situace = 55,51 m2 * 0,15 m =8,327 [A]

- pod silnicí od ZU po křižovatku s ul. Ke Střelnici, tl. 25 cm

- plocha odečtena ze situace = (807,50 m2)*0,25 m =201,875 [B]

- možnost zpětného využití materiálu jako zásyp (se souhlasem TDI)

Celkem: A+B=210,202 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 7 113341 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

1KM

M3  121,463 ____________ ____________

- předpokládaný materiál i maximální tloušťka (nebyla provedena sonda ani diagnostika)

- šířka cca 13 m, mezi obrubami, plocha odměřena ze situace = 809,75 m2

- odvezení materiálu na skladků

809,75 m2 *0,15 m =121,463 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 8 113511 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M  20,430 ____________ ____________

- v místě nároží křižovatky s ul. Ke Střelnici

- délka odečtena ze situace = 20,43 m

- odvezení materiálu na skladků

20,43=20,430 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 9 113521 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM

M  22,750 ____________ ____________

- v místě nároží křižovatky s ul. Ke Střelnici

- délka odečtena ze situace = 22,75 m

- odvezení materiálu na skladků

22,75=22,750 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 10 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3  126,456 ____________ ____________

- předpokládaná maximální tloušťka (nebyla provedena sonda ani diagnostika)

- šířka cca 13 m, mezi obrubami,  plocha odměřena ze situace = 843,04

- odvezení materiálu na skladků, popř. odkoupeno dodavatelem stavby, dle rozodnutí HIP

843,04 m2 *0,15 m=126,456 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 132931 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM M3  27,900 ____________ ____________

27,900=27,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  16,863 ____________ ____________

- pod chodníkem podél hlavní komunikace (mimo nároží), tl.0,2m, délka=14,0+11,55=25,55m

- plocha odečtena z příčných řezů = 0,36 + 0,30 m2 = 0,66 m2

25,55*0,66=16,863 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1,055 ____________ ____________

- v KÚ v křižovatce s ul. Ke Střelnici

- odečteno ze situace, délka = 25,5 m

10,55 m2 * 0,1 m =1,055 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  688,340 ____________ ____________

- pod komunikací , únonost min 45 Mpa, plocha odečtena  ze situace 507,62=507,620 [A] m2

- pod chodníkem, únonost min 30 Mpa, plocha odečtena  ze situace = 99,81 + 80,91=180,720 [B] m2

Celkem: A+B=688,340 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 15 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  10,550 ____________ ____________
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- v místě bývalého chodníku = ozelenění

- plocha odečtena ze situace = 10,55 m2

10,55=10,550 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10,550 ____________ ____________

10,55=10,550 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

 17 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  235,600 ____________ ____________

235,600=235,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Základy2 ____________

Komunikace5

 18 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  473,921 ____________ ____________

- plocha odečtena ze situace a příčných řezů = (489,80 m2 - 158,79*0,1)

489,8 m2 - 158,79*0,1 m2=473,921 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  27,108 ____________ ____________

- plocha odečtena ze situace a příčných řezů = (99,81+80,91) m2 *0,15 m=27,108 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  504,568 ____________ ____________

- plocha odečtena ze situace a příčných řezů = 489,80 + 59,07*0,25 (ŠD pod obrubou)

plocha : 489,8=489,800 [A]

pod obrubou : 59,07*0,25=14,768 [B]

Celkem: A+B=504,568 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  477,097 ____________ ____________

- na MZK pod ACP

- plocha odečtena ze situace = 489,80-158,79*0,08=477,097 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  975,200 ____________ ____________

pod ložnou vrstvou : 489,8-(0,2*22)=485,400 [A]

pod obrusnou vrstvou : 489,8=489,800 [B]

Celkem: A+B=975,200 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 23 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  485,400 ____________ ____________

-  modifikovaný PmB

- plocha odečtena ze situace =485,40 m2

485,40=485,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 24 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  477,097 ____________ ____________

- silniční asfalt 50/70

- horní podkladní vrstva vozovky

- plocha odečtena ze situace = 489,80-158,79*0,08=477,097 [A] m2
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 25 574I53 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 40MM M2  489,800 ____________ ____________

- modifikovaný PmB

- plocha odečtena ze situace = 489,80=489,800 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 26 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  180,720 ____________ ____________

- do lože frakce 2/5 mm tl. 30 mm

- chodníkové plochy od konce SO 203 k nároží křižovatky s ul. Ke Střelnici

- plocha odměřena ze situace = 99,81+80,91=180,720 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 27 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM

M  5,000 ____________ ____________

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 28 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  124,000 ____________ ____________

- odvodnění zemní pláně vozovky, zaústění do UV1 a UV2

- délka odměřena ze situace = 2 * 62=124,000 [A] m

- včetně lože za ŠP 0/12 mm tl. 70 mm, pruměrná šířka 0,40 m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 29 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]



Aspe Firma: Firma Strana: 8

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Stavební úpravy MK za mostem

Stavební úpravy MK za mostem

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 30 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  7,500 ____________ ____________

- nároží křižovatky s ul. Ke Střelnici

- ocelové trubkové, vetně patky

- délka odečtena ze situace = 5+2,5=7,500 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 31 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 32 914142 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 33 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  32,966 ____________ ____________

- prvbí etapa VDZ, po položení asfaltových vrstev, včetně reflexní úpravy, bílé

- V 2b (3/1,5/0,125) = 0,125*0,666*12,88=1,072 [A]

- V 2b (1,5/1,5/0,25) = 0,125*0,5*27=1,688 [B]

- V 4 (0,25) = 0,25*111,5=27,875 [C]

- V 2a (3/6/0,125) = 0,125*56,5*0,33=2,331 [D]

Celkem: A+B+C+D=32,966 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 34 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  32,990 ____________ ____________

32,99=32,990 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 35 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  46,700 ____________ ____________

- betonové lože c 20/25 - XF3  tl. min. 100 mm

- odměřeno ze situace = 46,7=46,700 [A] m

- rozměr 80*250*1000

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 36 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  54,900 ____________ ____________

- betonové lože c 20/25 - XF3  tl. min. 150 mm

- mezi chodníkem a HDP, od konce objektu SO 203 až do nároží křižovatky ul. Ke Střelnici

- odečeteno ze situace, délka 54,900=54,900 [A] m

- rozměr 150x250x1000 mm

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 37 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  25,500 ____________ ____________

- v KÚ v křižovatce s ul. Ke Střelnici

- odečteno ze situace, délka = 25,5=25,500 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 38 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M  158,790 ____________ ____________

- odměřeno ze situace = 158,79=158,790 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 39 93311 STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA KUS  1,000 ____________ ____________
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- zjištění únosnoti zemní pláně a konstrukčních vrstev vozovky

- četnost dle normy ČSN 72 1006

- způsob provedení dle ČSN 73 6190

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 40 966151 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM M3  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 41 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  2,854 ____________ ____________

- zajištění svahu mezi horním a dolním chodníkem

- plocha odečtena ze situace = 9,12 + 5,15 m2

14,27*0,2=2,854 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 42 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A] KS

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  816,200 ____________ ____________

poplatek za vybourané kamenivo

dle pol. č. 11332: 463,5=463,500 [A] m3

dle pol. č. 11334: 348,5=348,500 [B] m3

dle pol. Č.11356:210*0,2*0,1=4,200 [C] m3

Celkem: A+B+C=816,200 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - 

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  708,400 ____________ ____________

nevhodná zemina

dle pol č. 11130: 740*0,15=111,000 [A] m3

dle pol. č. 17120: 649,9=649,900 [B]  m3

dle pol. č. 17411: -52,5=-52,500 [C] m3

Celkem: A+B+C=708,400 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - 

 3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  150,673 ____________ ____________

dle pol č. 11315, beton 15 * 2,3=34,500 [A] t/m3  t

dle pol. 11351, obrubníky: (384*0,08*0,25) m3 * 2,3=17,664 [B] t/m3  t

dle pol. č. 11352, obrubníky: (509*0,2*0,25) m3 * 2,3=58,535 [C] t/m3  t

dle pol č. 96615, beton: 17,38 m3 * 2,3  t/m3 =39,974 [D] t 

Celkem: A+B+C+D=150,673 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  107,888 ____________ ____________

Nákup ornice dle položek (1m3 = 1,05 t):

č.18232: 447 m2 *0,15 m * 1,05 =70,403 [A]

č. 18222: 238 m2 *0,15 m * 1,05 =37,485 [B]

Celkem: A+B=107,888 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  740,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

tl. 150 mm: 740=740,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 6 113131 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 1KM

M3  85,420 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

chodník: 1670*0,05=83,500 [A] m3

vozovka Mezibořská: 48*0,04=1,920 [B] m3

Celkem: A+B=85,420 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 7 113151 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

1KM

M3  15,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu

betonová plocha pod mostem: 75 m2 * 0,2 m=15,000 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 8 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 1KM

M3  463,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

tl. 100 mm: 

chodnik 1670 m2 * 0,1=167,000 [A] m  m3

plocha pod mostem: 815 m2 * 0,1=81,500 [B] m m3

tl. 200 mm:

vozovka: 1075 m2 * 0,2 m=215,000 [C]  m3

Celkem: A+B+C=463,500 [D]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 9 113331 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 1KM

M3  4,040 ____________ ____________

výměra planimetrována ze situace a příčných řezů

Mezibořská ACL: 39*0,06=2,340 [A] m3

Mezibořská ACP: 34*0,05=1,700 [B] m3

Celkem: A+B=4,040 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 10 113341 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

1KM

M3  348,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

chodník: 1670*0,1=167,000 [A] m3

vozovka:1815*0,1=181,500 [B] m3

Celkem: A+B=348,500 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 113511 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M  384,000 ____________ ____________

délka odměřena ze situace v autocadu

384=384,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 113521 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM

M  509,000 ____________ ____________

délka odměřena ze situace v autocadu

509=509,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 13 113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 1KM

M  45,000 ____________ ____________
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délka odměřena ze situace v autocadu

45=45,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 14 113561 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ 

DO 1KM

M  210,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

odvodňovací proužek z drobné dlažby (2x2 kostky)

2*105=210,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 15 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3  199,650 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu

vozovka: 1815 m2 * 0,11=199,650 [A] m  m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 16 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

1KM

M3  596,900 ____________ ____________

výměry stanoveny planimetrováním z příčných řezů a situace

rozšíření chodníku: 0,1*38=3,800 [A]  m3

rozšíření parkoviště: 0,2*113+0,6*190=136,600 [B] m3

sanace podloží v AZ (50% plochy):0,5* 913=456,500 [C] m3

Celkem: A+B+C=596,900 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 17 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  596,900 ____________ ____________

výměry stanoveny planimetrováním z příčných řezů a situace

rozšíření chodníku: 0,1*38=3,800 [A] m3

rozšíření parkoviště: 0,2*113+0,6*190=136,600 [B] m3

sanace podloží v AZ (50% plochy):0,5* 913=456,500 [C] m3

Celkem: A+B+C=596,900 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 18 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  2,000 ____________ ____________

2 ks =2,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 19 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  155,250 ____________ ____________

natěžení zeminy na mezideponii:

dle pol. č. 17411:52,5=52,500 [A] m3

natěžení ornice na mezideponii:

dle pol. č. 18222: 238 m2 * 0,15 m =35,700 [B]  m3

dle pol. č. 18232: 447 m2 * 0,15 m=67,050 [C]  m3

Celkem: A+B+C=155,250 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 20 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  10,000 ____________ ____________

UV: 1*1*2*5=10,000 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  676,900 ____________ ____________

uložení na mezideponii / skládku:

dle pol. č. 12373: 596,9=596,900 [A] m3

dle pol. č. 13173: 10=10,000 [B] m3

dle pol. č. 13273: 70=70,000 [C] m3

Celkem: A+B+C=676,900 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 22 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  232,750 ____________ ____________

výměra stanovena planimetrováním z řezů a ze situace

Výměna zeminy v AZ: 465,5 m2 * 0,5=232,750 [A] m m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 23 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  40,000 ____________ ____________

výměra stanovena planimetrováním ze situace a příčných řezů

dosypávka za palisádou: 0,5 m2 * 32 m=16,000 [A]  m3

dosypávka mezi chodníky SO 102.1 a SO 102:1 m2*(14+10) m=24,000 [B] m3

Celkem: A+B=40,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 24 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  52,500 ____________ ____________

přípojky: 1,5*1*35=52,500 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,882 ____________ ____________

přípojky: 0,5*1*35-3,14*0,15*0,15/4*35=16,882 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 445,000 ____________ ____________

plocha planimetrována z příčných řezů a ze situace

vozovka: 1109=1 109,000 [A] m2

parkoviště: 1116=1 116,000 [B] m2

chodník: 2220=2 220,000 [C] m2

Celkem: A+B+C=4 445,000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 27 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  189,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu

v místě odstraněných zpevněných ploch:189=189,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 28 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  238,000 ____________ ____________
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plocha odměřena ze situace v autocadu

238=238,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 29 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  447,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu

447=447,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 30 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  685,000 ____________ ____________

238+447=685,000 [A] [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

 31 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,920 ____________ ____________

základy zábradlí

30ks*0,40*0,40*0,40=1,920 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 32 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  1 135,680 ____________ ____________

výměra stanovena planimetrováním ze situace a příčných řezů

včetně přeshů 12%:1,12*(0,5*78+78*6+78*6+0,5*78)=1 135,680 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 33 348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG  1 536,000 ____________ ____________
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odměřeno ze situace v autocadu

(64+32) m * 16 kg/m =1 536,000 [A]  kg

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 34 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,500 ____________ ____________

přípojky: 1,0*0,1*35=3,500 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 35 562121 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 100MM

M2  1 015,000 ____________ ____________

plocha stanovena planimetrováním ze situace a z příčných řezů

1015=1 015,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 36 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 781,700 ____________ ____________

výměra stanovena planimetrováním z příčných řezů

parkoviště 100 mm: 1116=1 116,000 [A] m3

chodníky a vozovka 150 mm:  2220*0,15+2*1109*0,15=665,700 [B] m3

Celkem: A+B=1 781,700 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 37 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  1 009,000 ____________ ____________

pod ACP: 1009=1 009,000 [A] m2
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 38 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 113,000 ____________ ____________

pod ACO: 1009+65=1 074,000 [A] m2

pod ACL: 39=39,000 [B] m2

Celkem: A+B=1 113,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 39 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 074,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu

Všechny vozovky: 1009+65=1 074,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 40 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  39,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu 

Mezibořská: 39=39,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 41 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  34,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu 

Mezibořská: 34=34,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 42 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  975,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu 

Nerudova+příjezd k PNNP: 975=975,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 43 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 009,000 ____________ ____________
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dle pol. č. 572121: 1009=1 009,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 45 58251 b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  2 020,000 ____________ ____________

dlažba 20 x 20 x 6 cm

plocha odměřena ze situace v autocadu

2020=2 020,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 44 58251 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  1 015,000 ____________ ____________

dlažba 20 x 20 x 8 cm

plocha odměřena ze situace v autocadu

1015=1 015,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 46 58261A a KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  38,000 ____________ ____________

plocha odměřena ze situace v autocadu

38=38,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 47 58261A b KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  11,600 ____________ ____________

Vodící linie z drážkované dlažby š. 400 mm

délka odměřena ze situace v autocadu

(19+10)*0,4=11,600 [A]] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Komunikace5 ____________
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Potrubí8

 48 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M  35,000 ____________ ____________

délky odměřeny ze situace v autocadu

přípojky UV:35=35,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 49 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  250,000 ____________ ____________

Ochrana stávajících sítí půlenými chráničkami

250=250,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 50 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  1,000 ____________ ____________

nová RŠ v místě stávající UV:1ks=1,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 51 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

5=5,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 52 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  18,000 ____________ ____________

ZAPOČÍTÁNA REKTIFIKACE VŠECH POVRCHOVÝCH ZNÁKŮ KROMĚ MŘÍŽÍ NA 

VPUSTÍCH. TZN HRNEČKY VODY, PLYNU A POKLOPY KANALIZACE

18=18,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 53 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  3,000 ____________ ____________
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UV: 3=3,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 54 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,240 ____________ ____________

UV: 5 ks * (0,6*0,6*1,5) m3 =2,700 [A] m3

RŠ:1 ks * (0,6*0,6*1,5)=0,540 [B] m3 m3

Celkem: A+B=3,240 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 55 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  35,000 ____________ ____________

dle pol. č. 83433: 35=35,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 56 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  35,000 ____________ ____________

dle pol. č. 83433: 35=35,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 57 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  5,000 ____________ ____________

5=5,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 58 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  64,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

64=64,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 59 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,000 ____________ ____________

B12: 1=1,000 [A] ks

IP6: 2=2,000 [B] ks

IP12: 2=2,000 [C] ks

IP10b: 1=1,000 [D] ks

IP4b: 1=1,000 [E] ks

Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 60 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,000 ____________ ____________

viz pol. č. 914131: 7=7,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  25,000 ____________ ____________

nový asfalt: 25=25,000 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 62 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  49,000 ____________ ____________

nový asfalt: 25=25,000 [A] m2

dlažba: 24=24,000 [B] m2

Celkem: A+B=49,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 63 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  6,400 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

32 m * 1m * 0,2 m=6,400 [A]  m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 64 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  760,000 ____________ ____________

 délky odměřeny ze situace v autocadu

760=760,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 65 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  544,000 ____________ ____________

délky odměřeny ze situace v autocadu

přímý, výška 250mm:397=397,000 [A] m

oblouk R=0,5m, výška 250mm:12=12,000 [B] m

oblouk R=2,0m, výška 250mm:11=11,000 [C] m

přímý, snížený, výška:150mm:124=124,000 [D] m

Celkem: A+B+C+D=544,000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 66 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  546,000 ____________ ____________

délky odměřeny ze situace v autocadu

vozovka:48*3+48*3+8*2+21*2+5*2+70+55+55=536,000 [A] m

chodník: 2+2+3+3=10,000 [B] m

Celkem: A+B=546,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 67 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  310,000 ____________ ____________

délky odměřeny ze situace v autocadu

spáry v obrusné vrstvě: 48+48+8+21+5+70+55+55=310,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 68 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,718 ____________ ____________

odměřeno ze situace v autocadu

399 m * 0,0018 m2 =0,718 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 69 966151 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM M3  17,380 ____________ ____________

betonová zídka u SZ chodníku: 61*0,3*0,6=10,980 [A] m3

zpevnění mezi chodníky SO 102.1 a SO 102: 0,1*(30+34)=6,400 [B]  m3

Celkem: A+B=17,380 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 70 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  3 726,494 ____________ ____________

viz. pol. č. 17110, 17411, 17511: 389,002+2351,930+985,562=3 726,494 [A] m3

Celkem: A=3 726,494 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 2 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 

POVRCHU

KPL  400 000,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 3 02913 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ 

SLEDOVÁNÍ

KUS  16,000 ____________ ____________

Terčové značky - samolepící plastový geodetický odrazný terč se záměrným 

křížem min 50/50 mm.

OP1: 2=2,000 [A] ks

P2: 2=2,000 [J] ks

P3: 2=2,000 [C] ks

P4: 2=2,000 [F] ks

P5: 2=2,000 [K] ks

P6: 2=2,000 [H] ks

P7: 2=2,000 [I] ks

OP8: 2=2,000 [D] ks

Celkem: A+J+C+F+K+H+I+D=16,000 [L]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

mostní list ve formátu pdf a png, vč. zadání do BMS, vč. statického výpočtu 

zatížitelnosti dle ČSN 73 6222

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

vč. zadání do BMS a zajištění přístupu pro HMP

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD  960,000 ____________ ____________

2*20*24=960,000 [A] hod

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  68,150 ____________ ____________

viz. pol. č. 18220: 68,15=68,150 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 8 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3 726,494 ____________ ____________

viz. pol. č. 17110, 17411, 17511: 389,002+2351,930+985,562=3 726,494 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 9 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  389,002 ____________ ____________

OP1: 3,7*15,1=55,870 [A] m3

P2: 2,25*17,8=40,050 [B] m3

P3: 2,375*17,8=42,275 [C] m3

P4: 2,375*17,8=42,275 [F] m3

P5: 2,25*17,8=40,050 [G] m3

P6: 5,224*17,8=92,987 [H] m3

P7: 2,375*17,8=42,275 [I] m3

OP8: 2,2*15,1=33,220 [D] m3

Celkem: A+B+C+F+G+H+I+D=389,002 [J]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2 351,930 ____________ ____________

Opěra O1

9,738*10,5+2,672*14,1+1,62*6,75*2=161,794 [P] m3

Pilíř P2 

(22,58-6,72)*15,8+22,58*1+4,147*2*5,4=317,956 [B] m3

Pilíř P3

(18,94-6,72)*15,8+18,94*(0,5+0,5)=212,016 [L] m3

Pilíř P4

(19,236-6,72)*15,8+19,236*(0,5+0,5)=216,989 [M] m3

Pilíř P5+P6

(70,146-6,72*2-9,2)*15,8+70,146*(0,5+0,5)+4,911*18,67*2=1 004,118 [N] m3

Pilíř P7

(20,265-6,72)*15,8+22,265*(0,5+0,5)+5,666*2*5,4=297,469 [O] m3

Opěra O8+opěrné zdi

3,354*14,5+1,94*9,06*2+5,505*10,5=141,588 [R]

Celkem: P+B+L+M+N+O+R=2 351,930 [S]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  985,562 ____________ ____________
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OP 1: 

Zásyp za opěrou (29,181)*10,5=306,401 [F] m3

Svahové kužely: 1/3*3,14*11,400*11,400*7,5/4*2=510,093 [A] m3

OP 8:

Zásyp za opěrou (12,99)*10,5=136,395 [G] m3

Svahové kužely: 5,849*3+5,849/2*5,172=32,673 [I] m3

Celkem: F+A+G+I=985,562 [J]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  140,511 ____________ ____________

obsyp těsnící fólie, 2 x tl. 150 mm: 2,319*10,5+1,309*10,5=38,094 [A] m3

Ochranný zásyp s drenážní funkcí:

OP1: 4,852*10,5=50,946 [B]

OP8: 4,902*10,5=51,471 [C]

Celkem: A+B+C=140,511 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 13 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  68,150 ____________ ____________

tl. 150 mm, úprava svahových kuželů:

OP 1: S1= (3,14*9,5*(9,5+10,4))/4=148,404 [A] m2

S2= 17,69+(3,14*3,705*(3,705+3,92))/4=39,867 [B] m2

OP 8: S3=(3,14*8,85*(8,85+10,08))/4=131,511 [C] m2

S4= 3,708+(3,14*4,5*(4,5+4,76))=134,552 [D] m2

Celkem: (A+B+C+D) m2 *0,15=68,150 [E] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
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 14 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,780 ____________ ____________

obetonování drenáže za opěrami a křídly:

OP 1: 0,1*(3,1+3,1+10,2)=1,640 [A] m3

OP 8: 0,1*(5,6+5,6+10,2)=2,140 [B] m3

Celkem: A+B=3,780 [C] m3

výměra stanovena z výkresu č.D.8 a D.11

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 15 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,604 ____________ ____________

drenážní proužek pod odvodňovacím žlábkem a před mostním závěrem:

0,04*0,24*22+0,666*0,04+0,316*0,04*2+0,54*0,04*3+0,502*0,04*6+0,46*0,04*3+0,39*0,04*6+0,16*0,04 =0,604 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 16 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  679,540 ____________ ____________

základy opěr a křídel:

OP 1: 59,926*1=59,926 [A] m3

P2-P5, P7:5,84*15,8*5=461,360 [D] m3

P6: 5,84*15,8-1,459*1,5=90,084 [F]

OP 8: 68,17*1=68,170 [B] m3

Celkem: A+D+F+B=679,540 [G] m3

Stanoveno z výkresu 201_08_09_10_11

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 17 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  91,695 ____________ ____________

základy opěr a křídel:

OP 1: 11,135=11,135 [A] t

P2-P5, P7:56,694=56,694 [D] t

P6: 11,307=11,307 [F] t

OP 8: 12,559=12,559 [B] t

Celkem: A+D+F+B=91,695 [G]

Stanoveno z výkresu 201_13_14_15_16

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 18 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  77,000 ____________ ____________

za rubem opěry:

OP 1: 10,2*4,211=42,952 [A] m2

OP 8: 10,2*3,338=34,048 [B] m2

Celkem: A+B=77,000 [C] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 19 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  624,000 ____________ ____________

104 ks * 6 kg/ks=624,000 [A] kg

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 20 317325 a ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  118,052 ____________ ____________

Levá římsa - monolitická část římsy

0,504*115,860=58,393 [A] m3

Pravá římsa - monolitická část římsy

0,504*118,371=59,659 [B] m3

Celkem: A+B=118,052 [C] m3

Odečteno z výkresu PDPS_201_25_Tvar a výztuž říms

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 21 317325 b ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  32,090 ____________ ____________

třída betonu C35/45



Aspe Firma: Firma Strana: 8

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Most přes ulici Mezibořská

Most přes ulici Mezibořská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Levá římsa - lícní prefabrikát

 0,137*115,860=15,873 [A] m3

Pravá římsa - lícní prefabrikát

0,137*118,371=16,217 [B] m3

Celkem: A+B=32,090 [C] m3

Odečteno z výkresu PDPS_201_25_Tvar a výztuž říms

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 22 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  21,887 ____________ ____________

Výztuž monolitické části

21,887=21,887 [A] t

Odečteno z výkresu PDPS_201_25_Tvar a výztuž říms

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 23 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  437,972 ____________ ____________

OP 1: 

dřík + závěrná zídka: (15,334+15,113)/2*12,1=184,204 [D]

křídla: 30,030*0,8+30,140*0,8=48,136 [E] m3

bločky: 1,0*1,0*0,150*2=0,300 [F]

Odečteno z výkresu PDPS_201_08_Tvar opěry O1

OP 8: 

dřík + závěrná zídka: (12,909+12,652)/2*12,1=154,644 [G]

křídla: 31,672*0,8+31,313*0,8=50,388 [H] m3

bločky: 1,0*1,0*0,150*2=0,300 [I]

Celkem: D+E+F+G+H+I=437,972 [J]

Odečteno z výkresu PDPS_201_11_Tvar opěry O8

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 24 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  32,644 ____________ ____________

OP1: 16,505=16,505 [B] t

Odečteno z výkresu PDPS_201_17_Výztuž opěry O1

OP8: 16,139=16,139 [A] t

Odečteno z výkresu PDPS_201_18_Výztuž opěry O8

Celkem: B+A=32,644 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 25 334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3  93,807 ____________ ____________

Pevnostní třída betonu pilířů C50/60

P2: 1,21*(6,101+6,379)=15,101 [A] m3

P3: 1,21*(6,271+6,549)=15,512 [B] m3

P4: 1,21*(6,775+7,071)=16,754 [D] m3

P5: 1,21*(6,740+7,036)=16,669 [E] m3

P6: 1,21*(6,575+6,853)=16,248 [F] m3

P7: 1,21*(5,449+5,727)=13,523 [G] m3

Celkem: A+B+D+E+F+G=93,807 [H] m3

Odečteno z výkresu PDPS_201_09_10_Tvar_pilířů

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 26 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  27,287 ____________ ____________

P2: (2,155+2,246)=4,401 [A] t

P3: (2,207+2,299)=4,506 [B] t

P4: (2,386+2,480)=4,866 [D] t

P5: (2,377+2,472)=4,849 [E] t

P6: (2,262+2,411)=4,673 [F] t

P7: (1,950+2,042)=3,992 [G] t

Celkem: A+B+D+E+F+G=27,287 [H] t

Odečteno z výkresu PDPS_201_16_Výztuž dříku pilířů
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Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 27 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  30,702 ____________ ____________

OP 1: 1,505*10,200=15,351 [A] m3

OP 8: 1,505*10,200=15,351 [B] m3

Celkem: A+B=30,702 [C]

Odečteno z výkresu PDPS_201_19_Výztuž opěry O1

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 28 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,898 ____________ ____________

OP1: 1,449=1,449 [B] t

OP8: 1,449=1,449 [A] t

Celkem: B+A=2,898 [C] t

Odečteno z výkresu PDPS_201_19_Výztuž opěry O1

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 29 421136 MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONST Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3  853,740 ____________ ____________

NK: 102,000*8,37=853,740 [A] m3

Odečteno z výkresu PDPS_201_20_Tvar_nosné_konstrukce

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 30 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  145,070 ____________ ____________

145,070=145,070 [A] t

Odečteno z výkresu PDPS_201_21_Výztuž_nosné konstrukce

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny



Aspe Firma: Firma Strana: 11

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Most přes ulici Mezibořská

Most přes ulici Mezibořská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 

PŘEDPJ

T  25,530 ____________ ____________

(101,226+1,5*2)*11*(1,172*19*0,001)=25,530 [A] t

Odečteno z výkresu PDPS_201_22_Schéma předpínací výztuže

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 32 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS  2,000 ____________ ____________

OP 1:

všesměrně posuvné: 1  =1,000 [A] ks

podélně posuvné: 1 =1,000 [B] ks

Celkem: A+B=2,000 [C] ks

Odečteno z výkresu PDPS_201_23_Ložiska

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 33 42853 b MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS  2,000 ____________ ____________

OP 8:

všesměrně posuvné: 1=1,000 [A] ks

podélně posuvné: 1=1,000 [B] ks

Celkem: A+B=2,000 [C] ks

Odečteno z výkresu PDPS_201_23_Ložiska

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 34 428731 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, VŠESMĚRNÉ KUS  4,000 ____________ ____________

Odečteno z výkresu PDPS_201_23_Ložiska

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 35 428732 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, JEDNOSMĚRNÉ KUS  4,000 ____________ ____________

Odečteno z výkresu PDPS_201_23_Ložiska

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny



Aspe Firma: Firma Strana: 12

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Most přes ulici Mezibořská

Most přes ulici Mezibořská

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 428733 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, PEVNÉ KUS  4,000 ____________ ____________

Odečteno z výkresu PDPS_201_23_Ložiska

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 37 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  19,258 ____________ ____________

pod přechodovou deskou OP 1, tl. 100 mm: 0,490*10,2=4,998 [A] m3

pod přechodovou deskou OP 8, tl. 100 mm: 0,490*10,2=4,998 [B] m3

betonový sokl OP 1: 0,454*10,2=4,631 [F] m3

betonový sokl OP 8: 0,454*10,2=4,631 [G] m3

Celkem: A+B+F+G=19,258 [H] m3

výměry stanoveny z výkresu č. D.8 a D.11

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 38 451314 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  115,672 ____________ ____________

Podkladní beton:

O1:70,141*0,2=14,028 [A]

P2: 71,28*0,2=14,256 [B]

P3: 71,28*0,2=14,256 [C]

P4: 71,28*0,2=14,256 [D]

P5: 71,28*0,2=14,256 [E]

P6: 69,661*0,2=13,932 [F]

P7: 71,28*0,2=14,256 [G]

O8: 82,158*0,2=16,432 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=115,672 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 39 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  39,182 ____________ ____________

přechodový klín za opěrami:

OP 1: 10,800*2,319=25,045 [D] m3

OP 8: 10,800*1,309=14,137 [B] m3

Celkem: D+B=39,182 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 587,600 ____________ ____________

dle pol. č. 575F53: 105,840*7,5*2=1 587,600 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 41 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  31,752 ____________ ____________

105,840*7,500*0,040=31,752 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 42 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  793,800 ____________ ____________

105,840*7,500=793,800 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 43 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 

MODIFIK

M2  31,752 ____________ ____________

105,840*7,500*0,040=31,752 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 44 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  793,800 ____________ ____________

dle pol. č. 574J54: 105,840*7,5=793,800 [A] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 45 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  793,800 ____________ ____________

dle pol. č. 575F53: 105,840*7,5=793,800 [A] m2
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  1 248,912 ____________ ____________

NK+1 m přetažení na přechodové desky: 105,840*11,8=1 248,912 [A] m2

výměra stanovena z autocadu - přehledných výkresů

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 47 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  471,877 ____________ ____________

Levá římsa: (2,15+0,150)*101,318=233,031 [B] m2

Pravá římsa: (2,15+0,150)*103,846=238,846 [A] m2

Celkem: B+A=471,877 [C]

výměra stanovena z přehledných výkresů

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 48 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  492,720 ____________ ____________

ochrana izolace spodní stavby:

dvojitá geotextilie:

OP 1: 2*(6,5*10,2+28,93*2)=248,320 [A] m2

OP 8: 2*(6,450*10,2+28,205*2)=244,400 [B] m2

Celkem: A+B=492,720 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 49 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  347,818 ____________ ____________

boční plocha desky + pohled na desku: 1,7*103,845+1,7*100,754=347,818 [A] m2

výměra určena z půdorysu a příčného řezu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 50 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  69,469 ____________ ____________

ochranný nátěr obrubníku římsy:

NK: 0,3*101,318+0,3*103,282=61,380 [A] m2

OP 1: 0,3*8,072+0,3*7,931=4,801 [B] m2

OP 8: 0,3*6,5+0,3*4,46=3,288 [C] m2

Celkem: A+B+C=69,469 [D] m2

stanoveno z půdorysu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 51 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  8,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 52 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  48,300 ____________ ____________

drenáž za opěrami a křídly:

OP 1: 8,2+8,2+10,2=26,600 [A] m

OP 8: 5,750+5,750+10,2=21,700 [B] m

Celkem: A+B=48,300 [C] m

stanoveno z přehledných výkresů

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 53 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  233,569 ____________ ____________

Opěra O1: 8,072+7,932=16,004 [B]

Nosná konstrukce: 101,317+103,283=204,600 [A]

Opěra O8: 6,465+6,5=12,965 [C]

Celkem: B+A+C=233,569 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Potrubí8 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

 54 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  233,567 ____________ ____________

Opěra O1: 8,008+7,993=16,001 [B]

Nosná konstrukce: 100,755+103,846=204,601 [A]

Opěra O8: 6,465+6,5=12,965 [C]

Celkem: B+A+C=233,567 [D]

odečteno z půdorysu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 55 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

IS15a: 2=2,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 56 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

z pol. č. 914121: 2=2,000 [A] ks

z pol. č. 914A21: 2=2,000 [B] ks

Celkem: A+B=4,000 [C] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 57 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 58 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,561 ____________ ____________

pravá římsa: (0,0007+0,0009+0,0009)*(8,071+101,318+6,5)=0,290 [A] m3

římsa levá: (0,0005+0,0009+0,0009)*(7,931+103,282+6,46)=0,271 [B] m3 

Celkem: A+B=0,561 [C] m3
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 59 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  233,569 ____________ ____________

Podél říms:

Opěra O1: 8,072+7,932=16,004 [B]

Nosná konstrukce: 101,317+103,283=204,600 [A]

Opěra O8: 6,465+6,5=12,965 [C]

Celkem: B+A+C=233,569 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 60 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  24,200 ____________ ____________

O1: 12,1=12,100 [A] m

O8: 12,1=12,100 [B] m

Celkem: A+B=24,200 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 61 93312 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2 KUS  1,000 ____________ ____________

pole 2: 1=1,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 62 935113 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM S OBRUBOU 120MM

M  108,820 ____________ ____________

Levá římsa: 101,320=101,320 [A] m

Pravá římsa: 7,5=7,500 [B] m

Celkem: A+B=108,820 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 63 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  423,900 ____________ ____________

Atypické kotvení sloupů osvětlení
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Kapotáž ložisek na pilířích P2-P7

(0,40*2+0,50*2)*6*0,005*7850=423,900 [A] kg

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 64 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  21,000 ____________ ____________

levá římsa: 21=21,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 65 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  30,000 ____________ ____________

římsy: 2*6=12,000 [A] ks

opěry: 2*2=4,000 [B] ks

pilíře: 2*7=14,000 [C] ks

Celkem: A+B+C=30,000 [D] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  816,758 ____________ ____________

viz. pol. č. 17411, 17511, 17581: 219,563+410,115+187,08=816,758 [A] m3

Celkem: A=816,758 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 2 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

mostní list ve formátu pdf a png, vč. zadání do BMS, vč. statického výpočtu 

zatížitelnosti dle ČSN 73 6222

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

vč. zadání do BMS a zajištění přístupu pro HMP

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1,450 ____________ ____________

viz. pol. č. 18220: 1,450=1,450 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 6 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 035,467 ____________ ____________

viz. pol. č. 17110, 17411, 17511: 406,026+625,590+3,851=1 035,467 [A] m3
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  406,026 ____________ ____________

Levá strana: 4,735*42,875=203,013 [A]

Pravá strana: 4,735*42,875=203,013 [B]

 Celkem: A+B=406,026 [C]m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 8 17150 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN NEPROPUST M3  51,270 ____________ ____________

1*42,900+8,370=51,270 [A]

Celkem: A=51,270 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  219,563 ____________ ____________

Zásyp pomocí zemin vhodných do zásypu:

Levá strana:(2,565)*42,875=109,974 [A]

Pravá strana:(2,556)*42,875=109,589 [B]

Celkem: A+B=219,563 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 10 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  410,115 ____________ ____________

násyp svahových kuželů:

Vtok: 1,2*1,5/2*2=1,800 [A] m3

Výtok:1,367*1,5/2*2=2,051 [B] m3

Zásyp (levá strana): 4,735*42,900=203,132 [D]

Zásyp (Pravá strana): 4,735*42,900=203,132 [E]

Celkem: A+B+D+E=410,115 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  187,087 ____________ ____________
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obsyp těsnící fólie, 2 x tl. 150 mm: (0,419+0,477+0,419+0,477)*42,900=76,877 [A] m3

Ochranný zásyp: 2,569*42,900=110,210 [B]

Celkem: A+B=187,087 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  1,450 ____________ ____________

tl. 150 mm, úprava svahových kuželů:

Vtok: (3,83+3,767)*0,150=1,140 [A]

Výtok: 2,067*0,150=0,310 [B]

Celkem: A+B=1,450 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

 13 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  8,576 ____________ ____________

obetonování drenáže za opěrami a křídly:

levá strana: 0,1*(42,875)=4,288 [A] m3

Pravá strana: 0,1*(42,875)=4,288 [B] m3

Celkem: A+B=8,576 [C] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 14 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  18,980 ____________ ____________

Základy pod křídly - VTOK: 6,40*0,5 + 7,130*0,5=6,765 [A] m3

Základy pod křídly - VÝTOK: 4,800*0,5+19,630*0,5=12,215 [B] m3

Celkem: A+B=18,980 [C] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 15 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,278 ____________ ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

ŽB rám pod mostem v ulici Nerudova

ŽB rám pod mostem v ulici Nerudova

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyztužení základů je uvažováno hodnotou 120 kg/m3

Základy pod křídly - VTOK: (6,40*0,5 + 7,130*0,5)*0,12=0,812 [A] t

Základy pod křídly - VÝTOK: (4,800*0,5+19,630*0,5)*0,12=1,466 [B] t

Celkem: A+B=2,278 [C] t

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 16 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  257,400 ____________ ____________

3,0*42,900*2=257,400 [A]

Celkem: A=257,400 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  13,093 ____________ ____________

Římsa na čele - vtok: 4,450*0,580=2,581 [A] m3

Římsa na čele - výtok: 0,844*9,5=8,018 [B] m3

Římsa na křídlech - vtok: 0,868*0,406+0,845*0,520=0,792 [C] m3

Římsa na křídlech - výtok: 1,258*0,790+1,106*0,640=1,702 [D] m3

Celkem: A+B+C+D=13,093 [E] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,874 ____________ ____________
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Výztuž říms uvažována hodnotou 130 kg/m3

Římsa na čele - vtok: 4,450*0,580*0,13=0,336 [A] t

Římsa na čele - výtok: 0,844*9,5*0,13=1,042 [B] t

Římsa na křídlech - vtok: 0,868*0,406+0,845*0,520*0,13=0,410 [C] t

Římsa na křídlech - výtok: 1,258*0,790+1,106*0,640*0,13=1,086 [D] t

Celkem: A+B+C+D=2,874 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 19 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  9,377 ____________ ____________

ŽB křídla na vtoku: (0,868+0,845)*2,3=3,940 [A]

ŽB křídla na výtoku: (1,258+1,106)*2,3=5,437 [B]

Celkem: A+B=9,377 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 20 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,313 ____________ ____________

Výztuž křídel uvažována hodnotou 140 kg/m3

ŽB křídla na vtoku: (0,868+0,845)*2,3*0,14=0,552 [A] t

ŽB křídla na výtoku: (1,258+1,106)*2,3*0,14=0,761 [B] t

Celkem: A+B=1,313 [C] t

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 21 421127 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C50/60 KPL  1,000 ____________ ____________

- kompletní nosné konstrukce z pref. dílců (beton min. C45/55

XF2+XD1),včetně křídel, včetně

betonářské výztuže, dodávky, montáže, provizorního podepření a prostupů

1=1,000 [A]

Výměra je vyjádřena jako komplet
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  20,592 ____________ ____________

Pod drenáž: (0,24*2)*42,900=20,592 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 23 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  40,180 ____________ ____________

Podkladní beton pod NK a křídly

200,900 m2 * 0,2 m =40,180 [A] m3

Celkem: A=40,180 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  15,230 ____________ ____________

Podkladní beton na dno koryta:

0,355*42,900=15,230 [A]

Celkem: A=15,230 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 25 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,921 ____________ ____________

Podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene

nátoková strana: (1,969 m2+1,620 m2)*0,1=0,359 [A] m

výtoková strana: (2,180 m2+3,443 m2)*0,1=0,562 [B] m

Celkem: A+B=0,921 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  381,137 ____________ ____________

pod betonovou desku: 5,85*42,900=250,965 [A]

pod dlažbu z lom.kamene: 1,006*45,2+(1,781+1,167+1,755+3,121)=53,295 [C]

obsyp těsnící fólie z pol.č.28999: (0,477+0,419+0,419+0,477)*42,900=76,877 [B]

Celkem: A+C+B=381,137 [D]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 27 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  110,146 ____________ ____________

Ochranný zásyp ŽB rámu

(0,585+1,399+0,585)*42,875=110,146 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  31,917 ____________ ____________

Úprava vodního koryta:

0,676*44,900=30,352 [A]

Dlažba z lomového kamene:

(1,781+1,167+1,755+3,121)*0,20=1,565 [C]

Celkem: A+C=31,917 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 29 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  6,566 ____________ ____________

Batonový práh na konci dlažby v korytě (Vtok + výtok)

6,566*0,5*2=6,566 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 30 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  36,800 ____________ ____________

nátoková strana - křídla: (4,0+3,0)*2,3=16,100 [C] m2

výtoková strana - křídla: (5,0+4,0)*2,3=20,700 [B] m2

Celkem: C+B=36,800 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 31 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  517,348 ____________ ____________

celoplošná: 6,451*42,900=276,748 [C]

příčních styků: 18*8,6=154,800 [A]

podélních styků: 42,900*2=85,800 [B]

Celkem: C+A+B=517,348 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 32 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  5,915 ____________ ____________

Pod římsou:

nátoková strana: (0,5+0,150)*4,1=2,665 [C] m2

výtoková strana: (0,5+0,150)*5=3,250 [B] m2

Celkem: C+B=5,915 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 33 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  178,800 ____________ ____________

NK: 4,0 m * 35,5 m =142,000 [A] m2

nátoková strana - křídla: (4,0+3,0)*2,3=16,100 [C] m2

výtoková strana - křídla: (5,0+4,0)*2,3=20,700 [B] m2

Celkem: A+C+B=178,800 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 34 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  4,425 ____________ ____________

Ochranné nátěry na římsách:

nátoková strana na křídlech: (3,9+2,9) m *0,150 m =1,020 [A] m

výtoková strana na křídlech: (4,8+3,9) m *0,150 m =1,305 [B] m

nátoková strana na čele: 4,5 m *0,150 m =0,675 [D] m

výtoková strana na čele: 9,5 m *0,150 m =1,425 [E] m

Celkem: A+B+D+E=4,425 [F]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 35 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  108,600 ____________ ____________

rubová drenáž: 43,900*2+5,2*4 =108,600 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 36 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  14,000 ____________ ____________

nátoková strana: 4,5=4,500 [A] m

výtoková strana: 9,5=9,500 [B] m

Celkem: A+B=14,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 37 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  8,370 ____________ ____________

nátoková strana: 1,790 m2+1,470 m2=3,260 [A] m

výtoková strana: 1,980 m2+3,130 m2=5,110 [B] m

Celkem: A+B=8,370 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 38 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  4,000 ____________ ____________

římsy: 2*2=4,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

ŽB rám pod mostem v ulici Nerudova

ŽB rám pod mostem v ulici Nerudova

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 864,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď za opěrou O8

Úhlová zeď za opěrou O8

Rozpočet:

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

SO 203

Objekt: SO 203

Stavba: 16NO05019

SOUPIS PRACÍ
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Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Úhlová zeď za opěrou O8

Úhlová zeď za opěrou O8

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3  2 404,062 ____________ ____________

viz. pol. č. 17411, 17511: 1068,823+1335,239=2 404,062 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 2 02913 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ 

SLEDOVÁNÍ

KUS  8,000 ____________ ____________

Terčové značky - samolepící plastový geodetický odrazný terč se záměrným 

křížem min 50/50 mm.

4*2=8,000 [A] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD  960,000 ____________ ____________

2*20*24=960,000 [A] hod

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  51,986 ____________ ____________

viz. pol. č. 18220: 51,986=51,986 [A] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 404,062 ____________ ____________

viz. pol. č. 17411, 17511: Celkem: 1068,823+1335,239=2 404,062 [B] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Úhlová zeď za opěrou O8

Úhlová zeď za opěrou O8

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 068,823 ____________ ____________

zásypy levé a pravé zdi zeminou vhodnou do zásypu:

Zásyp základu

Levá strana: (2,959+5,388)/2*9,980+(3,409+5,923)/2*9,980+(3,425+6,225)/2*9,980+(3,749+6,822)/2*9,980=189,121 [H] m3

Mezi zdmi: (14,845+20,890)/2*9,980+(14,302+20,367)/2*9,980+(14,128+20,167)/2*9,980+(13,761+19,933)/2*9,980=690,581 [J] m3

Pravá strana: (2,959+5,388)/2*9,980+(3,409+5,923)/2*9,980+(3,425+6,225)/2*9,980+(3,749+6,822)/2*9,980=189,121 [I] m3 

Celkem: H+J+I=1 068,823 [K]

Odměřeno z přílohy PDPS_203_07_Tvar úhlové zdi

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 7 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 335,239 ____________ ____________

Vnější obsyp úhlových zdí

Levá strana: (2,959+5,388)/2*9,980+(3,409+5,923)/2*9,980+(3,425+6,225)/2*9,980+(3,749+6,822)/2*9,980=189,121 [A] m3

Mezi zdmi: (33,752+28,537)/2*9,980+(28,435+23,9)/2*9,980+(23,807+19,341)/2*9,980+(19,341+14,670)/2*9,980=956,997 [B] m3

Pravá strana: (2,959+5,388)/2*9,980+(3,409+5,923)/2*9,980+(3,425+6,225)/2*9,980+(3,749+6,822)/2*9,980=189,121 [C] m3

Celkem: A+B+C=1 335,239 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  210,432 ____________ ____________

Ochranný zásyp za úhlovými zdmi:

Levá strana: (1,782+1,436)/2*9,980+(1,444+1,107)/2*9,980+(1,122+0,790)/2*9,980+(0,779+0,473)/2*9,980=44,576 [D] m3

Pravá strana: (1,782+1,436)/2*9,980+(1,444+1,107)/2*9,980+(1,122+0,790)/2*9,980+(0,779+0,473)/2*9,980=44,576 [E] m3

obsyp těsnící fólie, 2 x tl. 150 mm: 0,758*2*40+0,758*2*40,00=121,280 [A] m3

Celkem: D+E+A=210,432 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 9 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  51,986 ____________ ____________
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Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Úhlová zeď za opěrou O8

Úhlová zeď za opěrou O8

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. 150 mm, úprava svahových kuželů:

Levá strana: (5,034+4,516)/2*9,980*0,150+(4,475+4,297)/2*9,980*0,150+(4,298+4,098)/2*9,980*0,150+(4,098+3,911)/2*9,980*0,150=25,993 [D] m3

Pravá strana: (5,034+4,516)/2*9,980*0,150+(4,475+4,297)/2*9,980*0,150+(4,298+4,098)/2*9,980*0,150+(4,098+3,911)/2*9,980*0,150=25,993 [E] m3

Celkem: D+E=51,986 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  5,600 ____________ ____________

Levá strana: 10*0,070+10*0,070+10*0,070+10*0,070=2,800 [A] m3

Pravá strana: 10,0*0,070+10,0*0,070+10,0*0,070+10,0*0,070=2,800 [B] m3

Celkem: A+B=5,600 [C]

stanoveno z přehledných výkresů autocadu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  156,620 ____________ ____________

základy úhlové zdi:

Levá strana: 10*2,355+10*2,167+10*1,847+10*1,462=78,310 [A] m3

Pravá strana: 10*2,355+10*2,167+10*1,847+10*1,462=78,310 [B] m3

Celkem: A+B=156,620 [C] m3

stanoveno z přehledných výkresů autocadu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  18,794 ____________ ____________

výztuž základů úhlové zdi: 156,620*0,120=18,794 [A] t

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 13 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  219,032 ____________ ____________
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Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

za rubem opěry:

Levá strana: (3,708+3,226)/2*9,980+(3,227+2,743)/2*9,980+(2,745+2,260)/2*9,980+(2,262+1,776)/2*9,980=109,516 [A] m2

Pravá strana: (3,708+3,226)/2*9,980+(3,227+2,743)/2*9,980+(2,745+2,260)/2*9,980+(2,262+1,776)/2*9,980=109,516 [D] m2

Celkem: A+D=219,032 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 14 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  252,000 ____________ ____________

42 ks * 6 kg/ks=252,000 [A] kg

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 15 317325 a ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  40,320 ____________ ____________

Římsy z betonu C35/45

Levá římsa - monolitická část římsy

0,504*40=20,160 [A] m3

Pravá římsa - monolitická část římsy

0,504*40,00=20,160 [B] m3

Celkem: A+B=40,320 [C] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 16 317325 b ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  10,960 ____________ ____________

třída betonu C35/45
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Most přes ulici Mezibořská v Litvínově
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Rozpočet:
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SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Levá římsa - lícní prefabrikát

 0,137*40=5,480 [A] m3

Pravá římsa - lícní prefabrikát

0,137*40=5,480 [B] m3

Celkem: A+B=10,960 [C] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 17 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,666 ____________ ____________

Levá římsa: (0,137*40+0,504*40)*0,130=3,333 [A] t

Pravá římsa: (0,137*40+0,504*40,00)*0,130=3,333 [B] t

Celkem: A+B=6,666 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 18 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  184,980 ____________ ____________

Levá strana: 10*2,868+10*2,512+10*2,173+10*1,696=92,490 [A] m3

Pravá strana: 10*2,868+10*2,512+10*2,173+10*1,696=92,490 [B] m3

Celkem: A+B=184,980 [C] m3

stanoveno z přehledných výkresů autocadu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 19 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  25,897 ____________ ____________

Levá a pravá strana: 184,980*0,140=25,897 [A] t

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 20 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  168,580 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Betonový sokl pod římsami

Levá římsa: 1,739*40=69,560 [F] m3

Pravá římsa: 1,739*40,00=69,560 [G] m3

Betonový sokl odvodněním rubu opěry

Levá strana: (0,307+0,516)/2*9,980+(0,275+0,486)/2*9,980+(0,243+0,455)/2*9,980+(0,236+0,434)/2*9,980=14,730 [D] m3

Pravá strana: (0,307+0,516)/2*9,980+(0,275+0,486)/2*9,980+(0,243+0,455)/2*9,980+(0,236+0,434)/2*9,980=14,730 [E] m3

Celkem: F+G+D+E=168,580 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 21 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  54,568 ____________ ____________

Levá strana: 136,421*0,2=27,284 [A] m3

Pravá strana: 136,421*0,2=27,284 [B] m3

Celkem: A+B=54,568 [C]

výměry stanoveny z přehledných výkresů autocadu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 22 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  73,223 ____________ ____________

Levá strana: 9,5*1,63+9,5*1,135+9,5*0,670+9,5*0,320=35,673 [A] m3

Pravá strana: 10,0*1,63+10,0*1,135+10,0*0,670+10,0*0,320=37,550 [B] m3

Celkem: A+B=73,223 [C] m3

stanoveno z přehledných výkresů autocadu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 23 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  219,032 ____________ ____________

za rubem opěry:

Levá strana: (3,708+3,226)/2*9,980+(3,227+2,743)/2*9,980+(2,745+2,260)/2*9,980+(2,262+1,776)/2*9,980=109,516 [A] m2

Pravá strana: (3,708+3,226)/2*9,980+(3,227+2,743)/2*9,980+(2,745+2,260)/2*9,980+(2,262+1,776)/2*9,980=109,516 [D] m2

Celkem: A+D=219,032 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 24 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  219,032 ____________ ____________

za rubem opěry:

za rubem opěry:

Levá strana: (3,708+3,226)/2*9,980+(3,227+2,743)/2*9,980+(2,745+2,260)/2*9,980+(2,262+1,776)/2*9,980=109,516 [A] m2

Pravá strana: (3,708+3,226)/2*9,980+(3,227+2,743)/2*9,980+(2,745+2,260)/2*9,980+(2,262+1,776)/2*9,980=109,516 [D] m2

Celkem: A+D=219,032 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 25 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  98,400 ____________ ____________

levá strana:1,230*40,00=49,200 [A] m2

Pravá strana: (1,230*40,00)=49,200 [B] m2

Celkem: A+B=98,400 [C] m2

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 26 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  24,000 ____________ ____________

ochranný nátěr obrubníku římsy:

Levá římsa: 0,3*40,00=12,000 [A] m2

pravá římsa: 0,3*40,000=12,000 [E] m2

Celkem: A+E=24,000 [F]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 27 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  90,200 ____________ ____________

drenáž za úhlovou zdí

Levá strana: 40+5,1=45,100 [A] m

Pravá strana: 40,0+5,1=45,100 [B] m

Celkem: A+B=90,200 [C] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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 28 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  80,000 ____________ ____________

Chráničky v římsách

40+40,00=80,000 [A] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  80,000 ____________ ____________

pravá římsa: 40=40,000 [A] m

levá římsa: 40,00=40,000 [B] m

Celkem: A+B=80,000 [C] m

odečteno z půdorysu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 30 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,120 ____________ ____________

pravá římsa: (0,0007+0,0009)*(40,00)=0,064 [A] m3

římsa levá: (0,0005+0,0009)*(40,00)=0,056 [B] m3 

Celkem: A+B=0,120 [C] m3

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 31 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  80,000 ____________ ____________

v obrusné vrstvě podél říms: 

Levá římsa: 40,00=40,000 [A] m

Pravá římsa: 40,00=40,000 [B] m

Celkem: A+B=80,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 32 935113 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM S OBRUBOU 120MM

M  80,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 10

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Úhlová zeď za opěrou O8

Úhlová zeď za opěrou O8

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Levá římsa 

40=40,000 [A] m

Pravá římsa 

40=40,000 [B] m

Celkem: A+B=80,000 [C] m

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 33 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  8,000 ____________ ____________

opěry: 4*2=8,000 [B] ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní přepojení osvětlení v ulici Nerudova

Provizorní přepojení osvětlení v ulici Nerudova

Rozpočet:

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

SO 440

Objekt: SO 440

Stavba: 16NO05019

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Provizorní přepojení osvětlení v ulici Nerudova

Provizorní přepojení osvětlení v ulici Nerudova

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 440

SO 440

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2  0,525 ____________ ____________

lávka pro kabel nn přes potok

dodávka, montáž, demontáž

např.  trám 15x15 cm

dl. 3,5=3,500 [A]

A*0,15=0,525 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

zaměření skutečného provedení

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,800 ____________ ____________

přebytečná zemina, odvoz a uložení na skládku, poplatek za skládku

0,35*0,2*40=2,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,332 ____________ ____________

základ stožáru,

jáma pro spojku

0,8*0,8*1,3=0,832 [A]

3*0,5=1,500 [B]

Celkem: A+B=2,332 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Provizorní přepojení osvětlení v ulici Nerudova

Provizorní přepojení osvětlení v ulici Nerudova

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 440

SO 440

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,300 ____________ ____________

kabelová trasa

0,35*0,45*40=6,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  5,000 ____________ ____________

0,35*(0,45-0,2)*40=3,500 [A]

3*0,5=1,500 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,800 ____________ ____________

pískové lože

0,35*0,2*40=2,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7

 8 702221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M  37,000 ____________ ____________

chránička pro provizrní kabel, včetně zavěšení

dodávka a montáž

37=37,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 9 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M  40,000 ____________ ____________

betonová deska, nebo cihla

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Provizorní přepojení osvětlení v ulici Nerudova

Provizorní přepojení osvětlení v ulici Nerudova

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 440

SO 440

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  87,500 ____________ ____________

AYKY 4-Jx16 mm2

40+40+3*2,5=87,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  3,000 ____________ ____________

ve stožáru

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  3,000 ____________ ____________

provizorní a definitivní spojka

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 13 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  80,000 ____________ ____________

stávající a provizorní

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 14 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  1,000 ____________ ____________

montáž stožáru

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 15 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS  1,000 ____________ ____________

stávajííc LED svítidlo



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Provizorní přepojení osvětlení v ulici Nerudova

Provizorní přepojení osvětlení v ulici Nerudova

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 440

SO 440

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 16 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  1,000 ____________ ____________

vytažení stožáru s pouzdra

pro pozdější instalaci

včetně uskladnění

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 17 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  1,000 ____________ ____________

pro pozdější použití, včetně uskladnění

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 18 747211 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ

KUS  2,000 ____________ ____________

revize provizorní a definitivní

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní osvětlení

Provizorní osvětlení

Rozpočet:

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

SO 441

Objekt: SO 441

Stavba: 16NO05019

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Provizorní osvětlení

Provizorní osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 441

SO 441

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 1 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

zapojení kabelu ve stožáru 34068

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 2 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  260,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 3 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  5,000 ____________ ____________

demontáž stožáru VO, včetně odvozu a předání správci

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 4 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 

VÝŠKY DO 15 M

KUS  3,000 ____________ ____________

odpojení kabelu ve stožárové svorkovnici

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 5 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  5,000 ____________ ____________

včetně odvozu a předání správci

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Rozpočet:

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

SO 442

Objekt: SO 442

Stavba: 16NO05019

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 442

SO 442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

zaměření skutečného provedení

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

v tištěné a digitální formě

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,800 ____________ ____________

přebytečná zemina, včetně uložení a poplatku

0,35*0,2*40=2,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,692 ____________ ____________

pro rozvaděč

pro spojku

0,4*0,6*0,8=0,192 [A]

0,5=0,500 [B]

Celkem: A+B=0,692 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,300 ____________ ____________

0,35*0,45*40=6,300 [A]



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 442

SO 442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  4,192 ____________ ____________

0,4*0,6*0,8=0,192 [A]

0,5=0,500 [B]

0,35*(0,45-0,2)*40=3,500 [D]

Celkem: A+B+D=4,192 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,800 ____________ ____________

pískové lože

0,35*0,2*40=2,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7

 8 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M  40,000 ____________ ____________

bet. deska, nebo cihla

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 9 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M  24,000 ____________ ____________

propojení stožáru (skříně) a zemniče

včetně svorek a jejich PKO

(11+1)*2=24,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 10 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  40,000 ____________ ____________

strojený zemnič



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 442

SO 442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

FeZn 10 mm

včetně svorek a jejich PKO

dodávka a montáž

propojení se stáv. zemničem

40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 11 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  80,850 ____________ ____________

kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru, včetně ukončení

(1,0+6)*11*1,05=80,850 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 12 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  367,500 ____________ ____________

CYKY 4-Jx16 mm2

dodávka a montáž

(155+160+11*2,5+3*2,5)*1,05=367,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 13 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  27,000 ____________ ____________

3+2*11+2=27,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 14 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

dodávka a montáž

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 442

SO 442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  100,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 16 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  11,000 ____________ ____________

žárově zinkovaný

dodávka a montáž

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 17 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  11,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 18 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  11,000 ____________ ____________

dodávka a montáž

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 19 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  11,000 ____________ ____________

dodávka a montáž

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 20 743E21 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V 

KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI 

JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

rozpojovací skříň pro veřejné osvětlení, dodávka a montáž

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 21 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  1,000 ____________ ____________
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Čas: 10:24:3807.05.2020Datum:3.6.1.10

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Veřejné osvětlení mostu - definitivní stav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16NO05019

SO 442

SO 442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž stožáru VO, včetně odvozu a předání správci

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 22 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  1,000 ____________ ____________

včetně odvozu a předání správci

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

 23 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


