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        D.1.   DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

 D.1.1.   ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
A) ÚČEL OBJEKTU 

 

Identifikační údaje 

 

 Údaje o stavbě 

název stavby :   Výměna střešní krytiny na spojovacím krčku budovy  

           bakalářských studií v Litvínově  
 

místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) : 

  pozemek  p.č. 585 v k.ú. Horní Litvínov ,  

  stavební objekt č.p. 637, ulice Ukrajinská  

    
 Údaje o stavebníkovi 

 

Město Litvínov  náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  

 

OBSAH PD –  

 D.1.1- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

  D.1.1-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

   

  VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

 1. PŮDORYS 3.NP, STŘECHA- BOURACÍ PRÁCE 

 2.  PŮDORYS 3.NP, STŘECHA- STAVEBNÍ ÚPRAVY- NOVÉ KONSTRUKCE 

 3. ŘEZ B-B -BOURACÍ PRÁCE STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 4. ŘEZ C-C- BOURACÍ PRÁCE STAVEBNÍ ÚPRAVY  

  5. VÝPIS PRVKŮ PSV A VÝPLNÍ OTVORŮ  

 6. VZOROVÝ DETAIL OSAZENÍ SVĚTLÍKU 

 7 NÁVRH STŘECHY TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET 

 

 
 
B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO 

ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ 

PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

A ORIENTACE 

 

Předmětem projektové dokumentace je -  

  

  OZNAČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV  - SO 01A 

S1 
Dočasná demontáž ochranných krytů střešních světlíků, jejich oprava a po provedení nového 

střešního pláště osazení zpět na nové střešní světlíky 

S2 
Odstranění oplechování atiky, po provedení nového střešního pláště nové oplechování atiky z 

TiZn 

S3 

Odstranění 5 ks střešních polykarbonátových světlíků, oprava a případné navýšení základového 

prahu střešních světlíků( upřesní se po demontáži původních vrstev střechy), osazení 5 ks 

nových střešních kopulí  se zakládacím rámem VELUX ( viz typový detail)  



S4 Výmalba interierová světlíkových obrub po osazení nových prosvětlovacích světlíků 

S5 

Úprava stávajících střešních svodů z okolních střech - po dobu rekonstrukce střešního pláště 

odklon dešťových vod pomocí pružných hadic mimo objekt střechy , po dokončení střešního 

pláště instalace nových výtoků střešních svodů   

S6 

NOVÉ STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ Odstranění stávajícího souvrství střešního pláště  až na vrstvu 

perlitbetonu , provedení pevnostních - zkoušek pro kotvení nového střešního pláště  a provedení 

nového souvrství střešního pláště  

S7 
Úprava stávajícho zateplení přilehlých stěn - Zateplení bude zkráceno o cca 150 mm a 

ukončenou lištou ( z důvodu provedení nového souvrství střešního pláště)  

S8 

Výměna stávajícího žlabu (400) a svodu(DN150) střechy vyčištění, popř výměna lapače 

střešních splavenin dle DN svodu a DN kanalizačního potrubí, oplechování ukončení střešního 

pláště u střešního žlabu  

S9 
Provedení ochraných manžet stávajících prostupů potrubí střešním pláštěm - 1 x odvětrávací 

potrubí pr 200mm , 1 x potrubí vzduchotechnika  550 x 550 mm 

    

  OZNAČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV  - SO 01B 

ST1 
Vybourání otvoru 150 x 150 mm  a  začištění pro osazení větrací mřížky se síťkou proti hmyzu a 

interierové žaluzie   

ST2 
Osazení větrací mřížky do otvoru 150 x 150 mm se síťkou proti hmyzu na exterierové straně, na 

interiérové straně regulační žáluzie - ovládání pomocí řetízku, respektive táhla.  

ST3 
Oškrabání  a vyčištění schodišťové interiérové stěny na mezipodestě, provedení nové výmalby s 

ochranou proti plísni.  

ST4 
Vyčištění - proškrabnutí porušených spar režného zdiva a nové doplnění spárovací hmotou do 

exterieru ( práce budou prováděny z pojízdné plošiny)  

  LEGENDA OZNAČENÍ: 

     S označení stavebních úprav na střeše 

     ST označení  stavebních úprav  stěna schodiště 

  

Popis technického řešení- 

 
Provedení stavebně technického průzkumu skladby a stavu střešního pláště- 

V průběhu zpracování projektu byl proveden stavebně technický průzkum  za účelem zjištění skladby 

střechy -  

Byly provedeny 2 sondy-  

skladba kce jednoplášťové střechy odpovídá dostupným podkladům ( pouze polystyren byl použit 

v základním provedení) 

zjištěné skutečnosti- 

SONDA č. 1 – suchá, jednotlivé vrstvy se ale už vlivem degradace drolily a vrchní vrstva 

hydroizolační vrstva  nedržela na podkladě 

SONDA č. 2- po odhalení vrstvy polystyrenu – masivně mokrá- uzavřená voda, dále se proto raději 

nepokračovalo. 

Obě sondy byly následně  zataveny zpět , viz  foto dokumentace zjišťovací zprávy 

 

 

 

 

 



 

SO 01 A   STAVEBNÍ  ÚPRAVY  – SANACE STŘEŠNÍHO  PLÁŠTĚ 

 

Budou provedeny následující stavební úpravy (označené S)  které řeší komplexní sanaci střešního 

pláště a úpravu přilehých stavebních konstrukcí. 

 

Budou provedeny následující stavební úpravy-   

 

S1 Dočasná demontáž ochranných krytů střešních světlíků, jejich oprava a po provedení nového 

 střešního pláště osazení zpět na nové střešní světlíky 

 

S2 Odstranění oplechování atiky, po provedení nového střešního pláště nové oplechování atiky z 

 TiZn 

 

S3 Odstranění 5 ks střešních polykarbonátových světlíků, oprava a případné navýšení 

 základového prahu střešních světlíků( upřesní se po demontáži původních vrstev střechy), 

 osazení 5 ks nových střešních kopulí  se zakládacím rámem VELUX ( viz typový detail)  

 

S4 Výmalba interierová světlíkových obrub po osazení nových  prosvětlovacích světlíků 

 

S5 Úprava stávajících střešních svodů z okolních střech - po dobu rekonstrukce střešního pláště 

 odklon dešťových vod pomocí pružných hadic mimo objekt střechy , po dokončení střešního 

 pláště instalace nových výtoků střešních svodů   

 

S6 NOVÉ STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ Odstranění stávajícího souvrství střešního pláště  až na vrstvu 

 perlitbetonu , provedení pevnostních - zkoušek pro kotvení nového střešního pláště  a 

 provedení nového souvrství střešního pláště . Tl. EPS 100 je s ohledem na technické možnosti 

 rekonstruovaného střešního pláště voleno 220 mm 

 Nová skladba bude provedena dle typového podkladu pro střechu  s označením DEK 

 ST1005A (DEKROOF 05)  podrobnosti viz PD část 7 této PD.  

 

 Požadovaná požární odolnost- 

Střešní plášť bude zateplen tepelnou izolací z polystyrenu  tl. 220 mm položenou na střešním 

plášti , který je zároveň  i požárním stropem  (stropní desky Hurdis a perlit beton, celková tl. 

240 mm).  Povrchová vrstva střešního pláště  bude v provedení nešířícím požár - 

klasifikace BROOF (t3). 
 

 (V případě nevyhovujícího podkladu s ohledem na mechanické kotvení nového střešního 

 pláště bude řešeno v průběhu výstavby na základě zjištěných skutečností)     

 

S7 Úprava stávajícho zateplení přilehlých stěn - Zateplení bude zkráceno o cca 150 mm a 

 ukončenou lištou ( z důvodu provedení nového souvrství střešního pláště)  

 

S8 Výměna stávajícího žlabu (400) a svodu(DN150) střechy vyčištění, popř výměna lapače 

 střešních splavenin dle DN svodu a DN kanalizačního potrubí, oplechování ukončení střešního 

 pláště u střešního žlabu  

 

S9 Provedení ochraných manžet stávajících prostupů potrubí střešním pláštěm - 1 x odvětrávací 

 potrubí pr 200mm , 1 x potrubí vzduchotechnika  550 x 550 mm 

 

  

 

 

 

   



SO 01B   STAVEBNÍ  ÚPRAVY  – ODVĚTRÁNÍ SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU  

                      SANACE SCHODIŠŤOVÉ STĚNY  

 

Budou provedeny následující stavební úpravy -označené ST, které by měly vést k provětrávání 

prostoru schodišťového komína a zamezit tvorbě plísní na vnější stěně poslední mezipodesty –  

(stěna orientovaná severním směrem) 

 

ST1 Vybourání otvoru 150 x 150 mm  a  začištění pro osazení větrací mřížky se síťkou proti 

hmyzu a interierové žaluzie   

ST2 Osazení větrací mřížky do otvoru 150 x 150 mm se síťkou proti hmyzu na exterierové straně, 

na interiérové straně regulační žáluzie - ovládání pomocí řetízku, respektive táhla.  

ST3 Oškrabání  a vyčištění schodišťové interiérové stěny na mezipodestě, provedení nové výmalby 

s ochranou proti plísni.  

ST4 Vyčištění - proškrabnutí porušených spar režného zdiva a nové doplnění spárovací hmotou do 

exterieru ( práce budou prováděny z pojízdné plošiny)  

 

  LEGENDA OZNAČENÍ: (shodné označení se výkresovou částí PD) 

     S označení stavebních úprav na střeše 

     ST označení  stavebních úprav  stěna schodiště 

 

 
C) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ  

PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

 

 Kapacity,užitkové plochy ,obestavěné prostory,zastavěné plochy ,orientace osvětlení a 

oslunění se nemění.  

   
D) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE 

VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

 

 Technické a konstrukční řešení  objektu ,jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu se nemění  

Technické řešení zateplení střešního pláště má za úkol zlepšit tepelně technické podmínku 

uvnitř objektu , podrobný rozbor viz část 7 . Tepelně technický výpočet 

 

E) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 

OTVORŮ 

  Tepelně technické vlastnosti střešní stavební konstrukce- souvrství po zateplení jsou 

řešeny  viz část 7 . Tepelně technický výpočet 
 

 

F)  VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ     

 PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

 

a) Vliv na obyvatelstvo 

 

Stavbou nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo. Jedná se o ochranu osob před 

 nadměrnými vlivy a zajištění mikroklimatu, který odpovídá pobytu osob. 

Provoz neovlivní negativně životní prostředí v daném území.  

 

b) Vliv na ekosystémy 

 

1) Vliv na ovzduší a klima 

 

Stavba nemá negativní vliv na ovzduší a klima. 



 

2) Vliv na vodu  

 

Stavba nemá negativní vliv na vodu. Podzemní voda nebude běžným provozem stavby dotčena. 

Odtokové poměry a množství dešťových vod bude zachováno 

 

3) Vliv na půdu, území a geologické podmínky 

 

Stavba neovlivňuje kvalitu okolní půdy. Nemění výrazně typografii území, neohrožuje stabilitu  

okolního terénu a nemá erosivní účinky. 

 

 

 

4) Vliv na flóru a fauny 

 

Stavba se nachází v k.ú. Horní Litvínov , uprostřed školního areálu  školy HUMANITAS. 

Výstavba  nebude mít negativní vliv na flóru a faunu.  

 

5) Vliv na antropogenní systémy 

 

Stavba nenarušuje žádné chráněné objekty ani archeologické, geologické či paleontologické 

památky. 

 

 

6) Vlivy na strukturu a funkční využití území 

 

Stavba nemá negativní vliv na dopravu. Estetická kvalita území nebude stavbou znehodnocena a 

 stavba se svým architektonickým a výtvarným ztvárněním nemění okolí stavby  

 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Bude využita stávající obslužná komunikace,vedoucí do dvora. 

 

G) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 

 PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

 

 Nebylo řešeno , jedná se o venkovní  úpravy  stávajících nenosných konstrukcí střešního 

 opláštění 

 

H) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

    Projektem byly dodrženy veškeré obecné požadavky na výstavbu. 

 

 

 

ZÁVĚR 

 

Projekt ve stupni pro udržovací práce stanovuje technický způsob řešení zadání. Projekt byl 

zpracován dle platných norem. Případné změny v projektu je možno provádět pouze po vzájemné 

dohodě s odpovědným projektantem. 

Pro ocenění stavby do nabídky je nezbytné mít k dispozici a zhodnotit všechny části PD  

Zhotovitel je povinen před započetím prací projektovou dokumentaci v rámci přípravy stavby řádně 

prostudovat a v případě připomínek, nejasností nebo dotazů tyto písemně předat objednateli. Na 

uvedené body pak bude projektantem adekvátně reagováno.  

Podrobnosti zde neuvedené jsou zobrazeny ve výkresové dokumentaci, veškeré změny typu 



materiálu nebo postupů je nutné předem konzultovat s projektantem nebo zástupcem investora. 

Provádět změny je možné pouze na základě písemného souhlasu. V případě zjištění jakýchkoliv 

odchylek nebo nesrovnalostí během provádění oproti projektové dokumentaci, a to i v případě 

koordinace s ostatními profesními částmi, je nutné ihned kontaktovat projektanta pro zjištění stavu a 

zjednání nápravy. 

Stavební práce musí probíhat v souladu se všemi dotčenými normami a předpisy pro 

provádění prací a se všemi předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

 

I)  PODPISOVÝ LIST 
 

       ……………………….. 

Vypracoval :      Ing. Radek Křesák 

 

Zodpovědný. projektant :    .................................. 

       Ing. Jindřich Janoušek 

v Litvínově,  06/2020 


