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B.1 CHARAKTERISTIKA  ÚZEMÍ  A  STAVEBNÍHO  POZEMKU

B.1.A POLOHA VE MĚSTĚ

Tento stadion se nachází ve východní části města Litvínov, za obytnou zástavbou tvořící uliční
čáru ulic Podkrušnohorská na severu a S.K.Neumanna na východ u. K zimnímu stadionu přiléhá za
západní strany stadion fotbalový a atletickým oválem ( zájmové území – Horní Litvínov GPS:
50°36'19.97"N, 13°37'17.34"E), z jihu je zájmové území ohraničeno ulicí Žižkovou a ze západu ulicí
Haškovou. Záměrem investora, tj. Města Litvínov, je vybudování takového stadionu, který bude
vyhovovat v konečné fázi přestavby a dostavby všem novým  požadavkům extraligy ledního hokeje.

B.1.B ÚDAJE O SCHVÁLENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI

1. Územní plán města Litvínova, včetně změn
Území: správní území města Litvínov
Stav: schválen
Zpracoval: Hydroprojekt a.s.
Datum zpracování: 2001
Uloženo: Městský úřad Litvínov

2. Aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou pravomocí Litvínov 2010

Vztah územně plánovací dokumentace k záměru
Prostor uvažované realizace záměru řeší

územní plán města Litvínov, resp. změna č. 7, který
uvažovaný prostor realizace vymezuje jako „SR plochy
pro tělovýchovu a sport“ (žlutá barva) - Plochy, určené
pro umísťování ploch a objektů  sportovních zařízení
anebo obdobných provozů, vycházejících ze sportovní
(pohybové) relaxace obyvatel. Záměr je v souladu
s územním plánem, jak je patrno ze stanoviska
Městského úřadu Litvínov (viz př íloha Oznámení).

 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10
odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat

Městský úřad Litvínov – odbor výstavby
 územní rozhodnutí podle ustanovení § 92 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon),
 stavební povolení podle ustanovení § 115 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon),
 kolaudační souhlas podle ustanovení § 122 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon).

Funkční vymezení ploch dle platné ÚPD, SR
– plochy pro tělovýchovu a sport
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B.1.C ÚDAJE O SOULADU ZÁMĚRU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

ÚDAJE O SOULADU ZÁMĚRU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

Územní plán Litvínova – aktuální
stav po změně č. 7 (koordinační
výkres)

Funkční vymezení ploch dle pla tné ÚPD
Regulační plán Litvínov – střed – aktuální stav
po změně č. 3 (regulační výkres)

Regulační plán Litvínov – střed – aktuální stav
po změně č. 3 (funkční výkres)

SR plochy pro tělovýchovu a sport
Plochy, určené pro umísťování ploch a objektů sportovních zařízení anebo obdobn ých provozů,
vycházejících ze sportovní (pohybové) relaxace obyvatel.
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Prostor uvažované realizace záměru řeší územní plán města Litvínov, res p. změna č.7, který
uvažovaný prostor realizace vymezuje jako – SR plochy pro tělovýchovu a sport – žlutá barva .
Plochy, určené pro umisťování ploch a objektů sportovních zařízení nebo obdobných provozů,
vycházejících ze sportovní (pohybové) relaxace obyv atel. Záměr je v souladu s územním plánem.

B.1.D ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Požadavky dotčených orgánů státní správy byly a budou zapracovány do všech stupňů
projektové dokumentace.

B.1.E MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

1.e.1 Dopravní infrastruktura
Dopravní řešení

Páteřní komunikací v území je silnice I. t řídy č. I/27. Představuje spojení Litvínova s Mostem
přes výrobní areál UNIPTROL a měst na úpa tí Krušných hor s hlavní silnicí č. 13. Dalším spojením s
hlavním tahem je silnice II/255 ze Záluží do Komořan a silnice II/256 z Lomu přes Mariánské Radčice
do Želenic. Další spojnicí k přechodu tvoří silnice III/2543 z Janova přes Křížatky a silnice III/2541, resp.
III/2546 z Horního Jiřetína přes No vou Ves. Dopravní obslužnosti území kromě husté sítě silniční
dopravy napomáhá dále systém městské hromadné dopravy  provozovaným Dopravním podnikem měst
Mostu a Litvínova a.s.

Přímo do prostoru k zimnímu stadionu vede odbočka z ulice S. K. Neumanna.
Dopravní dostupnost uvažovaného prostoru realizace záměru je možno hodnotit jako

bezkonfliktní.
Stávající dopravní zátěž kvantifikuje následující

tabulka. Je přitom skutečností, že vlivem realizace záměru
nedojde k nárůstu dopravní zátěže. Tato doprava zde již je
a má vztah k existujícímu zimnímu stadionu. Jelikož vlivem
realizace záměru poklesne počet míst v hale, lze reálně
očekávat, že poklesne také počet návštěvníků
přijíždějících auty. Naopak dojde k pozitivnímu
přesměrování automobilové dopravy  mimo obytnou
zástavbu, resp. k jejímu významnému vymístění
z přilehlých ulic na regulované parkoviště. Díky novým
parkovacím plochám u haly budou návštěvníci pořádaných
akcí koncentrováni na toto parkoviště a zásadním
způsobem se zamezí „divokému“ parková ní po okolních
komunikacích. Tato parkovací místa budou občanům volně
k dispozici.

Projekt zachovává v 1.etapě stávající stav –
přestavbou dochází ke snížení počtu návštěvníků ze 7000
na 5014.
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 Zásadní potřebná změna je navržena ve 2. etapě výstavby , tj. vybudování nové západní
tribuny a kapacitního parkoviště v prostoru stávajícího fotbalového stadionu. Dopravní přístup k ZS
zůstává z ulice S.K.Neumanna v 1.etapě.

V 2.etapě bude zachován stávající příjezd k ZS od ulice S.K.Neumanna, ale návštěvníci budou
jezdit z ulice Podkrušnohorské na nové parkoviš tě. Příjezd i výjezd bude pro osobní automobily tak
autobusy. V nouzovém případě bude možnost opustit parkov iště i jižním výjezdem do ulice
S.K.Neumanna.

Povrchové vody z dešťových srážek budou svedeny příčným a podélným  sklonem zpevněných
ploch do nově navržených odvodňovačů.  Jedná se o uliční dešťové vpusti. Pěší komunikace budou
odvodněny příčným sklonem do přilehlých vozovek nebo travnatých ploch.
Doprava vyvolaná stavbou

V 1.etapě výstavby je dopravní obsluha, zásob ování stavby možné z ul. S. K. Neumanna do
ulice U Stadionu.

Protože ulička u stadionu svými rozměry neumožňuje obo ustranný provoz a během nakládání
a vykládání bude docházet k omezení provozu, je navržena úprava uličku zjednosměrnit. Protože se
převážně vykládá ze strany řidiče, bude jedno směrný provoz ve směru od spodního parkoviště – viz
situace ZOV. Konkrétní dopravní opatření bude zhotovitelem projednáno s příslušnými orgány před
započetím prací v rámci přípravy stavby včetně projednání s obyvateli přilehlých domků.

Se správci stadionu a dalšími kompetentními osobami bylo dohodnuto, že v případě dokončení
kompletní realizace do října tohoto roku (1.etapa), bude stadion zcela k dispozici stavební firmě, která
rekonstrukci bude provádět. Z toho vyplývá, že nebude nutné zřizovat zařízení s taveniště mimo stadion.
Vně budou k dispozici 3 garáže na ploše před stadionem a část zpevněných ploch, nyní sloužících jako
parkoviště. Po dobu provádění stavebních prací nebudou v prostorách sportoviště konány žád né
sportovní akce.

Ve 2. etapě výstavby bude možné hlavní zásobování staveniště vést z ulice Podkrušnohorská
na plochu stávajícího fotbalového stadionu, která bude sloužit jako skladová a nástupní plocha výstavby
nové západní tribuny, nového zastřešen í a následně zde bude vybudován kapacitní parking.

Během výstavby lze očekávat nárůst dopravy na ulici Podkrušnohorská. Bude se  jednat
o nákladní automobily přivážející komponenty, betonové směsi, materiál ke stavbě, zeminu atd. Přesná
kvantifikace přejezdů nákladních automobilů v současné době není možná. S ohledem na kapacitně
obdobné stavební záměry lze očekávat při špičkových výkonech kolem 15ti nákladních automobilů za
den. Většinou se však bude jednat o přejezdy výrazně nižší.
Doprava vyvolaná provozem areálu

Přestavbou ve 2.etapě dochází ke snížení počtu návštěvníků ze 7.000 na 5.508 a v prostoru
stávajícího fotbalového stad ionu budou umístěna parkovací stání pro max. 282 osobních vozidel
a 8 autobusů. Je obtížné přesně stanovit režim příjezdů a odjezdů návštěvní ků areálu. Lze očekávat, že
po většinu doby bude provoz vyvolaný návštěvou areálu malý. Bude se jednat o návštěvník y menších
akcí, kdy počet příjezdů a odjezdů nepřesáhne 150 jízd tam a 150 zpět, a to nepravidelně rozložených
v průběhu celého dne (cca 8,00 – 21,00). Největší dopravní zá těž lze očekávat při velkých sportovních
utkáních. Tato utkání lze očekávat 1 –2 x týdně, spíše však o něco méně. Pro potřeby dalších výpočtů je
nicméně uvažováno s nejnepříznivější variantou. Režim příjezdů a odjezdů za takov ýchto akcí bude
spočívat v postupném zaplňování parkovacích stání o kapacitě max. 282 OA + 8 BUS v průběhu cca
1 hod před začátkem akce, a naopak nárazové opouštění parkoviště po jejím ukončení. Pořádání
takovýchto akcí lze očekávat mezi 5,00 a 21,00 hod. Lze přitom počítat, že doprava  bude směrována do
ulici Podkrušnohorské, v případě okolností do ulice S.K.Neumanna j ižním výjezdem.
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Přesné stanovení rozložení dopravních intenzit z jednotlivých směrů, resp. dalších přístupových
tras by bylo nepodloženou spekulací a vzhledem ke stávající  dopravní zátěži ulice Podkrušnohorská ani
není nutné. Nepatrný podíl bude činit ta ké doprava spojená s obsluhou provozu areálu (automobily
zaměstnanců, zásobování atd.), kterou lze očekávat na ulici S.K. Neumana. Ta to doprava zde již ale je i
dnes (nebude vyvolána záměrem).

Je skutečností, že vlivem realizace záměru nedojde k navýšení dopravy oproti stávajícímu
stavu. Podstatou záměru je modernizace tribun, kde přibude míst k sezení a tím ubude míst k stání.
Celkově se tak kapacita stadionu (a tím i počet přijíždějících, resp. odjíždějících aut) sníží.

Intenzita dopravy za 24 hod spojená s provozem areálu
počet jízd OAtrasa

běžný provoz
cca 5 dní v týdnu

velké sportovní akce
cca 2 dny v týdnu

počet jízd
LNA

počet jízd
TNA

ulice Podkrušnohorská (k západu) 40 226 + 40* zanedbatelné
množství

zanedbatelné
množství

ulice Podkrušnohorská (k východu) 20 112 + 20*
ulice S.K. Neumana 40 226 + 40* zanedbatelné

množství
zanedbatelné

množství
Poznámka: jedná se o velmi konzer vativní odhad, jelikož se budou v yskytovat i dny prakticky s nulovým
provozem; s pořádáním velkých utkání bude spoj en příjezd několika autobusů, jedná se však o zanedbatelný vliv
* = doprava v průběhu dne před zahájením sportovní akce

Doprava v klidu
Bilance parkování
Zimní stadion po přestavbě západní tribuny bude mít kapacitu 6686 diváků. Dle ČSN 73 6110 je pro
sportovní haly s diváky potřeba zajistit jedno stání na 12 diváků.
Při uvedené kapacitě by to znamenalo zajistit 542 stání.  Část diváků mimo městských se přitom může
dopravovat hromadně autobusy, (až cca 120 diváků – k dispozici jsou 4 stání pro autobusy), potom by
základní potřeba dle ČSN byla nižší - 422 stání.
Stupeň automobilizace v Litvínově je dle posledního sčítání z roku 2015 37vozidel na 100 obyvatel, tj.
1:3, součinitel stupně automobilizace je 0,83, ale dnešní celostátní stupeň automobilizace je 5 2,5
vozidel na 100 obyvatel, součinitel stup ně automobilizace je dnes převážně 1,25. Součinitel redukce
počtu stání dle velkosti města a polohy zařízení v centru mimo historické jádro je 0,8. Součinitel redukce
počtu stání dle dostupnosti území MHD 0,8 (do brá kvalita dostupnosti území). Potom celkov ý počet
stání pro zimní stadion včetně využití dovozu autobusy mimo město bude celkový požadavek na počet
stání dle ČSN 73 6110

422 x 1,25 x 0,8 x 0,8 = 338 stání
Kromě navrženého parkoviště na ploše bývalého fot balového stadionu je v areálu ZS možno parkovat
podél severní stěny dolní haly na současných zpevněných plochách – cca 30 kolmých stání, dalších 25
stání by bylo možno zřídit podél severní části přístupové komunika ce (zakresleno čárkovaně). Stávající
severní i jižní dvůr ZS bude pouze pro VIP hosty a  činovníky oddílu, celkem bude v areálu ZS
k dispozici pro diváky 247 stání na ploše bývalého fotbalového stadionu, 30 stání u dolní haly, a
25 stání u přístupové komunikace, celkem 302 stání.
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Mimo areál ZS je k dispozici parkoviště pod tramvajovou zastáv kou u Žižkovy ulice s kapacitou 80 stání.
Tato místa jsou využívána převážně v pracovní době a v době večerních zápasů budou převážn ě
k dispozici pro diváky.  Celkově bu de v prostoru stadionu a v blízkém okolí k dispozici pro diváky cca
380 stání, pro zaměstnance, činovníky a VIP hosty je k dispozici 80 stání na severní a j ižní straně
stadionu.
Využití zbývající plochy bývalého fotbalového stadionu pro parkování diváků by zásadním způsobem
změnilo současný stav parkování vozidel návštěvníků při lukrativníc h zápasech hokejové ligy, nabídka
stání bude odpovídat požadavkům normy. Navíc zimní stadion I. Hlinky je velmi dobře napojen na link y
MHD, v Žižkově ulici je zastávka tramvaje Most – Litvínov, v Podkrušnohorské i v S.K. Neumanna jsou
autobusové zastávky místní dopravy. Pro podstatnou část obyvatel Horního Litvínova je stadion
v dosahu pěší docházky.
Lze proto předpokládat, že i při pln ě obsazeném stadionu je možno kvalit u dostupnosti stadionu
posuzovat jako dobrou (tab. 32 ČSN 73 6110) a nebude potřeba vyšš í než navržené počty stání, ani
celkové počty volných stání v nejbližší oblasti stadionu.
Plocha parkoviště bude v době mimo zápasy ligového klubu k dispozici pro rezidenty v okolí, kdy
historická zástavba z rozvoje Litvínova neuvažovala s dnešním rozvojem automobilizace. Bude nutné
navrhnou způsob využívání parkoviště – buď s volným přístupem, s kartami pro rezidenty či s malým
poplatkem.

Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění z komunikací
Nové parkoviště bude odvodněno soustavou uličních vp ustí a liniových žlabů. Z nového

parkoviště budou vody svedeny do retenční nádrže o objemu 171 m3. Z nádrže bude regulovaný odtok
na 15 l/s zajištěn vírovým ventilem. Odtok 15 l/s  je odvozen podle odtoku 10 l/( s.ha). Před napojením na
areálovou dešťovou kanalizaci pro čisté vody je osazen odlučovač ropných látek.

Návrh dopravních značek
Stávající dopravní značení ve stavbou dotčené oblast i po dokončení 1.etapy zůstane

zachováno. V 2.etapě bude značení upraveno.
Novou křižovatku na ulici Podkrušnohorské s vjezdem v místě stávajícího hlavního vstupu na

fotbalový stadion, lze zřídit bez stavební úpra vy Podkrušnohorské, stávající šířka ulice u možňuje zřízení
nové křižovatky s řadícím pruhem pro levé odbočení na úk or stávajících parkovacích pruhů . Součástí
návrhu křižovatky je i posun stávajícího přechodu pro pěší u plochy před bývalou branou borců
k východu o cca 40 m, mimo řadící pruh pro levé odbočení na parkoviště. Parkoviště pod sportovní
školou, na severní straně Podkrušnohorské by zůstalo napojené na ulici pouze svým západním
připojením. Návrh na úpravu křižovatky je přílohou dokumentace.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY A ÚDRŽBU
Stavba bude provedena v souladu s návrhem Zásad organizace výstavb y. Údržba komunikací

nevyžaduje žádné zvláštní podmínky a požadavky .

VAZBA NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ
Řešení křižovatky v ulici Podkrušnohorské nevyžaduje instalaci světelného sign alizačního

zařízení.
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ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU
A ORIENTACE

Stavba je navržena v souladu s ustanoveními vyhl. č. 398/2009 pro užívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškeré pěší trasy jsou navr ženy bezbariérové
s výškovým převýšením v hranách max. 20 mm a podélným sk lonem 8 %. Chodník při levé hr aně
příjezdové komunikace bude vybaven  vodicí linií pro osoby nevidomé a slabozraké, která bude
provedena zvýšeným (80 mm) sadovým obrubníkem na rozhran í s trávníkem. Přechody přes vozovky
v trase k hale budou osazeny signální mi a varovnými pásy ze speciální slepecké dlažby.

Přístup z parkoviště do 1.NP nové tribuny bude řešen instalací schodišťové plošiny.

Pěší přístup
Pěší přístup pro obyvatele Litvínova do stávajícího zimního stadionu zůstane zachován. Nově

se otevře dnes nevyužívaný přístup z ulice Podkrušnohorské od vjezdu na parkoviště . Nová západní
tribuna bude přístupná z parkoviště přes nástupní terasu ve středu nové tribuny.

1.e.2 Technická infrastruktura
Připojení na elektrickou síť

Dodávka elektrické energie
1. Dodávka elektrické energie bude zajištěna v prvním stupni pro síť E. Zde bude zdrojem energie
náhradní zdroj (dieselagregát), uvedený do provozu po výpadku sítě N.
2. Dodávka elektrické energie bude zajištěna ve třetím stupni pro síť N. Zde bude zdrojem energie
distribuční síť VN 22 kV transformovaná v objektu na síť NN.

Typy sítí
primární rozvody: - 3 ~ 50 Hz , 22 kV / IT
sekundární rozvody: - 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V / TN -C-S

Připojení na el. síť
V současné době je stadion napojen na sítě ČEZ Distribuce a.s.

Telefonní přípojka
Zachováno zůstane stávající přip ojení na objekt zimního stadionu.

Vytápění, zdroj tepla
Zdrojem tepla pro objekt je dodávka topné vody ze sítě Severočeské teplárenské. Dodavatel

tepla má ve druhém suterénu osazenou vlastní výměníkovou stanici, ze které rozvádí topnou vodu pro
potřeby areálu zimního stadionu. V rámci rekonstrukce je uvažované s přeložením vedení horkovodní
přípojky v stejné trase pod příjezdovou komunikací. od ulice Podkrušnohorské vzhledem k malé
hloubce jejího stávajícího uložení do větší hloubky .

Z výměníkové stanice bude teplá voda rozváděna k pěti směšovacím stanicím, kde dojde
k rozdělení na jednotlivé topné větve zajišťující vytápění příslušné části stadionu a ohřev TVU.

Toto bude kombinováno s dodávkou odpadního tepla od technologického chlazení ledové
plochy. (technologické chlazení ledové plochy není součástí této části dokumentace)
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Kanalizace
Odvodnění nové části haly (budovy a no vé střechy) a areálu (nové parkoviště) je řešeno

oddílnou kanalizací.
Hala je napojena stávajícími kanalizačními přípojkami na veřej nou splaškovou kanalizaci. Nová

přístavba haly bude napojena n a novou areálovou splaškovou kanalizaci DN 200. Kanalizace bu de
z potrubí PVC KG SN 8 délky 143 m.

V areálu budou postaveny 2 druhy dešť ové kanalizace, kanalizace pro čisté vody ze střech,
stoka „Da“ a „Db“, a kanalizace pro znečištěné vody z parkovišť, stoka „Dc“, „Dd“ a „De“. vedené přes
retenční nádrž o objemu 171 m3.

Vodovod
Pro zajištění požární vody je potřeba v blízkosti stadionu vybudovat nový hydrant, který bude

v dostatečné blízkosti od stadionu a bude na veřejném vodovodu DN 200. Z toho důvodu je navržen
nový vodovodní řád V1 z litiny DN 200, který je napojen na stávající vodovod DN 200 vedený v ulici
Podkrušnohorská. Délka nového řádu je 36,5 m. Řád je ukončen nadzemním hydrantem DN 1 00.
Hala je napojena stávající vodovodní přípojkou na veřejný vodovod. Pro novou část haly se postaví
nová vodovodní přípojka z potrubí PE 100 SDR 11 63x5,8 m délky 4,3 m. Přípojka bude napojena na
nový vodovodní řád V1 a ukončena bude vodoměrem DN 40 umís těným ve vodoměrné šachtě.
Napojení přípojky na řád je provedeno navrtávacím pasem a spojkou ISO. Hned po nap ojení je šoupě
DN 40 se zemní soupravou. Krytí potrubí je minimálně 1,2 metru. Přípojka j e opatřena vytyčovacím
identifikačním vodičem CY 1,5 mm 2.

Z vodoměrné šachty vede rozvod vody k hale. Rozvod je z potrubí PE 100 SDR 11 63x5,8 mm.
V hale je rozvod rozdělen na rozv od pitné vody a rozvod požární vody. V hale je soustava vnitřních
hydrantů s tvarově stálou hadicí. Vnitřní požární rozvod je z ocelového potrubí. Z nové přípojky budou
napojeny jen nové hydranty v přístavbě. Napojení stávajících hydrantů se nebude měnit.

Vnitřní rozvody pitné vody budou z PPR. Z nové přípojky budou napojeny je n nové zařizovací
předměty v přístavbě.

B.1.F ZAJIŠTĚNÍ VODY A ENERGIÍ PO DOBU VÝSTAVBY

V průběhu výstavby obou etap budou veškeré energie zajišťovány ze stávajícího zimního
stadionu. Mezi 1. a 2. etapou by mělo dojít k novému připojení areálu na rozvod nou síť ČEZ
a k rekonstrukci stávající trafostanice, rozvodů VN a NN.

V průběhu 2. etapy bude vybudována nová přípojka vody – napojená na vodovodní řad
v Pokrušnohorské ulici. Přípojka bude vybudována z požárních důvodů.
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B.2. ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKA STAVBY  A  JEJÍHO
UŽÍVÁNÍ

B.2.A ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Současný zimní stadion v Litvínově nesplňuje standardy předepsané vedením extraligy ledního
hokeje hlavně v oblasti komfortu h lediště, tj. poměru míst pro sedící a stojící diváky – požadováno je při
minimální kapacitě hlediště 5 000 diváků 3 500 sedících a 1 500 stojících  maximálně. Současný zimní
stadion je s kapacitou téměř 7 000 diváků a má pouze 1 920 míst k sezení.

Cílem projektu je také zajištění maximálního množství sedadel jak ve stávající hale, tak na nové
západní tribuně.

V 1. etapě proběhla rekonstrukce stávajícího zimního stadionu, která byla z hlediska časového
a zdrojů finančních prostředků rozdělena do dvou podetap.  V 2. etapě je uvažováno s demolicí západní
tribuny a výstavbou nové moderní tribuny s odpovídajícím zázemím pro diváky, novým zázemím pro
hráče “A“ mužstva a hostů, prostory pro média, V.I.P., internátní bydlení s takovou kapacitou, aby byl
splněn požadavek na minimálně 5000 diváků. Tyto úpravy zároveň vyvolají nutnost demontáže stávající
nevyhovující střechy haly a nahrazení novou střechou, která vyhoví všem požadavkům na zatížení
sněhem, zobrazovací technikou, vzduchot echnikou, akustickými opatřeními a k oncertní technikou.
V rámci této etapy se předpokládá rovněž vybudování kapa citního parkingu v prostoru stávajícího
fotbalového stadionu.

Hala bude řešena včetně scénického vybavení ( ozvučení, osvětlení, audioviz. prvků  apod.),
přípravy na televizní přenosy, zázemí pro externí gastro-služby, zařízením pro VIP apod . V prostorách
haly je zajištěno zázemí pro sportovce, rozhodčí, dopingovou kontrolu (v e standardu pro mezinárodní
zápasy), ošetřovna atd. Počet šaten umožňu je návazné utkání například při pořádání  turnaje.

Diváci jsou usazeni na tribunách do sedaček se sklopným sedákem šířky 50 cm. Předpokládá se
permanentní nonstop provoz technologického zázemí, v běžné pracovní době bude v provoze recepce
haly, v hale jsou administrativní plochy pro pracovníky z ajišťující chod budovy a areálu.

B.2.B CHARAKTER STAVBY – TRVÁNÍ

Navržená rekonstrukce a dostavba ZS Ivany Hlinky , Multifunkční sportovní aréna, je stavbou
trvalou.

B.2.C CHARAKTER STAVBY – DRUH STAVBY

1.etapa – rekonstrukce stávajícího zimního stadionu
2.etapa – novostavba západní tribuny, parkoviště a střechy

B.2.D ETAPIZACE VÝSTAVBY

Přestavba Zimního stadionu Ivana Hlinky je plánována do dvou etap.
V 1.etapě proběhla rekonstrukce stávajícího zimního stadion u
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Tato je rozděleno do dvou podetap.
Etapa 1.a:

Náplní této fáze přestavby byla zásadní přestavba východní tribuny, která spočívá v úpravách
hlediště v 1.-3. nadzemním podlaží. Je otevřena nová pří stupová chodba mezi severním a jižním
vstupem do haly, vybudování vstupů (gateů) do hlediště v předpisy daných vzdálenostech (tj.
maximálně 22 sedaček v řadě mezi vstupy), opravy tribunových stupňů, provede ní protipožárních
obkladů ocelové konstrukce tribuny, osazení novými sedačkami a zábradlím v každé řadě hlediště.
Současně s tím byla provedena nová elektroinstalace v této části tribuny. V přízemí, resp. 1.PP
východní tribuny bylo zrekonstruováno šatnové, resp. sociální zázemí šaten „A“ mužstva , hostů a šaten
trenérů, které spočívá ve výměně dlažeb, obkladů, část i sanitárních předmětů, gumové podlahy
a zejména vybavení kvalitn ím odvětráváním a odvlhčením šaten.

V této fázi přestavby stadionu je jedním z nejdůležitějších kroků rekonstrukce čtyř
schodišťových věží, ve kterých byly vytvořeny dostatečně kapacitní ch ráněné únikové cesty. Tato
schodiště byla vybavena požárním odvětráním a uzavřena novými požárními dveřmi opatřenými
panikovým kováním. Nově je provedena elektroinstalace.

Pro další etapy přestavby ZS budou dimenzovány soubory měření a regulace a slaboproudých
zařízení (EPS, evakuační rozhlas). Centrála těchto zařízení bude umístěna v dnešní vrátnici, která
zůstane zachována.

Ve 2. nadzemním podlaží  severní části stadionu v prostoru bývalé kotelny bude situována
strojovna vzduchotechniky.

Potřebný náhradní zdroj el. energie (dieselagregát) bude provizorně umístěn před
severozápadním únikovým schodištěm od kterého bude oddělen železobetonou zdí.

Etapa 1.b:
V rámci této etapy byla provedena rekonstrukce šaten v 1. PP severní tribuny, byly provedeny

výměny a opravy dlažeb a obkladů v sanitárních zázemích, rovněž gumových po dlahovin pod brusle
a interiérového vybavení.

Předpokládané kapacity hlediště:

1. etapa – rekonstrukce: - stávající stav
tribuna východ 892 sedících diváků
tribuna sever 1434 stojících diváků + 50 V.I.P.
tribuna jih 1700 stojících diváků
tribuna západ 691 sedících diváků + 875 stojících diváků
6 vozíčkářů

1584 sedaček + 4009 stojících + 6 invalidů + 50 V.I.P. – 5 648 diváků celkem

2.etapa
V 2.etapě přestavby stávajícího zimního stadionu na Multifunkční sportovní arénu je uvažováno

s demolicí západní tr ibuny a výstavbou nové moderní tribuny v prostoru stávajícího fotbalového a
atletického stadionu, kde se rovn ěž vybuduje kapacitní parking. Nová tribuna bude s odpovídajícím
zázemím pro diváky (WC, bufety) v 1.NP, v 1.PP snovým zázemí pro hráče „A“ mužstva, šatnou hostů,
2 x hokejová šatna, ošetřovna, dopingová kontrola, gastro a technologickým zázemím. V 2.NP budou
prostory pro internátní bydlení hráčů klubu. V 3.NP budou prostory medií ( kamery, novináři) a V.I.P.
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Bude splněn základní požadavek na minimálně 5000 diváků, z nichž bude nejméně 3500 míst k sezení
sedět.

Součástí této etapy bude snesení stávajícího z astřešení haly a nahrazení novou střechou,
dostatečně zateplenou, opatřenou na vnitřní m líci akustickými obklady a s únosností pro zavěšení nové
multimediální kostky, rozvodů vzduchotechniky, osvětlení haly a scénickým osvětlením.

Bude rovněž vyměněn východní plášť haly.

2. etapa – rekonstrukce:
tribuna východ 892 + 286 sedících diváků + 48 V.I.P.
tribuna sever 1434 stojících diváků + 50 V.I.P.
tribuna jih 1700 stojících diváků
tribuna západ 2122 sedících diváků (62 novinářů) + 148 V.I.P.

3546 sedaček + 3134 stojících + 6 invalidů – 6686 diváků celkem

B.3. ORIENTAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY

B.3.A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACITĚ STAVBY

1. ETAPA
Zastavěné plochy, užitkové plochy, obestavěné prostory:

Zimní stadion
SO-01

Podlahová plocha
m2

Užitková plocha
m2

Obestavěný prostor
m3

2.PP 131 160 786
1.PP 1111 535 3140
1.NP 1248 882 3910
2.NP 926 590 1250
3.NP 271 - 1137
celkem 3687 2167 10223

Zastavěná plocha stávající
Užitková plocha rekonstrukce 2167 m2

„Podlahová“plocha rekonstrukce 3687 m2

Obestavěný prostor rekonstrukce 10223 m3

Komunikace, parkoviště stávající
Chodníky, rozptylové plochy stávající
Zeleň stávající
Inž. sítě, přípojky stávající
Přeložky -

Počet diváků při hokejovém utkání 5647
Počet sedících diváků na tribunách 1583
Počet sedících diváků skybox 50
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Počet stojících diváků na tribunách 4009
počet míst pro imobilní diváky 6

Projektovaná kapacita
tribuna východ 892 sedících diváků
tribuna sever 639 sedících diváků + 162 stojících + 50 V.I.P.
tribuna jih 1700 stojících diváků
tribuna západ 691 sedících diváků + 875 stojících

5 vozíčkářů
2222 sedaček + 2737 stojících + 5 invalidů + 50 V.I.P. – 5 014 diváků celkem

2. ETAPA
Zastavěné plochy, užitkové plochy, obestavěné pros tory – západní tribuna:

Zimní stadion Zastavěná plocha
m2

Užitková plocha
m2

Obestavěný prostor
m3

1.PP 3144 1140 15800
1.NP 2330 1902 8640
2.NP 2117 1628 7510
3.NP 1900 1089 7980
celkem 9491 5759 39930
Zastavěná plocha celkem 9 491 m2

Užitková plocha celkem 5 759 m2

Obestavěný prostor celkem 39 930 m3

Komunikace, parkoviště 13 825 m2

Chodníky, rozptylové plochy 2 308 m2

Podzemní retenční nádrže 2 x 171 m3

Zeleň 4 100 m2

Přeložky, přípojky:
Přeložka horkovodu……………………………………………………………….……….20 m
Vodovodní řád V1......................................LT DN 200 .........................................  36,5 m
Vodovodní přípojka.................... ....... ……PE 100 SDR 11 63x5,8................. ….... 4,3 m
Areálový vodovod............................. ....... .PE 100 SDR 11 63x5,8.....................   79,4 m

Areálová splašková kanalizace   .............PVC KG SN 8 DN 200....................... .... 143 m
Přípojka splaškové kanalizace   ..............PVC KG SN 8 DN 200........................ ..12,7 m

Areálová splašková kanalizace  „Da“.......PVC KG SN 8 DN 300.......................... 64,4 m
Areálová splašková kanalizace  „Db“.......PVC KG SN 8 DN 300..... ................... 112,4 m
Areálová splašková kanalizace  „Dc“.......PVC KG SN 8 DN 300................... ..... 233,2 m
Areálová splašková kanalizace  „Dd“ .......PVC KG SN 8 DN 300...... .................. 131,1 m
Areálová splašková kanalizace  „De“....... PVC KG SN 8 DN 300........................ 108,0 m
Přípojka dešťové kanalizace   .................PVC KG SN 8 DN 300...........................11,0 m
2 x typová retenční nádrž od firmy Dywidag o objemu 171 m3
veřejné osvětlení     728 m
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Počet parkovacích míst
stávající parkovací místa sever cca.                              30
stávající parkovací místa dolní hala cca. 30

Nově navržená – parkoviště:
parkoviště 233 stání + 4 autobusy + 14 invalidů
možnost dalších míst na parkovišti 25 míst

Mimo areál ZS je k dispozici parkoviště pod tramvajovou zastávko u u Žižkovy ulice s kapacitou 80 stání.

Celkový počet areálových parkovacích stání, včetně stávajících:
25 míst možnost přidělání na parkovišti,  80 míst parkoviště při Žižkově ulici

Legenda parkovacích míst – viz. Situace parkoviště a Koordinační situace
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REKAPITULACE KAPACIT  OBJEKTU SO.02 – DOSTAVBA ZÁPADNÍ TRIBUNY:

Celkový počet – 6680 diváků

Západní tribuna 2 063 míst k sezení
1.P.P. - šatna „A“ mužstva + rozcvičovna, klub, regenerace, sanita

- šatnové zázemí hostů
- vstup, MIX zóna
- místnost 1. pomoci, doping. kontrola
- zázemí gastroprovozů
- odpadové hospodářství
- skladové zázemí (inventář haly)
- technické a technologické prostory
- schody, výtahy 2x

1.N.P. - vstupní prostory, turnikety
- dětský koutek, akreditace
- vstupy na tribunu, tribuna diváků, 2122 míst k sezení + 148 V.I.P.
- 2x bufet
- 2x WC muži, 2x WC ženy (muži 20 pisoárů + 14 WC, ženy 16 WC, inv. 4)

2.N.P.

3.N.P.

- internát. bydlení – 16 pokojů (garsonka), 2 pokoje (2 + kk)
- snídárna
- režie haly

- skyboxy V.I.P. – 18
- super V.I.P. – 2
- kamery televize
- rautový prostor
- catering
- WC muži – 4 pisoáry + 4 WC
- WC ženy – 4 WC
- WC inv. – 2

Tribuna
východ

- spodní část – 286 sedaček přidáno

- 2. N.P. – prostory médií – kamery komentátorů
- videorozhodčí
- 6x skybox

Ing. arch. Antonín Buchta
leden 2020


