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B2101 ZŠ Janov – Projektová dokumentace – 
Stavební úpravy střech 

pavilon A, B, D a E 
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Název objektu:  B2101 ZŠ Janov – Projektová dokumentace – Stavební úpravy střech (pavilon A, B, D 
a E) 

Požadavek: Projektová dokumentace stavby bude řešit odstranění stávajících vrchních vrstev 
střechy, novou skladbu vrchního souvrství ploché střechy vč. zateplení, revize napojení 
stávajících střešních vpustí, klempířské prvky, revize hromosvodů. Stávající stav 
střechy u pavilonů A (A1, A2), B, D a E je nevyhovující. 

Poloha objektu: Obec: Litvínov 

 Katastrální území: Janov u Litvínova 

 

 

 

 

 

OBLAST ZÁJMU 
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Předmětem projektové dokumentace jsou střechy na: 

Parcelní číslo: st. 344/1 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 4 809 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov 

 

Parcelní číslo: st. 344/2 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 2 127 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov 

 

V roce 2020 byli provedeny sondy do předmětných plochých střech: 

 

Popis objektů a interiéru 

Jedné se o vícepodlažní budovy v areálu základní školy. Areál je rozdělen na několik pavilonů viz obr 1. 

Pavilon A, A1, A2, B, D, E je zastřešen plochou, dvouplášťovou, větranou střechou. Střechy jsou 

odvodněny do vnitřních vtoků a po obvodě ukončeny atikami. 

 

Obr 1: Schéma pavilonů s vyznačením sond 
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Nález – střecha pavilonu A 

Původní skladba střechy dle [1], vrstvy uvedeny v pořadí od exteriéru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Průzkum střech s provedením sond a fotodokumentací, uskutečněny dne 16.7.2020 a 24.7.2020 za 

účasti techniků Atelieru DEK Ing. Jakuba Šlika a Ing. Tomáše Puhla. 
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Nález – střecha pavilonu A1 

Původní skladba střechy dle [1], vrstvy uvedeny v pořadí od exteriéru: 
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Nález – střecha pavilonu A2 

Původní skladba střechy dle [1], vrstvy uvedeny v pořadí od exteriéru: 
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Nález – střecha pavilonu B 

Původní skladba střechy dle [1], vrstvy uvedeny v pořadí od exteriéru: 
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Nález – střecha pavilonu D 

Původní skladba střechy dle [1], vrstvy uvedeny v pořadí od exteriéru: 
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Nález – střecha pavilonu E 

Původní skladba střechy dle [1], vrstvy uvedeny v pořadí od exteriéru: 
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Fotodokumentace 

Výběr z fotodokumentace pořízené př průzkumu objektu [1]. 

 

 

 

Všechny sondy byly zapraveny přířezem obdobné hydroizolace, asfaltovým pásem s břidličným posypem. 

Jedné se o provizorní řešení s ohledem na předpokládanou realizaci opravy střechy. 
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Projektová dokumentace bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských 

standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů 

objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání. 

Zpracování projektové dokumentace bude v rozsahu: 

• dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a č.405/2017- 

přílohy 12 – PD pro ohlášení stavby nebo stavební povolení 

• dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a č.405/2017- 

přílohy 13 – dokumentace pro provedení stavby 

Součástí dokumentace bude i nákladová část s podrobným položkovým rozpočtem a soupisem prací (vč. 

výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou splňovat požadavky na dokumentaci dle vyhlášky č. 

169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah předmětu veřejné zakázky. Zadavatel upřednostňuje zpracování 

rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS. 

Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude zpracován samostatně s rekapitulací a krycím listem, 

rozdělený dle jednotlivých pavilonů. 

Projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provedení stavby. Případná 

dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1. 

Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:  

• zprávy: DOCX, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF 

• výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu, DWG (případně DGN – 

zaměření, situace), DXF – s ohledem na GIS města   

• dokladová část ve formátu PDF 

• rozpočet – 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele  

• soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLSX a PDF a případně i soubor Kros ve formátu KZ, 

uzamčení polí dle dohody. 

 

S ohledem na rozsah prací bude projektová dokumentace vydána jako projekt udržovacích prací v členění 

PD pro stavební povolení. Dle stavebního úřadu není potřeba na tento rozsah PD provést stavební 

povolení, stačí oznámení po provedení udržovacích prací (zajistí projektant) a zahájení prací v 

dostatečném předstihu (toto už zajišťuje dodavatelská firma). 

V rámci inženýrské činnosti projektant mimo jiné zajistí 

• Schválení požárně bezpečnostního řešení projektové dokumentace 

• Vyjádření odboru správy majetku 

• Vyjádření odboru životního prostředí (odpady) 
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Zhotovitel studie bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování 

zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sídle zadavatele, bude zadavateli 

poskytovat relevantní informace pro výběr navrhovaných variant řešení jednotlivých prvků a bude 

v maximální možné míře respektovat pokyny zadavatele v průběhu zpracování celé studie. 


