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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1 ÚDAJE O STAVB Ě  

1.1.1 Název stavby 

Demolice bytových domů č. p. 238-246, Litvínov, Janov 

 

1.1.2 Místo stavby  

 STAVEBNÍ PARCELY k. ú. Janov u Litvínova  

PARC.Č. DRUH 
POZEMKU 

VÝMĚRA 
m2 

VLASTNÍK  
ADRESA 

LV 

st.303/1 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

226 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 1 

st.303/2 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

218 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 1 

st.303/3 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

222 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 1 

st.303/4 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

221 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 1 

st.303/5 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

218 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 1 

st.303/6 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

219 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 1 

st.303/7 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

219 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 1 

st.303/8 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

221 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 1 

st.303/9 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

226 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 1 

577/110 

ostatní 
plocha – 
ostatní 
komunikace 

382 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 1 

577/111 
ostatní 
plocha – 
zeleň 

192 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 1 

577/112 

ostatní 
plocha – 
ostatní 
komunikace 

153 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 1 
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 STAVEBNÍ PARCELY k. ú. Janov u Litvínova  

PARC.Č. DRUH 
POZEMKU 

VÝMĚRA 
m2 

VLASTNÍK  
ADRESA 

LV 

577/114 

ostatní 
plocha – 
ostatní 
komunikace 

1443 Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 1 

 

1.2 ÚDAJE O VLASTNÍKOVI 

Název: Město Litvínov  

Adresa: Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 

Zastoupený:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města 

IČ: 002 66 027 

DIČ:  CZ 00266027 

ID Datové schránky: 8tybqzk 

 
1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE  

Název: AWT Rekultivace a.s. 

Adresa: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

IČO: 47676175 

DIČ: CZ47676175 
Zápis v OR: Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě v oddíle B č. 

vložky 777 

Datová schránka: pk86uwp 

Web: http://www.awt-rekultivace.cz 

Manažer projektu: Ing. Jana Kalužíková 

Zodp. projektant: Ing. Jana Kalužíková 

Inženýrská činnost: Ing. Jana Kalužíková 

Projektant části: Ing. Lenka Kropáčová 

   

2  ÚVOD 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště (dále jen „Plán 
BOZP“) je dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při 
realizaci stavby „Demolice bytových dom ů č. p. 238-246, Litvínov, Janov“ .  
Investor/zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby aktualizován Plán BOZP 
plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při 
realizaci stavby aktualizován. 
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Pro zpracování Plánu BOZP jsou  splněny podmínky vyplývající ze zákona č. 
309/2006 Sb., §15, odstavec (1) v případech, kdy při realizaci stavby: 

a) celková p ředpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dn ů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich 
pracovat sou časně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pra covní den, 
nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností b ěhem realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dn ů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

 a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 6, bod č. 11: 
5. Práce, p ři kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky v íce než 10 

m. 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetick ých vedení, 

pop řípadě zařízení technického vybavení.  
11. Práce spojené s montáží a demontáží t ěžkých konstruk čních 

stavebních díl ů kovových, betonových, a d řevěných ur čených pro trvalé 
zabudování do staveb. 

 
2.2 POPIS STAVBY 

Panelový bytový dům byl postaven v konstrukčním systému T08B – 
severočeská varianta. Půdorys je ve tvaru dvou obdélníku, částečně od sebe 
odsazených. Zastřešení plochou střechou. Rozměry 108,6 x 10,06m a 54,3 x 10,06m. 
Před objekt jsou vyloženy lodžie. Délka vyložení cca 1,2m. Celková výška 23,25m od 
±0,000. Strojovny výtahů v každém vchodu převýšeny o další 1m. Hloubka suterénu -
2,8m.  

Objekt má osm nadzemních podlaží a částečně zapuštěný suterén. Jedná se 
o deskový objekt s celkem devíti hlavními vstupy.   

 

Předpokládané použití stroj ů a zařízení při demolici:  hydraulické nůžky, 

kolové a pásové rýpadla, nákladní automobily, cisternu s tlakovou vodou, bourací 

kladiva, traktor bagry, mobilní drtič. 

3  PLÁN BOZP K PD 

Příloha č. 5 k NV 591/2006 Sb. – Práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdra ví, při jejichž provád ění 

vzniká povinnost zpracovat plán 

 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní 

ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí 
a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 
konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky 
proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků 
kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na 
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povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených pracovníků 
účelné nebo s ohledem na bezpečnost pracovníka dostatečné. 

Zhotovitel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 
případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí 
(pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. 

Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní 
předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 
s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
pracovníků. 

Zhotovitel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 

Před zahájením prací na demontáži železobetonových a ocelových konstrukcí 
a technologických zařízení budou zhotoviteli zpracovány na tyto demontážní práce 
samostatné technologické postupy. 

Důraz bude kladen zejména na zajištění osobního nebo kolektivního jištění 
pracovníků proti pádu. Způsob zajištění bude zvolen podle konkrétních podmínek a 
projektu postupu demontáže. 

Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý pracovník pověřený zhotovitelem. Místo kotvení osobního 
ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně 
odolné. 

Zhotovitel zajistí, aby pracovník provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

Pracovník se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), musí být vždy bezpečně 
zajištěny. 

Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů je povinnost přednostně použít 
vyloučení provozu. 

Ohrožené prostory musí být souvisle ohrazeny dvoutyčovým zábradlím 
s výstražnými pruhy o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi na nosných sloupcích 
s dostatečnou stabilitou. 

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, 
vyloučením provozu, střežením apod.), jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu a je provedeno opatření, 
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zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích 
účinků. 

Je zakázáno shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné 
bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. 

Práce nad sebou jsou na stavbě zakázány! 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. 

Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

• bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
• čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 
výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 
ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 

• dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
• teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

 
Požadavky na pomocné stavební konstrukce 
Na stavbě je možné používat jenom druhy a typy pomocných stavebních 

konstrukcí, které mají platné prohlášení o shodě a certifikáty o schválení daného typu 
konstrukce. Jiné konstrukce je zakázáno používat. 

Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 
průvodní dokumentaci. 

 
 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení. 
 
Ochranná opat ření: 

• Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb, nebo zařízení a 
během provádění prací je dodržuje. 

• Práce budou prováděny pod dozorem osoby pověřené zodpovědností za 
dodržování opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení. 

• Všichni pracovníci, provádějící práce v ochranných pásmech vedení, staveb 
nebo zařízení technického vybavení, budou prokazatelně seznámeni 
s podmínkami provádění prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo 
zařízení technického vybavení, a to nejpozději před zahájením činností. 

• S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami a podmínkami provádění 
prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 
obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou práce provádět. 

• Dodržovat ochranná pásma energetických vedení. 
• Zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení 

pod napětím podle platných právních předpis a ČSN. 
• V ochranných pásmech provádět práce ručně, neumisťovat skládky a zařízení 

znemožňující přístup. 
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• V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných vlivů ohrožujících 
bezpečné provádění prací a splnění podmínek stanovených provozovateli 
těchto vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení, musí být práce 
v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
přerušeny. 
 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních 

dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 
 
Ochranná opat ření: 

• Před zahájením prací zajistit ohrožený prostor pod místem montáže, nebo 
demontáže dílu a to vymezením prostoru výstražnou páskou a dohledem 
jednoho ze zaměstnanců zhotovitele, nebo zajištěním ohroženého prostoru 
pevnou zábranou 

• Manipulaci s díly smí při použití těžké techniky (jeřábu) provádět pouze 
proškolené osoby pověřeny touto činností, zdravotně i odborně způsobilé 
(vazač, jeřábník,…) 

• V případě využití jeřábu, musí být na stavbě zpracován Systém bezpečné 
práce. 

• Při montáži či demontáži těžkých dílů zajistí určený pracovník dohled nad 
prováděnými prácemi tak, aby nedošlo k vniknutí nepovolané osoby či jiného 
ohrožení třetích osob nebo pracovníků zhotovitele. 

 
Opatření při pracích za mimo řádných podmínek 
 
Stanoveným signálem, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení 

dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému 
opuštění pracoviště, je opakovaný dlouhý tón klaksonu nebo píšťalky. Všechny fyzické 
osoby zdržující se na tomto pracovišti musí být s tímto signálem prokazatelně 
seznámeny. 

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby nebo okolí vlivem 
zhoršených klimatických podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, 
strojů nebo zařízení. 

Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření a provést o tom zápis 
do stavebního deníku. Pokud dojde k přerušení prací, je nutné zabezpečit stavbu tak, 
aby byly zajištěny konstrukce po stránce statické a nedošlo k samovolnému zřícení 
konstrukcí. 

 
 
 

Při rekonstrukci stávajících ploch, musí být zajišt ěna obslužnost. 
Stavba musí dbát zvýšené opatrnosti p ři pohybu t ěžké techniky (návoz 

materiálu) a manipulaci s t ěžkými b řemeny. V p řípadě pot řeby zdvihacích 
zařízení na staveništi musí mít zástupce zhotovitele k  dispozici Systém 

bezpečné práce zdvihacích za řízení. 
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3.1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY 

 

Zástupce zhotovitele zajistí zpracování technologic kého postupy 

v souladu s projektovou dokumentací, v četně rizik vznikajících p ři jeho práci. 

Technologicky či pracovní postupu, je zástupce zhotovitele nechat schválit jak 

Koordinátora BOZP, tak jeho zadavatele.  

 

Zhotovitel stavby je dle §16 zákona č. 309/2006 Sb., písm. a) nejpozd ěji 
do 8 dn ů před zahájením prací na staveništi písemn ě informovat určeného 
koordinátora o pracovních a technologických postupe ch, které pro realizaci 
stavby zvolil, o řešení rizi k vznikajících p ři těchto postupech, v četně opat ření 
přijatých k jejich odstran ění. 

 

Zajištění staveniště 
Zhotovitel zajistí oplocení staveniště pomocí mobilního oplocení o výšce min. 

1,8 m. Oplocení musí být v dostatečné vzdálenosti od paty objektu tak, aby při 
demoličních pracích nebyly ohroženy zdraví nebo život nezúčastněných osob. Dodržet 
ochranný prostor při provádění demoličních a bouracích prací (s kontrolou odpojení 
technické infrastruktury) a stanovením dozoru 1,5 násobek výšky od bouraného 
objektu. Na trvale viditelném místě u vstupu na staveniště budou umístěny 
bezpečnostní tabulky se zákazem vstupu nepovoleným fyzickým osobám a Stavební 
povolení (případně oznámení o zahájení prací), označení zákazu vjezdu mimo vozidla 
stavby. Jako hlavní příjezd ke staveništi bude využita stávající komunikace. V zařízení 
staveniště bude muset být umístěny mobilní wc (počet dle přítomných pracovníků na 
stavbě). 

Realizací stavby dojde k určitému omezení provozu na místních komunikacích 
pohybem stavební techniky. Po dobu výstavby bude dle § 77, zákona č. 361/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, nutno stavbu označit dočasným dopravním značením, 
odsouhlaseným Dopravním inspektorátem policie ČR. 

 
 
Doporučený postup prací 
 

1.) Odborná demontáž a kompletní likvidace materiálu obsahující azbest- 
Azbestocementové kanalizační trubky (na každou stupačku jedna odpadní trouba, 
Ventilační nástavce (Na každou stupačku 1 ventilační hlavice), Azbestocementové 
desky v konstrukci meziokenních vložek, Střešní krytina s obsahem 
azbestocementových vláken, minerální vata s předpokládaným obsahem azbestu. 
Na uvedené práce bude před realizací demolice zpracovaný samostatný TP 
schválen KHS). 

2.) Vyklizení objektu od komunálního odpadu - lina, koberce, podhledy, nábytek atd. 
Odstranění výplní otvorů. Naložení komunálního odpadu do kontejnerů a odvoz 
na řízenou skládku. 
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3.) Likvidace příček, obvodových stěn - pomocí demoličního rýpadla, naložení odpadů 
do přistavěných kontejnerů a odvoz odpadů na řízenou skládku. 

Systematické ubourávání konstrukce ve směru od střechy dolů k základům 
pomocí demoliční mechanizace vždy na celou šířku objektu tak, aby nezůstávaly 
stát části budovy s nadměrnou štíhlostí a ohrožené náhlou ztrátou stability. 

Postup bude probíhat od jednoho konce budovy k druhému. V každém 
případě je nutno zvláštního přístupu k dobourání posledních dvou stojících 
příčných modulů – vždy musí stát modul schodišťový, který jediný zajišťuje 
podélnou tuhost, dokončení demolice proto musí být naplánováno na období s 
jistotou nepřekročení rychlosti větru v = 10 m/s pro zvýšení bezpečnosti prací. 
Pozornost je nutno věnovat místu, kde se nachází dilatační spára na celou výšku 
i šířku objektu – i zde platí, že nesmí zůstat stát na plnou výšku samostatný modul 
bez schodiště, modul stojící u dilatační spáry musí být bourán zároveň s 
navazujícím schodišťovým (vchodovým) modulem. Směr nástupu demoliční 
techniky je možný od severního průčelí, případně západního štítu. Bourací práce 
budou postupovat od východního konce budovy směrem k západnímu. Během 
strojního provádění prací bude muset být prováděno skrápění vodou k omezení 
prašnosti. 

4.) Strojní „stříhání“ OK na manipulační délku včetně naložení a odvozu na místo 
určené objednatelem. 

5.) Vybourání základové desky a základových pásů pomocí bouracího kladiva a odvoz 
odpadů na řízenou skládku. 

6.) Návoz zemin, HTÚ,JTÚ + osetí travní směsí.  
 
 
 
Základní zásady provádění prací 

1) pro každou jednotlivou činnost (či technologický postup) stanoví zhotovitel 
provádějící tuto činnost osobu odpov ědnou za tuto činnost (zápisem do 
stavebního deníku) 

2) v případě nepřítomnosti odpovědné osoby bude určena osoba, která bude 
vykonávat nad prováděním prací dohled 

3) o změně technologického postupu případně použití nestandardního 
technologického postupu, jakož i o částečné změně původně předpokládaného 
technologického postupu bude informován koordinátor BOZP, který přijme ve 
spolupráci se zhotovitelem (nebo projektantem) odpovídající koordinační opatření 

4) všechny výše uvedené údaje budou vždy zapsány ve stavebním (montážním 
deníku) hlavního zhotovitele a zhotovitele, který práce provádí 

5) všichni pracovníci, kteří se na pracích budou podílet, musí znát jméno odpovědné 
osoby, příp. zástupce a musí být seznámeni s riziky prací a s koordinačními 
opatřeními k zajištění bezpečného provedení prací 

 

Další pokyny, viz interní materiál zhotovitele: Požadavky na organizaci práce a 

pracovní postupy. 
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Přerušení prací na stavbě 

 Přerušení prací na stavbě – pracovník, který zjistí nebezpečí, které by 

mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, způsobit provozní nehodu nebo poruchu 

technického zařízení, případné příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud tuto 

příčinu nemůže odstranit sám, okamžitě upozornit odpovědnou osobu a zastavit práci. 

Práce musí být přerušeny při ohrožení stavby vlivem zhoršených povětrnostních 

podmínek, nevyhovujícího stavu konstrukce, strojů nebo zařízení. Při přerušení práce 

je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom 

vyhotoven písemný zápis. Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí 

dodavatel, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění 

bezpečnosti práce a seznámí s nimi ostatní pracovníky – vedoucí firem, kterých se to 

týká. 

 
Práce s otevřeným ohněm 
Riziko : Popálení, požár, poran ění pracovníka padajícím materiálem  
Opatření: Pracovníci zhotovitele musí pro provádění všech činností řádně 

seznámeni s obsluhou zařízení k této činnosti určených. Pracovní zařízení musí 
používat v souladu s návodem na používání a údržbu. V případě poruchy zařízení jej 
nesmí sami opravovat, pokud k této činnosti nebyli zaměstnavatelem určeni! Jsou 
zakázány práce nad sebou a pohyb v místech, nad kterými budou probíhat demontáže 
zařízení. 

 Pracovníci musí být vybaveni nehořlavým pracovním oděvem, ochranou 
zraku, rukou, pracovní obuví a dále. Nesmí používat výstražné vesty z důvodu tavení 
materiálu. Pokud by nastala nutnost svařovat a svařovalo by se za přítomnosti 
hořlavých látek, jednalo by se o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní 
opatření podle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. Tyto práce povoluje 
statutární orgán společnosti, popř. pověřený vedoucí pracovník, a to písemně. 
Svařování lze provádět na pracovištích uzpůsobených k této činnosti dle výše 
uvedených technických norem. 

Mimo tato pracoviště je možné svařovat bez písemného příkazu pouze 
v místech, kde nehrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu, kde nejsou uzavřené nebo 
těsné prostory a další nebezpečí dle ČSN 050601. 

 
Nebezpečné chem. látky na pracovišti 
Riziko: Styk s chemickými látkami a směsmi  
Opatření: Pracovníci budou v souladu s požadavky zákona č.350/2011 sb. 

poučeni o charakteru a nebezpečných vlastnostech všech chem. látek na pracovišti 
používaných, mají k dispozici Bezpečnostní listy chem. látek. Na pracovišti bude 
dostupná čistá voda pro umytí potřísněných rukou případně pro výplach očí, taktéž 
k dispozici lékárnička první pomoci. 
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Manipulace s materiálem, doprava na staveniště 
Materiál ze staveniště bude odvážen tak, aby nevznikaly trvalé skladovací 

plochy. 
Riziko : pád p řepravovaného b řemene na další osoby, p řevrácení 

automobilu s hydraulickou rukou 
Opatření: p řed zahájením návozu materiálu budou pracovníci o tomto 

upozorněni a manipulační plocha bude vyklizena. Autodoprava v rámci staveniště 
probíhat nebude, vozidlo ihned po navezení materiálu a jeho složení opustí staveniště. 
Ruční manipulace s materiálem (tvárnice, suť, zařizovací předměty, výplně otvorů 
apod.) bude zajišťována kolečky či přípravky. Materiál a předměty nevhodných tvarů, 
či hmotnější bude manipulován zásadně minimálně dvěma pracovníky. Pracovníci 
zhotovitele nesmí vstupovat pod zavěšené břemeno. Součástí dokumentace 
zdvihacího zařízení musí být také Systém bezpečné práce. 

 
Elektrická zařízení 

 Montážní práce a profese elektro a obsluhu zařízení smí provádět pouze 

pracovníci znalí, s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., za 

současného dodržování bezpečnostních předpisů a norem. Všechna elektrická 

zařízení musí mít platnou revizi a být způsobilá k provádění daných činností.  

Riziko : kontakt osoby s živými částmi elektrických vedení, mechanické 

poškození do časných elektrických vedení, úraz poškozeným ru čním ná řadím 

Opatření: elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými 

pracovníky, rozvody energie, existující před zahájením zřízení staveniště, musí být 

identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny, přenosné kabely elektrického 

vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny působení plamene nebo 

mechanickému poškození, veškerá elektrická instalace, spotřebiče a nářadí bude 

pravidelně podrobována kontrolám a revizím, hlavní vypínač elektrického zařízení 

musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti 

neoprávněné manipulaci a o umístění musí být seznámeny všechny fyzické osoby 

zdržující se na staveništi, po ukončení práce musí být vypnut a zajištěn proti 

manipulaci neoprávněnou osobou, pracovníci na staveništi, musí být seznámení 

s umístěním hlavního vypínače. 

 

Práce ve výškách 

 Činnosti, musí dodavatelé zajišťovat přednostně prostřednictví kolektivní 

ochrany případně zajištěním BOZ zaměstnanců při práci ve výšce osobní ochranou 

(OOPP proti pádu). 

Riziko : pád pracovníka/materiálu z výšky nebo do volné hl oubky 
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Opatření:  konstrukce pro práci ve výškách, musí splňovat požadavky na 

zajištění stability, montované konstrukce musí být montovány podle návodu výrobce, 

lešení lze zakládat pouze na únosném podlaží, montáž a demontáž lešení smí 

provádět pouze kvalifikovaná osoba s platnou lékařskou prohlídkou pro práce ve 

výškách, při montáži a demontáži, kdy jsou ohroženy pádem z výšky, se musí 

pracovníci jistit osobním jištěním proti pádu s místem úvazku podle návodu výrobce, 

prostředky osobního jištění proti pádu musí být pravidelně kontrolovány výrobcem, 

nebo jim určenou osobou, při montáži či demontáži lešení musí být vyznačen a 

bezpečně zajištěn ohrožený prostor, práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže 

nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může 

ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, lešení musí být pravidelně, nejméně 1x 

měsíčně odborně kontrolováno se zápisem do provozní dokumentace zhotovitele, 

která je k dispozici na staveništi, pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít 

nepříznivý vliv na bezpečnost lešení, musí být odborná prohlídka provedena 

bezodkladně, jinak ve lhůtách stanovených výrobcem lešení, lešení musí být předáno 

do užívání uživateli písemnou formou, předávací protokol musí být k dispozici na 

staveništi. 

Pro práce ve výškách s využitím osobních ochranných prostředků pro práce ve 

výškách musí zhotovitel písemně určit odpovědnou osobu, která určí zápisem do 

stavebního deníku místo pro kotvení pracovníků využívající OOPP pro práce ve 

výškách.  

Je přísně zakázáno shazovat takový materiál z výšky, u kterého nelze předem 

odhadnout místo dopadu. V případě potřeby shazování jiného materiálu je nutné využít 

stavebních shozů. 

V případě použití jeřábu na stavbě musí mít zhotovitel zpracován Systém 

bezpečné práce. Pod zavěšeným břemenem se nesmí pohybovat žádné osoby. 

Pracovníci obsluhující jeřáb, navazování a odvazování břemen musí mít platnou 

zdravotní prohlídku pro provádění těchto prací, musí být seznámeni s návodem 

k obsluze a patřičně proškoleni. 

V případě demontáže oken musí být zajištěn ohrožený prostor pod prováděnými 

pracemi a to v šířce 2,5 m od paty budovy. Tento prostor bude vymezen např. pevným 

ohrazením s výškou horního madla 1,1 m (případně jiným způsobem splňující 

požadavky právních a o ostatních předpisů). 
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3.2 HLAVNÍ RIZIKA STAVBY 

 
Rizika na staveništi budou řešena v souladu s prevencí rizik dle ustanovení § 

102, odst. 1 a 2 Zákoníku práce a § 349 Zákoníku práce v rámci opatření stanovených 
těmito předpisy. Pro řešení popsaných rizik a opatření v těchto předpisech je v plánu 
vypsán soubor potřebných předpisů. Zejména se však předpokládají vznikající 
v souvislosti s organizací práce zaměstnanců více subjektů a „jiných osob“ na 
staveništi. Tato rizika jsou řešena v  plánu a dále budou průběžně řešena po zahájení 
vlastních stavebních prací. V rámci řešení rizik stavby musí být plán BOZP průběžně 
revidován a dopracováván podle skutečné situace na stavbě.  

 
Vyhodnocení hlavních rizik stavby: 
 
 
Rizika a opat ření: 
 
1. AUTODOPRAVA  

• Riziko:  střet s vozidly   
• Opatření:  dbát zvýšené opatrnosti, dop. reflexní oblečení - oděvy 

• Riziko:  pád břemene 
• Opatření:  dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti vozidel; nezdržovat se v místě 

nakládky  

• Riziko:  pád osob, nebo smyk vozidel na znečištěných komunikacích 
• Opatření:  dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích 

• Riziko:  emise výfukových plynů 
• Opatření:  neprodlévat v blízkosti vyústění výfuků, popř. v uzavřených prostorách  

• Riziko:  zvýšená prašnost 
• Opatření:  neprodlévat v prostorách činnosti mechanizace, dop. chrániče dýchacích cest  

 
 
2. MECHANIZACE  

• Riziko:  střet s mechanizací 
• Opatření:  nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje (2 m + maximální dosah stroje),  

dbát zvýšené opatrnosti, dop. reflexní oblečení  

• Riziko:  pád břemene 
• Opatření:  dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti strojů; nezdržovat se v místech činnosti  

mechanizace  

• Riziko:  pád osob, nebo smyk vozidel na znečištěných komunikacích 
• Opatření:  dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích 

• Riziko:  emise výfukových plynů 
• Opatření:  neprodlévat v blízkosti vyústění výfuků, popř. v uzavřených prostorách  

• Riziko:  zvýšená hladina hluku 
• Opatření:  neprodlévat v prostorách činnosti mechanizace, dop. chrániče sluchu  

• Riziko:  zvýšená prašnost   
• Opatření:  neprodlévat v prostorách činnosti mechanizace, dop. chrániče dýchacích cest  

 
3. DEMOLICE – BOURACÍ PRÁCE  

• Riziko:  střet s mechanizací 
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• Opatření:  nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje (2 m + maximální dosah stroje),  
dbát zvýšené opatrnosti, dop. reflexní oblečení  

• Riziko:  pád břemene, zřícení části budov 
• Opatření:  nezdržovat se v prostorách ani ohroženém prostoru demolovaného objektu,  

seznámení se s technologickým postupem, zákaz vstupu do ohroženého prostoru –  
oplocením, zábranami a značením. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti 

demolovaných 
částí konstrukce, 

• Riziko: střet s inženýrskými sítěmi – elektro, plyn, voda, vedení technické infrastruktury a  

průmyslovými rozvody   
• Opatření: vytyčení, označení a zabezpečení inženýrských sítí, dodržování ochranných pásem, 

 dbát zvýšené opatrnosti  

• Riziko:  zvýšená hladina hluku   
• Opatření:  neprodlévat v prostorách činnosti mechanizace, dop. chrániče sluchu  

• Riziko:  zvýšená prašnost   
• Opatření:  neprodlévat v prostorách činnosti mechanizace, dop. chrániče dýchacích cest, 

 čištění a kropení 
 
4. PRÁCE VE VÝŠKÁCH  

• Riziko: pád břemene, nářadí, materiálu z výšky – zasažení osob  
• Opatření:  zajištění prostor pod místem práce ve výšce zábranami a značkami, neprodlévat v 

 prostorách provádění výškových prací a pod místem prací ve výšce, zajištění materiálu 
ve 

 výškách proti pádu, dbát zvýšené opatrnosti, používat OOPP pro ochranu lebky – 
ochranné přilby. 

• Riziko: pád nebo propadnutí osob z výšky nebo do hloubky   
• Opatření:  použití přednostně kolektivního zajištění – zábradlí, zábrany, plošin, DSK apod.  

Použití OOPP proti pádu pokud není možné využít kolektivního zajištění – dle postupů  
zhotovitele. Dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat postupy a pokyny. 

 
 5. STROJE, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ  

• Riziko:  střet, náraz   
• Opatření:  dodržovat bezpečnou vzdálenost, dbát zvýšené opatrnosti  

 
• Riziko:  znečištění komunikací   
• Opatření:  dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích  

• Riziko: úlet částic (např. při řezání broušení apod.)   
• Opatření:  dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v dosahu těchto prací, dop. ochranné brýle  

(popř. štít)  

• Riziko:  střet s inženýrskými sítěmi a průmyslovými rozvody   
• Opatření:  vytyčení a zajištění (odpojení) sítí před zahájením prací  

• Riziko:  zvýšená hladina hluku   
• Opatření:  neprodlévat v prostorách činnosti, dop. chrániče sluchu  

• Riziko:  zvýšená prašnost  
• Opatření: neprodlévat v prostorách činnosti, dop. chrániče dýchacích cest  

• Riziko:  zásah elektrickým proudem   
• Opatření:  zákaz jakékoliv manipulace a neoprávněných zásahů do el. zařízení,  

před použitím zkontrolovat stav elektrických zařízení a ochranných prvků, kontrola a  
revize elektrického nářadí, zařízení a spotřebičů 

 
6. SVÁŘEČSKÉ A PALI ČSKÉ PRÁCE  
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• Riziko:  únik chemických látek   
• Opatření:  zákaz neoprávněné manipulace s tlakovými láhvemi, tlakové láhve vždy zajistit 

 proti pádu 

• Riziko:  úlet částic   
• Opatření:  dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v dosahu těchto prací, dop.  

ochranné brýle (popř. štít), zajištění nebezpečného prostoru,  
 

• Riziko:  požár a výbuch   
• Opatření:  dbát zvýšené opatrnosti v dosahu těchto prací, z prostoru prací vždy odstranit  

hořlavé a hoření podporující látky.  

• Riziko:  pád upálených konstrukcí   
• Opatření: nevstupovat do prostoru provádění paličských prací, dodržovat bezpečnou  

vzdálenost od pálených konstrukcí, zabezpečení okolí pracoviště. 

• Riziko:  popálení (horký povrch)    
• Opatření:  dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci se svařovanými popř. pálenými  

konstrukcemi, dop. ochranné rukavice, zabezpečení a označení pracoviště. 
 
7. Autoje řáby 

• Riziko:  přetížení autojeřábu – ztráta stability, převrácení autojeřábu a zasažení osob 
autojeřábem 

 nebo břemeny 
• Opatření:  nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího diagramu – max. nosnosti 

v závislosti 
 na vyložení), zvětšování vyložení/sklápění výložníku a zvedání břemene o hmotnosti  
 odpovídající vyložení výložníku, omezení nosnosti v závislosti na poloze a natočení 

nástavby 
 vůči podvozku; zajištění stability protizátěží, nezávadné nosné ocel. lano jeřábu a 

použité  
 vázací prostředky, používat vázací prostředky o dostatečné nosnosti vůči zvedanému 

břemenu, 

• Riziko:  porušení a ztráta funkce podpěr, ztráta únosnosti podloží – ztráta stability, převrácení  

autojeřábu a zasažení osob autojeřábem nebo břemeny 
• Opatření:  zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací brzdou proti nežádoucímu  

samovolnému pojezdu; umístění podpěr jeřábu v dostatečné vzdálenosti od okraje 
výkopu 

nebo svahu (vnější hrana podpěrných desek nebo roznášecích roštů má být přibližně 
vzdálena 
          min. o hloubku prohlubně od jejího dna (dle druhu zeminy a hloubky výkopu); 

nezatěžování  
okraje (hrany) výkopu hmotností autojeřábu; dodržení max. odchylky od vodorovné 

roviny; 
zajištění stability výsuvnými patkami, opěrnými podpěrami popř. použití jiných prvků, 
jejich zajištění proti uvolnění, zabránění jejich nadměrného zaboření do terénu; 

zabránění  
náhlého poklesu jedné z podpěr při zatížení; při práci v neznámém terénu jeřáb nekotvit 

na 
kanalizaci, kanálech, šachtových poklopech apod. dle potřeby použití roznášecích roštů  
pro podepření jeřábu na neúnosném podloží; dostatečná únosnost podkladu; popř. 

úprava 
(a zpevnění podkladu, podložek podpěr k rozložení měrného tlaku na terén dle 

zatížení).  

• Riziko:  přiražení nebo přitlačení osoby autojeřábem nebo jeho částí k části stavby či jiné pevné  

konstrukci (překážky) a přejetí koly 
• Opatření:  umístění autojeřábu na k tomu určeném místě a odstranění překážek ztěžujících  
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manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu, příp. převzetí staveniště/pracoviště;  

• Riziko:  pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka břemenem; pád břemene  

na vazače po neodborném uvázání a rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z 
háku jeřábu, 

• Opatření:  zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat  
pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací, správné zavěšení či 

uvázání 
břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s 

odpovídající  
nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene, dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru 

pod  
zavěšeným břemenem nebo v dráze možného pádu zavěšeného a usazovaného 

břemene a 
jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií 

tj.  
pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu), usměrňování břemen pomocí tyčí, lan a 

přípravků. 

• Riziko:  přiražení a přitlačení pracovníka k pevné konstrukci v důsledku nežádoucího pohybu  

břemene - při jeho zhoupnutí 
• Opatření:  před zvedáním břemene musí mít zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku 

jeřábu; zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, 
používat vodících lan apod; dodržovat zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu 
zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí  

(vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod 
břemenem  

a v místech pojíždění jeřábu); 

• Riziko: přiražení končetiny mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, podklad 
• Opatření:  správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka;  

• Riziko:  přetržení vázacího prostředku (ocelového vázacího lana, řetězu, popruhu apod.) 
• Opatření:  zavěšováním břemen na hák jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze  

kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací; správné zavěšení či uvázání 
břemene,  

použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností 
dle 

druhu, vlastností a tvaru břemene;  nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné 
prohlídky  

kompetentními osobami. 

• Riziko:  zachycení přemísťovaného břemene o materiál a jeho následné zřícení a pád  

na osobu, zachycení háku vázacího prostředku o břemeno, a jeho následné převrácení  

na pracovníka 
• Opatření:  správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka;  

správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností); správná činnost 
vazače 

• Riziko:  vysmeknutí tyčového materiálu (potrubí, trubky) z úvazku po nárazu na pevnou  

překážku a zasažení pracovníka padajícím břemenem 
• Opatření:  správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných  

prostředků k uchopení břemen dle druhu, vlastností a tvaru břemene 

• Riziko:  pád nestabilního břemene, převrácení břemene po odvěšení na osobu (vazače) 
• Opatření:  správná činnost vazače, uložení břemene na rovný, tvrdý podklad, použití  

dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek; zajištění svislosti 
uloženého  

břemene zejména při stohování 

• Riziko:  zasažení bleskem 
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• Opatření:  během bouřky nesmí žádná osoba vstupovat do blízkosti jeřábu 

• Riziko: kontakt s nadzemními inženýrskými sítěmi – zejména elektro, vedení technické 

 infrastruktury a průmyslovými rozvody   

• Opatření: vytyčení, označení a zabezpečení inženýrských sítí, dodržování ochranných pásem, 

 dbát zvýšené opatrnosti.  
 
 
8. Demontáž osinkocementových  desek obsahující azbest 

• Riziko:  demontáž materiálů obsahující azbest 
• Opatření:  Jelikož při demolici objektu budou probíhat práce spojené s likvidací materiálu na 

bázi azbestu -  nebezpečný odpad, je nutno zajistit autorizovaný odborný stavební dozor. Plnění 
požadavků na zajištění BOZP bude součástí samostatného zpracovaného technologického 
postupu zhotovitele, který je nutno schválit místně příslušnou KHS. 
 
3.3 KOORDIONAČNÍ OPATŘENÍ 

Platí pro všechny osoby, které se zdržují na stavb ě, včetně návšt ěvníků 

stavby.  Nedodržení může mít za následek vykázání ze stavby. 

1. Všichni pracovníci na stavb ě musí absolvovat příslušné vstupní školení 
BOZP a PO (toto školení nenahrazuje povinnost zhotovitele provést vlastní 
periodické školení BOZP a PO).  

2. Na stavbě musí používat všichni odpovídající osobní ochranné pracovní 
prost ředky (pracovní obuv, ochranná p řilba, výstražná vesta) ostatní dle 
vyhodnocených rizik na pracovišti . 

3. Každá nehoda  nebo situace, která může k nehodě vést, musí být hlášena 
zhotoviteli . 

4. Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení 
určené k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána. 

5. Kou ření je na staveništi zakázáno.  
6. Návštěva nesmí na stavb ě vykonávat žádnou fyzickou činnost.  Po dobu 

pobytu na stavbě jsou návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné 
pracovní prostředky. 

7. Řidi či vozidel  musí nosit ochranné p řilby a reflexní vesty pokaždé, vždy když 
dojde k opuštění kabiny vozidla na staveništi. V prostoru staveniště je zakázáno 
couvat bez navádění vozidla odpovědnou osobou. 

8. Na stavbě se dodržují veškeré bezpečnostní zna čení, platné právní předpisy 
a související normy. 

9. Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti 
ostatních, dodržovat technologické postupy zpracované jejich 
zaměstnavatelem. 

10. Hydranty, hasicí p řístroje  a požárně poplachové směrnice chrání lidské 
životy. Nepoškozujte je! 

11. Všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek  každý den. 
12. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné p řilby, pracovní obuv , reflexní 

výstražné vesty, případně v určených případech i ochranu očí a sluchu. 
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V PŘÍPADĚ SVAŘOVÁNÍ A PRÁCE S OTEVŘENÝM OHNĚM JE 
PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT VÝSTRAŽNÉ REFLEXNÍ VESTY . 

Pracovníci musí být vybaveni nehořlavým oděvem. 

13. Požívání alkoholu a drog je zakázáno. 
14. Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo prostředek, pokud k tomu 

nebyl řádně proškolen a nemá u sebe průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci 
umožňující mu toto zařízení obsluhovat. 

15. Každé strojní zařízení nebo prostředek, u něhož je zjištěna závada, musí být 
vyřazeno z provozu. 

16. Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, 
kdy není možno použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání 
vždy přichyceny ke konstrukci nebo bezpečně zapřeny dole jinou osobou. 
Zákaz používání nepovolených žebříků. 

17. Používání improvizovaných lešení je zakázáno.  Zvýšené pracovní podlahy 
bez zábradlí a zarážky u podlahy lze používat pouze do výšky 1500 mm. U 
větších výšek se používají řádně zkonstruovaná a zajištěná stabilní nebo 
pojízdná lešení s ochranným zábradlím a zarážkou v úrovni pracovní podlahy. 

18. Potraviny je možno konzumovat pouze ve vyhrazených 
místech/shromažďovacích prostorách. 

19. Veškerá připojení (mimo běžných zásuvkových) a úpravy na elektrických 
spotřebičích a elektropřípojkách může provádět pouze určená osoba s 
příslušnou kvalifikací . 

20. Na stavbě se mohou používat stavební rozvad ěče pouze s proudovou 
ochranou . 

21. Svařování je povoleno pouze na základě písemného P říkazu ke sva řování 
vydaného zhotovitelem , za dodržení všech podmínek PO a s platným 
svařovacím průkazem a mobilními hasicími přístroji. 

22. V prostoru staveniště se netolerují žádné rvačky, kanadské žerty apod. 
23. Bezdůvodný vstup do prostor stavby je zakázaný. 
24. V případě nedodržování pravidel provozního řádu stavby a BOZP bude 

zhotovitel postižen po dohod ě se zadavatelem stavby. 
 

Vjezdy vozidel, mechanism ů, přivážení a odvoz materiál ů, nářadí, 

stroj ů a zařízení na stavbu 

1) Vjezdy a výjezdy vozidel a mechanizmů na stavbu a ze stavby se řídí podmínkami 
stanovenými zadavatelem, se kterými byl zhotovitel seznámen při předání 
pracoviště nebo jinou formou. 

2) Je zakázáno používat jakkoli poškozenou nebo technicky  nezpůsobilou 
stavební techniku.  

3) Činnost dopravních prostředků a mechanismů přesahující rámec vyhrazeného 
staveniště je vždy na odpovědnosti pracovníků, kteří řidiče nebo strojníka na tyto 
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práce vyslali za podmínky, že řidič nebo strojník neporuší dopravní předpisy, 
předpisy bezpečnosti práce, PO a ochranu životního prostředí. 

4) Na staveništi platí pravidla silni čního provozu , jako na veřejných komunikacích. 
Maximální povolená rychlost v prostoru staveništ ě je 20 km/h. 

5) Všichni řidiči patřící ke stavbě musí na dopravních komunikacích dodržovat 
dopravní předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích. Nevjíždět mimo 
vyznačené komunikace a vyhrazené odstavné plochy. Nepoškozovat a 
neznečišťovat komunikace a odstavné plochy ani ostatní silniční zařízení (závory, 
dopravní značky apod.). V případě prokazatelného vzniku škody tuto ve výši 
skutečných nákladů na jejich odstranění bezodkladně uhradit.  

6) Skladovat materiál je povoleno pouze na p ředem ur čených místech. 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

V rámci provádění prací je nutno dodržovat následující základní požadavky:  

• přístupové cesty k pracovišti musí být stanoveny tak, aby zaměstnanci 
nevstupovali do pracovního prostoru stavebních strojů. Přitom ohrožený prostor 
je nejv ětší dosah pracovního stroje zv ětšený o 2 m , 

• zákaz pohybu cizích osob , zdržujících se bez vědomí vedoucích zaměstnanců 
stavby, v prostorách staveniště, 

• zajistit bezpe čnostní zna čení rizikových míst , označení překážek na 
komunikacích a zajištění potřebné šířky a výšky průjezdných a průchozích profilů, 

• zabezpečit objekty proti vstupu nepovolaných osob  včetně osazení značek 
Zákaz vstupu 

• dodržovat zásady  bezpečnosti práce při zdvihacích pracích, 
• udržovat pořádek na pracovišti a komunikacích, 
• používat při práci ochranná za řízení a předepsané ochranné pracovní 

prost ředky. 
Zdravotní p ředpoklady zam ěstnanc ů: platná lékařská prohlídka s uvedením 

všech odborností zaměstnance nutných pro výkon výše zmíněných činností. 

Odborné p ředpoklady zam ěstnanc ů: platné průkazy, nebo podepsané 

záznamy absolvovaných školení všech odborností zaměstnance nutných pro výkon 

výše zmíněných činností. Platné školení BOZP a seznámení s riziky možného 

ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.  

Všichni zaměstnanci včetně vedoucích zaměstnanců stavby, kteří do tohoto 

prostoru vstupují, musí být prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním 

postupem včetně možných rizik a opatření na stavbě. 

 

 

 



STAVBA Demolice bytových domů č. p. 238-246 a č. p. 277-282, Litvínov, Janov 

AWT Rekultivace a.s. 19 
 

Koordina ční situace objektu 
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4   VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 

Výše uvedený ZÁKLADNÍ „P řehled právních p ředpis ů“ z oblasti BOZP ve 

stavebnictví byl stanoven k datu zpracování Plánu B OZP na staveništi s tím, že 

při jakékoliv zm ěně či novelizaci t ěchto p ředpis ů je zhotovitel povinen tyto 

dodržovat a napl ňovat, v četně všech ostatních souvisejících zákon ů, vyhlášek, 

nařízení vlády, p říslušných ČSN a všech interních p ředpis ů.  

 

Zákony  

262/2006 Sb.  Zákoník práce (v platném znění)  

309/2006 Sb.  o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (v 

platném znění)  

251/2005 Sb.  o inspekci práce (v platném znění)  

174/1968 Sb.  o státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce (v platném znění)  

266/1964 Sb.  o dráhách (v platném znění)  

255/2012 Sb.  o kontrole (kontrolní řád) nabyl 

účinnosti dnem 1. 1. 2014 (v platném znění)  

500/2004 Sb.  o přestupcích (v platném znění)  

65/2017 Sb.  o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek (v platném znění)  

361/2000 Sb.  o provozu na pozemních 

komunikacích a o změně změnách 

některých zákonů (v platném znění)  

224/2015 sb.  o prevenci závažných havárií (v 

platném znění)  

102/2001 Sb.  o bezpečnosti výrobků (v platném 

znění)  

133/1985 Sb.  o požární ochraně (v platném znění)  

 

Vyhlášky  
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268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby 

(v platném znění)  

50/1978 Sb.  o odborné způsobilosti v 

elektrotechnice (v platném znění)  

  

19/1979 Sb.  kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví některé podmínky k 

zajištění jejich bezpečnosti (v platném znění)  

48/1982 Sb.  kterou se stanoví základní požadavky k 

zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení (v platném znění)  

104/1997 Sb.  kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích (v platném znění)  

294/2015 Sb.  Kterou se provádějí pravidla provozu 

na pozemních komunikacích a úprava a 

řízení provozu na pozemních komunikacích (v 

platném znění)  

428/2001 Sb.  kterou se provádí zákon č. 274/2001 

Sb. o vodovodech a kanalizacích (v platném 

znění)  

268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby 

(v platném znění)  

499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb (v platném 

znění)  

87/2000 sb.                                                                               kterou se stanoví 

podmínky požární bezpečnosti při   

                                                                                                      svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

Nařízení vlády  

378/2001 Sb.  kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí (v 

platném znění)  
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201/2010 Sb.  o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu (v platném znění)  

495/2001 Sb.  kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a 

desinfekčních prostředků (v platném znění)  

375/2017 Sb.  kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a signálů (v platném 

znění)  

168/2002 Sb.  kterým se stanoví způsob organizace 

práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky (v platném 

znění)  

101/2005 Sb.  o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí (v platném 

znění)  

362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (v 

platném znění)  

591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích (v platném znění)  

361/2007 Sb.  kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci (v platném znění)  

63/2018 Sb.  o zrušení některých nařízení vlády v 

oblasti technických požadavků na výrobky  

 

 


