

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová - starostka města

Název veřejné zakázky:

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – 2.etapa, II. zadávací řízení

veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce
systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P22V00000056
evidenční číslo ve VVZ: Z2022-025298

Zakázka je rozdělena na následující části v souladu s § 35 ZZVZ:

- 1) část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Hamr**
- 2) část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Janov**

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební úpravy základních škol, jejichž výsledkem bude zajištění bezbariérového pohybu v prostorách základních škol, rekonstrukce a modernizace vybraných učeben a zajištění datových sítí.

Zakázka je rozdělena na následující 2 části dle jednotlivých základních škol realizovaných ve 2.etapě:

- 1) část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Hamr
- 2) část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - ZŠ Janov

část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Hamr:

Předmětem této části veřejné zakázky jsou stavební práce zajišťující bezbariérový přístup do objektu školy prostřednictvím nově vybudovaného bezbariérového výtahu a vybudování bezbariérového WC v každém podlaží s učebnami. Dále dojde k modernizaci stávajících učeben (kuchyňka, polytechnická učebna, jazykové učebny, učebna přírodopisu a učebna fyziky a chemie), k zajištění datových rozvodů po škole (v modernizovaných učebnách bude osazena min. datová zásuvka ke katedře). Modernizované učebny budou uzpůsobeny též pro děti s částečnou ztrátou sluchu a zraku.

Řešenými odbornými učebnami jsou:

- cvičná kuchyňka ve 2.NP (místnost č. 230)
- učebna jazyků B ve 3.NP (místnost č. 308)
- učebna chemie + fyzika ve 3.NP (místnost č. 311)
- učebna jazyků A ve 3.NP (místnost č. 312)
- učebna přírodopis ve 3.NP (místnost č. 313)
- polytechnická učebna ve 3.NP (místnost č. 314)

Součástí prací jsou také úpravy elektrorozvodů (silnoproud) a úpravy slaboproudé technologie v řešených místnostech (strukturovaná kabeláž, WiFi síť, systém přivolání pomoci z WC ZTP, domovní telefon).

Dále dojde k úpravám napojení rozvodů vody na stávající rozvod vody v objektu a odvedení splaškových vod od osazených zařízení předmětů. Odvod vzduchu v prostoru sociálních zařízení bude zajištěn ventilátorem. V místě nové výtahové šachty budou demontována otopná tělesa a nahrazena novými vč. úpravy rozvodů.

část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Janov:

Předmětem této části veřejné zakázky jsou stavební práce směřující k zajištění bezbariérového přístupu do budovy školy a bezbariérového pohybu ve vnitřních prostorách školy. V rámci stavebních prací dojde k rozšíření venkovní podesty před hlavním vstupem (z boku je na podestu navržen šikmý chodník pro přístup imobilních osob do školy) a k zajištění přístupu k učebnám v pavilonu D osazením šikmé schodišťové elektrické plošiny na středové schodiště.

V pavilonu C v 1.NP bude ze stávajícího WC vybudováno bezbariérové WC.

Dále dojde k modernizaci stávajících odborných učeben spočívající v zazdění některých dveřních otvorů, úpravách povrchů podlah stěn a stropů, zavěšení podhledů (kuchyňka, dílny, jazyková a počítačová učebna, učebna chemie). Modernizované učebny budou uzpůsobeny pro děti s částečnou ztrátou sluchu a zraku.

Řešenými odbornými učebnami jsou:

- učebna chemie + fyziky v 1.NP pavilonu C (místnost č. 1.01)
- cvičná kuchyňka v 1.NP pavilonu C (místnost č. 1.03)
- učebna jazyků + počítačů v 1.NP pavilonu C (místnost č. 1.04)
- dílny v 1.NP pavilonu D (místnost č. 1.10)

Součástí prací jsou dále datové rozvody po škole (v modernizovaných učebnách je osazena min. datová zásuvka ke katedře), dále úpravy vzduchotechniky, ZTI, elektrorozvodů (silnoproud) a úpravy slaboproudé technologie v řešených místnostech (strukturovaná kabeláž, WiFi síť, systém přivolání pomoci z WC pro imobilní).

II. Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena (dle jednotlivých částí zakázky)

část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Hamr				
Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	R-test s.r.o.	Litvínov - Horní Litvínov, Mezibořská 764, PSČ 43601	28705734	8.367.820,67
2.	IZOWEN a.s.	Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov	14891115	8.763.556,93
3.	RASEVO s.r.o.	tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most	08000085	8.156.248,38

část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Janov				
Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	R-test s.r.o.	Litvínov - Horní Litvínov, Mezibořská 764, PSČ 43601	28705734	6.602.813,97
2.	IZOWEN a.s.	Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov	14891115	6.370.478,99
3.	RASEVO s.r.o.	tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most	08000085	6.112.960,38

III. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení.

část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Hamr			
Název účastníka	Sídlo	IČ	Důvod vyloučení
RASEVO s.r.o.	tř. Budovatelů 830/3, 434 01 Most	08000085	v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona z důvodu neobjasnění nabídky ve lhůtě stanovené komisí jmenovanou zadavatelem

část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Janov			
Název účastníka	Sídlo	IČ	Důvod vyloučení
RASEVO s.r.o.	tř. Budovatelů 830/3, 434 01 Most	08000085	v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona z důvodu neobjasnění nabídky ve lhůtě stanovené komisí jmenovanou zadavatelem

IV. Identifikační údaje vybraného dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, vč. odůvodnění výběru jeho nabídky

1) část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Hamr

Název účastníka: **R-test s.r.o.**

Sídlo/místo podnikání: Litvínov - Horní Litvínov, Mezibořská 764, PSČ 43601

IČ: 28705734

DIČ: CZ 28705734

Nabídková cena bez DPH, která je zároveň cenou sjednanou za provedení předmětu veřejné zakázky ve smlouvě o dílo č. KT/12058/22: **8.367.820,67 Kč**

K této ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

Odůvodnění výběru: vybraný dodavatel byl vybrán v souladu s § 122 odst.1 zákona podle výsledku hodnocení nabídek. Vybraný dodavatel také splnil všechny požadavky v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky.

2) část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Janov

Název účastníka: **IZOWEN a.s.**

Sídlo/místo podnikání: Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

IČ: 14891115

DIČ: CZ 14891115

Nabídková cena bez DPH, která je zároveň cenou sjednanou za provedení předmětu veřejné zakázky ve smlouvě o dílo č. KT/12059/22: **6.370.478,99 Kč**

K této ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

Odůvodnění výběru: vybraný dodavatel byl vybrán v souladu s § 122 odst.1 zákona podle výsledku hodnocení nabídek. Vybraný dodavatel také splnil všechny požadavky v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky.

V. Označení poddodavatelů dodavatele

V nabídce vybraného dodavatele části 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Hamr, dodavatele R-test s.r.o., nebyli uvedeni žádní poddodavatelé.

V nabídce vybraného dodavatele části 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Janov, dodavatele IZOWEN a.s., byl uveden následující poddodavatel:

Název poddodavatele	Předmět poddodávky	IČ	Podíl na díle
BIS Euromont a.s.	silnoproud	63147165	16 %

VI. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita: nebylo použito.

VII. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito: nebylo použito.

VIII. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito: nebylo použito.

IX. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo: zadávací řízení nebylo zrušeno, dynamický nákupní systém nebyl zaveden.

X. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků: nerelevantní, zadavatel prováděl komunikaci s účastníky pouze prostřednictvím elektronických nástrojů.

XI. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn: střet zájmů nebyl zjištěn.

XII. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci): nerelevantní. Nejednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku.

XIII. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst.3 ZZVZ: nebylo požadováno.

V Litvínově dne 11.7.2022

Zpracovala: Ing. Jitka Blovká, administrátor VZ

Schválila:

.....
Ing. Michaela Sloviaková - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje