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2. Úvod

Projekt pro realizaci stavby řeší výměnu rekonstrukci elektroinstalace v prostoru 
městského úřadu Litvínov, pro část „Adaptace obřadní síně na zasedací místnost“. 
Projekt řeší rekonstrukci osvětlení a zásuvkových obvodů. 

3. Použité podklady

 Stavební výkresy v měřítku 1:50

 Předpisy a normy ČSN

 Požadavky investora

 Prohlídka na místě stavby

4. Technické údaje

 Napěťová soustava 3+PE+N,stř.50Hz 400/230V - TN –S

 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí automatickým odpojením od 
zdroje    dle ČSN 33 2000 - 4 – 41 ed.3

 Ochrana proti  zkratu a přepětí jističi a  pojistkami dle    ČSN 33 2000-4-43 ed. 3

 Doplňková ochrana pospojováním - stávající

 Doplňková ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí  proudovými chrániči

 Doplňková ochrana proti přepětí  svodiči přepětí - stávající

 Náhradní zdroj proudu - není navržen

 Měření elektrické práce stávající 

 Vnější vlivy 
- vnitřní prostory - ČSN 33 2000-4-41 ed.2  –Z1 tab. NA4 – prostory normální 
- venkovní prostory – ČSN 33 2000-4-41 ed.2  –Z1 tab. NA5 – prostory nebezpečné 

 Příkon objektu zůstane zachován stávající

 Způsob kompenzace  účinníku není navržen

 Instalace provedena vodiči CXKH-R

5. Technické řešení

5.1. Demontáže

V prostoru zasedacích místností bude provedena demontáž stávající elektroinstalace. 
Jedná se o demontáž osvětlení a zásuvkových obvodů. Dále bude zrušen stávající 
podružný rozvaděč zasedací místnosti. Součástí zrušení rozvaděče bude i prověření 
stávajících přívodů a vývodů z rozvaděče. V případě, že bude nutno zachovat funkčnost 
některého ze stávajících vývodů, bude tento vývod přepojen do rozvaděče 3R1.

5.2. Stávající  rozvaděč 3.NP

V prostoru chodby je osazen stávající rozvaděč, zajišťující napájení rozvodů ve 3.NP 
objektu. Tento rozvaděč bude zdemontován a nahrazen rozvaděčem novým. Do nového 
rozvaděče budou osazeny jističe a jističe s proudovými chrániči, sloužící pro jištění 
světlených a zásuvkových obvodů. Dále budou v rozvaděči osazeny prvky DALI, určené 
k řízení osvětlení a žaluzií. V rozvaděči budou dále osazeny transformátory, napájející 
svítidla na 24V.
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V rozvaděči pak budou umístěny i jistící prvky pro stávající obvody. V projektu je 
navržena výměna jističů pro zásuvkové obvody za jističe s proudovými chrániči. Toto lze 
instalovat ale pouze v případě, že budou rozvody za chráničem kompletně v soustavě TN-
S. V opačném případě bude na dotčený zásuvkový obvod osazen pouze jistič, bez 
chrániče. 

5.3. Kabelové trasy

Kabelové trasy na chodbě a ve velké zasedací místnosti budou provedenu kompletně 
pod omítkou. Kabelové trasy v malé zasedací místnosti budou provedenu ve zdi pod 
omítkou a nad podhledem. 

V obou zasedacích místnostech budou připraveny kabelové trasy v podlaze. Bude se 
jednat o instalaci kabelového žlabu s děleným prostorem pro slaboproudé a silnoproudé 
kabely. Pozice kabelových žlabů bude provedena dle projektové dokumentace. Před 
realizací budou trasy žlabů upřesněny, přesně dle reálně dodaného interiéru a dle 
použitých slaboproudých technologií. 

Ve velké zasedací místnosti budou v podlaze umístěny tři podlahové krabice, do 
kterých budou osazeny zásuvky 230V a slaboproudé konektory, ale projektu 
slaboproudu. 

Vývody s podlahy k jednotlivým sestavám pracovních stolů budou provedeny pomocí 
kabelových chrániček volnými vývody. Kabely pak budou ukončeny v koncových 
zařízeních, bez přerušení.

5.4. Osvětlení malé zasedací  místnosti

Pro osvětlení malé zasedací místnosti jsou navržena LED svítidla, vestavěná do 
podhledu. Svítidla budou ovládána tlačítkovým ovladačem s funkcí Touch Dim. Svítidla 
budou stmívatelná. Před první svítidlo bude nad podhledem osazen DALI kontroler pro 
32 adres. Hladina osvětlení zde bude 500lx.

5.5. Osvětlení  velké zasedací  místnosti

Osvětlení velké zasedací místnosti je navrženo pomocí 24V LED reflektorů, osazených
do stropní track lišty. Svítidla 24V jsou navržena z důvodu možnosti použít svítidla bez
transformátorů a tudíž mnohem subtilnějších. Svítidla, včetně instalačních lišt, budou v
černé barvě

Svítidla budou ovládána pomocí DALI protokolu. Dali jednotka bude součástí DALI
ovladače, na kterém budou nastaveny jednotlivé režimy. V rozvaděči pak budou osazeny i
transformátory 230/24V DALI, pro tato lištová svítidla. Společně se svítidly budou
ovládány i žaluzie.

Osvětlení bude provedeno na hladinu 500lx, s UGR max.19.

5.6. Lustry

Ve velké zasedací místnosti jsou osazeny architektonické lustry. Stávající lustry 
v zasedací místnosti budou odborně zdemontovány a přesunuty do depozitu. Součástí 
stavby je pouze demontáž svítidel a jejich zajištění. Přesun do depozitu si zajišťuje 
investor sám.
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5.7. Regulace osvětlení

Osvětlení  malé zasedací místnosti je navrženo  mocí tlačítkového ovladače s funkcí 
Touch Dim. Použitá svítidla musí tento protokol umožňovat. 

Velká zasedací místnost bude ovládána pomocí protokolu DALI. Svítidla musí být 
opatřena DALI drivery. V rozvaděči pak budou osazena DALI relé a to jednopolová pro 
spínání lustrů a pak dvoukanálová přepínací pro ovládání žaluzií a pohonu plátna. 
Jednotlivé režimy pak budou přednastaveny na DALI ovladači. Přesnější nastavení režimů 
bude upřesněno během stavby, po dohodě s investorem. Nastaveny budou zejména tři 
základní režimy. Jedná se o režim „projekce“, kdy bude potemněno osvětlení, staženy 
žaluzie (nebo část žaluzií u plátna)  a spuštěno plátno.  Další režim pak bude zasedání 
s denním osvětlením a zasedání se staženými žaluziemi. Zbylé režimy budou nastaveny 
dle přání investora. 

5.8. Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení  bude sloužit k označení směrů úniku. K tomuto účelu budou 
použita svítidla, opatřená piktogramy a umístěná nad únikové východy. 

Jako antipatické osvětlení pak budou na strop místnosti osazena LED antipatická 
svítidla, která budou přisazená na strop, či zapuštěná do SDK. 

Svítidla budou osazena vlastní baterií s dobou svícení min. 1hodina.

5.9. Slaboproudé rozvody

V řešeném prostoru bude provedena realizace slaboproudých rozvodů, dle 
samostatné projektové dokumentace. Při realizaci silnoproudé elektroinstalace budou 
připraveny kabelové trasy pro rozvody slaboproudu. Bude se jednat zejména o společné 
podlahové kanály, drážky do omítek a chráničky. Při realizaci silnoproudu bude nutno 
veškeré práce průběžně koordinovat s požadavky dodavatele slaboproudu. 

6. Ochrana zdraví  a bezpečnost při  práci

Bezpečnost práce při provádění stavby Podle „Stavebního zákona“ v platném znění 
patří podle §46a, vedení a realizace stavby do vybraných činností ve výstavbě. Realizaci 
musí provádět osoby autorizované podle zákona 360/92 sb., které zaručují nejen 
odborné vedení stavby, ale také bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla. 
Vyžadují-li to povinnosti a případy stanovené zákonem č.309/2006 Sb., objednatel díla 
určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V 
případě, že bude určen koordinátor BOZP, objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli 
stavby prokazatelně. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou 
samostatnou kapitolou smluvního vztahu. 

7. Závěr

Před uvedením elektrického zařízení do provozu bude na elektrickém zařízení 
provedena výchozí revize.

Pro dohotovení rozvodů elektroinstalace se případné změny na výkresové 
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dokumentaci opraví podle skutečného provedení a prováděcí firma tuto dokumentaci 
spolu se zprávou o výchozí revizi předá investorovi montážních prací.Tuto dokumentaci 
musí investor uschovat, opravovat a doplňovat podle skutečného stavu a při revizích ji 
musí předložit.

8. Katalogové l isty referenčních svít idel



SV1

PARAMETRY:

42 x

3.01

DOKUMENTACE - ELEKTROINSTALACE.

SV2

PARAMETRY:

8 x

3.02

STROPU.

DOKUMENTACE - ELEKTROINSTALACE.

OFFICE TEC




