

### REVIZE Č. 3

- 01 – SKLENĚNÉ LUSTRY JIŽ NEBUDOU PO DEMONTÁŽI OSAZENY ZPĚT.
- 02 – NÁSTĚNNÁ PLASTIKA BUDE ZACHOVÁNA.
- - DÁLE DOJDE K DEMONTÁŽI A USKLADNĚNÍ MALÝCH KERAMICKÝCH MOZAIK (cca 60x60 cm) – 3 KS

#### LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- zdivo z cihel plných
- BOURANÉ KONSTRUKCE

±0,000 = podlaha 1.NP


Katastrální území: Horní Litvínov

#### ODSTRANĚNO BUDE:

- okenní garnýže 21 m, koncové prvky rozhlasu
- železná dveřní mříž cca 1,7x3,1 m a 3 ks skleněných středě velkých lustrů – umístit do depozitu
- nášlapná vrstva podlahy (zátěžový koberec na starém linu) v obřadní síni, spojovací chodbě, zasedací místnosti a v části chodby, 182 m<sup>2</sup> + obvodové koberecové sokly 115 m
- dřevěné pódium výšky 17 cm, 20,6 m<sup>2</sup>, včetně dřevěného pultu s mramorovou deskou (desku do depozitu)
- plastový portál s dveřmi do zasedací místnosti
- ocelová podlaha mezipatra s prkennou podlahou a podhledem s rákosovou omítkou
- ocelové schodiště do mezipatra
- vyznačené zděné stěny z cihel plných, včetně dřevěných dveří (masiv)
- betonová rampa na chodbě, tl. 0–10 cm (ve sklonu), 2,1 m<sup>2</sup>
- nesoudržná nebo porušená omítka stěn (cca 20 % plochy)

#### DÁLE SE PROVEDE:

- vysazení dřevěných křídel do obřadní síně (masiv), provede se jejich úprava
- demontáž 2 lustrů z obřadní síně
- v předsáli se do stropu provede nový otvor (vybourání keramických vložek mezi ocelovými nosníky)

REVIZE Č.3	11.2022	Úprava PD dle provedené studie interiéru	
ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER		
PROJ. ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.		
KRESLIL	ING. JIŘÍ NOVÁK		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: MOST	OPEC: LITVÍNOV	
INVESTOR: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov		FORMÁT: 2xA4 (A3) DATUM: 09/2020	
<b>ADAPTACE OBŘADNÍ SÍNĚ NA ZASEDACÍ MÍSTNOST</b>		STUPEŇ: PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: <b>050-1075</b>	
D1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO: <b>1:100</b>
<b>STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ PŮDORYS 3.NP</b>		ČÍSLO VÝKRESU: <b>02</b>	