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        D.1.   DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

 D.1.1.   ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
 

A) ÚČEL OBJEKTU 

 

Identifikační údaje 

 

 Údaje o stavbě 

 

název stavby : 

 B1901 Sanace objektu ZŠ,  č.p. 2059,ul. Ruská v Litvínově  

  

místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) : 

  pozemek  p.č. 606/2 v k.ú. Horní Litvínov 

  

předmět projektové dokumentace : sanace obvodového zdiva přilehlých pavilonů 

k vnitřnímu traktu- dvora na pozemku  p.č. 606/2 v k.ú. Horní Litvínov 

 

 Údaje o stavebníkovi 

 

Město Litvínov  náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  

 
 
B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO 

ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ 

PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

A ORIENTACE 

 

Předmětem projektové dokumentace je dodatečné odizolování - sanace obvodového zdiva 

přilehlých pavilonů  k vnitřnímu traktu- dvora na pozemku  p.č. 606/2 v k.ú. Horní Litvínov 

Jedná se o podzemní konstrukci, zásady architektonické funkční a výtvarného řešení nebyly 

řešeny. 

 

Dostupné podklady- 

 na základě zajištěných podkladů – HG posudku , geodetického zaměření a ohledání původní 

PD v archivu stavebního úřadu. Bohužel výkresová dokumentace původního řešení stavby se 

nedochovala, proto byl při projekčním zpracování použit předpokládaný tvar základů stavby  

jednotlivých pavilonů dle torza dochované dokumentace. ( detailně bude upřesněno v průběhu 

stavby v rámci autorského dozoru a skutečného stavu zjištění skutečného tvaru základových 

konstrukcí po jejich odkopání.  Byl upraven rozsah a způsob zaizolování jednotlivých stěn 

pavilonů přilehlých k ploše dvora. Odizolování jižní stěny u pavilonu D bude provedeno až  k  

prvním  garážovým vratům od dvora v souladu se závěry HG průzkumu-  

 

Závěr HG průzkumu- 

Z rozboru příčin jasně vyplývá i způsob řešení, které, aby bylo zdivo zbaveno vlhkosti, musí 

být komplexní. Je jasné, že některé práce nelze provést – např. hydroizolace základů, ale 

zamezit vlhnutí je možné, ale opatření budou technicky, ekonomicky a časově náročná.  

Zdá se, že hlavní příčin zavlhnutí není vysoká hladina podzemní vody, ale pouze infiltrující 

srážkové vody z povrchu terénu, stékající po zdivu, ale může jít i vody přiváděné výkopy 

inženýrských sítí, případně o přírony podzemní vody z podloží základů.  

 



Drenážní pojistné potrubí u odizolovaných stěn nebude provedeno z důvodu nemožného 

reálného funkčního vsakování v daném prostoru. Zaústění do stávajícího systému kanalizace 

dle telefonického sdělení a konzultace s p. Weissem z SČVaK není možné .     

  

Popis technického řešení- 

  

Stávající stěny budou  po postupném odkopání a sanování ( max 10 m v jednom  pracovním 

sledu)  očištěny a následně zaizolovány pomocí hydroizolačních a pojistných vrstev a 

zatepleny pomocí tepelně izolační vrstvy (za předpokladu řádného a dostatečného 

vysušení zdiva určeného k sanaci)- extrudovaného polystyrenu do výše max 300 mm nad 

podlahu přilehlého podlaží  pro prostory , kde se uvažuje s budoucím zateplením jednotlivých 

pavilonu, respektive 600 mm nad konečnou úpravu okapového chodníku. Tepelně izolační 

vrstva bude ukončena dočasným oplechováním do doby realizace následného 

zateplení.(zateplení není součástí této projektové dokumentace)  

Následně bude proveden zpětný zásyp podkladní vrstvou štěrku ve specifikaci navazujícího 

okapovového chodníku ( řešeno v rámci PD komunikací a ploch , kterou zpracovává  

projekční firma  NE2Dprojekt, z důvodu různého výškového uspořádání na navazující nové 

zpevněné vyspádované plochy) 

 

Dále bylo konstatováno že pokud má být odizolování stěn funkční je potřeba provést v 

součinnosti  

-realizaci zpevněných vyspárovaných nepropustných ploch.( dle závěrů HG posudku  a 

technického řešení zpracovatele komunikací a ploch)  

-zkapacitnění a zprůchodnění kanalizačního systému pro dostatečný odtok srážkových vod 

Toto není předmětem tohoto projektového řešení. 

 

 

Podmínky ze strany provozovatele školy  době výstavby- je nutno počítat- 

 

1) s přenosnými zábranami v době výstavby z důvodu bezpečnosti žáků ( v případě realizace 

během školního roku) 

 

2) při realizaci stavby neprovádět hlučné práce v době výuky 
  

 

C) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ  

PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

 

 Před vlastním provedením  odizolování  bude  proveden odkop stěn a vybourání 

 přístupových betonových ploch před jednotlivými vstupy v rozsahu patrném 

 z výkresové části projektové dokumentace. 
 
   
 
 
 
 
D) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE 

VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

 

 



D.1. Vytýčení a výškové osazení  

 

 Před vlastním provedením výkopových prací budou zaměřeny a vytýčeny podzemní rozvody 

inženýrských sítí .  

V zájmové oblasti se nachází větší množství inženýrských sítí a dále pravděpodobně zemnící soustava.  

( zemnící svody celkem 2 x) Dostupné informace o inženýrských sítích jsou uvedeny v dokladové 

části projektové dokumentace. 

 

Výkopové bourací  práce následně budou provedeny v rozsahu patrném z výkresové části projektové 

dokumentace a popisu uvedeném dále – přehledný souhrn viz tabulka  

 

 

 
  

 

 PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ- 

 

B1 Odstranění žulové dlažby a následné provedení výkopu do hl. cca 850 mm pod terenem 

 na úroven základových patek 

 

 Stávající žulová vrstva v šíři 1,0 m bude  odstraněna včetně kladecí vrstvy  a podkladní vrstvy 

 až na předpokládanou úroveň 0,850 mm pod terénem ( výšková úroveň horního líce 

 základových patek) 

 

B2 Odstranění žulové dlažby a následné provedení výkopu do hl. cca 850 mm pod terenem  

 

 Tato úprava bude  provedena na základě výsledků sondy na existenci původní hydroizolace 

 opěrné stěny, pokud opěrná stěna není odizolovaná od okolního terénu nebude tato část sanace 

 prováděna. 

OZNAČENÍ BOURACÍCH PRACÍ A  STAVEBNÍCH ÚPRAV 

OZNAČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

B1
Odstranění žulové dlažby a následné provedení výkopu do hl. cca 850 mm pod 

terenem na úroven základových patek

B2

Odstranění žulové dlažby a následné provedení výkopu do hl. cca 850 mm pod 

terenem Bude provedeno na základě výsledků sondy na existenci původní 

hydroizolace

B3

Odstranění stávajího soklu, o odstranění bude rozhodnuto po odkopu  do hloubky cca 

0,85 m, pokud sokl bude součástí želbet základů , bude ponecháno a následná 

izolace se provede zaizolováním soklu ( bude upřesněno v rámci výstavby)

B4 Vybourání stávajícího betonového nájezdu o rozměru 1,8 x 1,1 x 0,85 m

B5 Vybourání stávajícího betonového nájezdu o rozměru 2, x 1,7 x 0,85 m

B6 Vybourání stávajícího betonového nájezdu o rozměru 2,1 x 0,9 x 0,85 m

IZ
Provedení izolačního souvrství a následného hutněného štěrkopískového zásypu s 

mírou hutnění předepsanou dle PD komunikací

IZ 2

Provedení izolačního souvrství a následného hutněného štěrkopískového zásypu s 

mírou hutnění předepsanou dle PD komunikací Bude provedeno na základě výsledků 

sondy na existenci původní hydroizolace a dle skutečnosti na stavbě

LEGENDA OZNAČENÍ:

B označení bouracích prací a stavebních úprav

IZ označení  sanace a dodatečné izolace základových konstrukcí



 

 

 

B3 až B6–odbourání betonových vstupních konstrukcí– nájezdů do jednotlivých 

pavilonů  
  

B3 Odstranění stávajího soklu – 

   

 O rozsahu odstranění bude rozhodnuto po odkopu  do hloubky cca  0,85 m, pokud sokl 

 bude  součástí želbet základů , bude ponecháno a následná izolace se provede zaizolováním 

 soklu (  bude upřesněno v rámci výstavby) 

B4 Vybourání stávajícího betonového nájezdu o rozměru 1,8 x 1,1 x 0,85 m 

 

 Bude provedeno  vybourání stávajícího nájezdu na přístupu do školy.  

 

B5 Vybourání stávajícího nájezdu ze žulových kostek o rozměru 2, x 1,7 x 0,85 m 

 

 Bude provedeno  vybourání stávajícího nájezdu na přístupu do školy. 

 

B6 Vybourání stávajícího betonového nájezdu o rozměru 2,1 x 0,9 x 0,85 m 

 Bude provedeno  vybourání stávajícího nájezdu na přístupu do školy. 

 

  

IZ Provedení izolačního souvrství a následného hutněného štěrkopískového zásypu s mírou 

 hutnění předepsanou dle PD komunikací 

 

 Po provedení výkopů a odbourání jednotlivých  vstupních konstrukcí  B4 až B6 bude 

 provedeno izolační souvrství ve skladbě – S1 a S2 a následně bude proveden hutněný 

 štěrkopískový podsyp v koordinaci s projektovým řešením komunikací –okapového chodníku  

 s ohledem na skladbu a výškové umístění těchto ploch dle projekčního zpracování komunikací 

 ( viz samostatný projekt)   

   

IZ 2 Provedení izolačního souvrství a následného hutněného štěrkopískového zásypu s mírou 

 hutnění předepsanou dle PD komunikací  

 

 Bude provedeno na základě výsledků sondy na existenci původní hydroizolace( viz popis pro 

 B2) a dle skutečnosti zjištěné  na stavbě. 

 Pokud bude nalezena původní hydroizolace, bude provedeno izolační souvrství ve skladbě – 

 S3 a následně bude proveden  hutněný štěrkopískový podsyp v koordinaci s projektovým 

 řešením komunikací – okapového chodníku   s ohledem na skladbu a výškové umístění 

 těchto ploch dle projekčního  zpracování komunikací  ( viz samostatný projekt)   

 

 

E) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 

OTVORŮ 

  
 Nebylo hodnoceno , jedná se o dodatečnou hydroizolaci a ochranu podzemní části soklového 

 zdiva. Úprava bude provedena min 600 mm nad předpokládanou výškovou úroveň nových 

 ploch ( okapového chodníku). Součástí prací bude provedeno u stěn pobytových místností , 

 které jsou vytápěny provedeno zateplení extrudovaným polystyrenem v tl 100 mm, pouze ale 

 v případě , kdy  bude v předstihu provedeno dostatečné vysušení zdiva v rámci sanace a 

 vytvořeny podmínky pro aplikaci zateplení soklového zdiva     

 

 

 



F)  VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ     

 PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

 

a) Vliv na obyvatelstvo 

 

Stavbou nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo. Jedná se o ochranu osob před 

 nadměrnými vlivy a zajištění mikroklimatu, který odpovídá pobytu osob. 

Provoz neovlivní negativně životní prostředí v daném území.  

 

b) Vliv na ekosystémy 

 

1) Vliv na ovzduší a klima 

 

Stavba nemá negativní vliv na ovzduší a klima. 

 

2) Vliv na vodu  

 

Stavba nemá negativní vliv na vodu. Podzemní voda nebude běžným provozem stavby dotčena. 

 

3) Vliv na půdu, území a geologické podmínky 

 

Stavba neovlivňuje kvalitu okolní půdy. Nemění výrazně typografii území, neohrožuje stabilitu  

okolního terénu a nemá erosivní účinky. 

 

4) Vliv na flóru a fauny 

 

Stavba se nachází v k.ú. Horní Litvínov , uprostřed školního areálu ZŠ RUSKÁ. Výstavba  

nebude mít negativní vliv na flóru a faunu.  

 

5) Vliv na antropogenní systémy 

 

Stavba nenarušuje žádné chráněné objekty ani archeologické, geologické či paleontologické 

památky. 

 

 

6) Vlivy na strukturu a funkční využití území 

 

Stavba nemá negativní vliv na dopravu. Estetická kvalita území nebude stavbou znehodnocena a 

 stavba se svým architektonickým a výtvarným ztvárněním nemění okolí stavby  

 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Bude využita stávající obslužná komunikace,vedoucí do dvora. 

 

G) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 

 PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

 

Nebylo řešeno , jedná se o venkovní  úpravy  podzemní a soklové části zdiva zájmového objektu 

 

H) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

    Projektem byly dodrženy veškeré obecné požadavky na výstavbu. 

 

 



 

ZÁVĚR 

 

Projekt ve stupni pro územní souhlas  stanovuje technický způsob řešení zadání. Projekt byl 

zpracován dle platných norem. Případné změny v projektu je možno provádět pouze po vzájemné 

dohodě s odpovědným projektantem. 

Pro ocenění stavby do nabídky je nezbytné mít k dispozici a zhodnotit všechny části PD  

Zhotovitel je povinen před započetím prací projektovou dokumentaci v rámci přípravy stavby řádně 

prostudovat a v případě připomínek, nejasností nebo dotazů tyto písemně předat objednateli. Na 

uvedené body pak bude projektantem adekvátně reagováno.  

Podrobnosti zde neuvedené jsou zobrazeny ve výkresové dokumentaci, veškeré změny typu 

materiálu nebo postupů je nutné předem konzultovat s projektantem nebo zástupcem investora. 

Provádět změny je možné pouze na základě písemného souhlasu. V případě zjištění jakýchkoliv 

odchylek nebo nesrovnalostí během provádění oproti projektové dokumentaci, a to i v případě 

koordinace s ostatními profesními částmi, je nutné ihned kontaktovat projektanta pro zjištění stavu a 

zjednání nápravy. 

Stavební práce musí probíhat v souladu se všemi dotčenými normami a předpisy pro 

provádění prací a se všemi předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

I)  PODPISOVÝ LIST 
 

       ……………………….. 

Vypracoval :      Ing. Radek Křesák 

 

Zodpovědný. projektant :    .................................. 

       Ing. Jindřich Janoušek 

v Litvínově,  leden  2020 


