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PBPBŘŘ
OKNO SE SAMOSTATNÝM OKNO SE SAMOSTATNÝM ČIDLEM AČIDLEM A
SERVOPOHONEMSERVOPOHONEM

PBPBŘŘ
OTVÍRAVÁ OTVÍRAVÁ ČÁST 1,5 m SE SAMOSTATNÝM ČIDLEMČÁST 1,5 m SE SAMOSTATNÝM ČIDLEM
A SERVOPOHONEMA SERVOPOHONEM

LEGENDA STAVLEGENDA STAVŮŮ KONSTRUKCÍ KONSTRUKCÍ

NOVÉ KONSTRUKCENOVÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCEBOURANÉ KONSTRUKCE

DODOČASNÉ KONSTRUKCEČASNÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCESTÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

-VEŠKERÉ NOVÉ PODHLEDY VYJMA VEDLEJŠÍHO SCHODIŠT Ě JSOU TVOŘENY CELOPLOŠNÝM PROTIPOŽÁRNÍM 
PODHLEDEM A KAZETOVÝM PODHLEDEM
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČASTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACI JE NUTNE BRÁT 
JAKO CELEK A TO I S PŘIHLEDNUTÍM K OSTATNÍM PROFESÍM
- VYŠKY PARAPETŮ OKEN, DVEŘÍ A PŘEDSTĚN JSOU KÓTOVÁNY OD ČISTÉ PODLAHY PODLAŽÍ.
- VEŠKERÁ BAREVNÁ A TVAROVÁ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ, POVRCHŮ A POD. BUDOU KONZULTOVÁNA A 
ODSOUHLASENA INVESTOREM
- KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO CERTIFIKÁTEM O SHODĚ
- U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ POTŘEBNÉ ZKOUŠKY
- VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ VKLÁDANÝCH DO OTVORŮ A NIK JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PODLE 
SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVBY
- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOU DODRŽOVÁNY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, U 
SYSTÉMOVÝCH DODÁVEK BUDOU POUŽITY POUZE PŘÍPUSTNÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY
- DOZDÍVKY PROSTUPŮ PRO INSTALACE BUDOU ZAZDĚNY PO PROVEDENÍ INSTALACÍ
- PŘECHODY PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU ŘEŠENY NEREZOVÝMI SYSTÉMOVÝMI LIŠTAMI
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY PODLAH BUDOU VYTAŽENY 200MM NA STĚNY, ROHOVÉ DETAILY BUDOU ŘEŠENY 
SYSTÉMOVÝMI PÁSKAMI
- POPISY DVEŘÍ POPISUJÍ NOMINÁLNÍ SVĚTLOST VÝŠKY A ŠÍŘKY DVEŘNÍ VÝPLNĚ. HRUBÉ ROZMĚRY OTVORŮ 
DVEŘÍ JE NUTNÉ SPECIFIKOVAT PO VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO DODVATELE DVEŘNÍCH VÝPLNÍ. A PŘED OBJEDNÁVKOU 
DVEŘÍ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY DVEŘNÍCH OTVORŮ.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ A LIKVIDACE VŠECH STÁVAJÍCÍCH ŽALUZIÍ A GARNYŽÍ U DEMONTOVANÝCH 
OKEN A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
- VŠECHNA OKNA BUDOU OPATŘENA NOVÝMI ŽALUZIEMI , TYP BUDE VYSPECIFIKOVÁN INVESTOREM
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPETY S KRYTEM TOPENÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ, 
PŘED MONTÁŽÍ SE PROVEDE OVĚŘENÍ A ODSOUHLASENÍ, ZDA KRYT SPLŇUJE POŽADAVKY NA DOSTATEČNOU 
CIRKULACI VYTÁPĚNÉHO  VZDUCHU
- VYSOUŠEČE NA WC - ELEKTRICKÉ, RUCE VKLÁDANÉ SHORA
- PISOÁRY SE SPLACHOVÁNÍM NA SENZOR
- VEŠKERÉ INTERIÉROVÉ PRVKY NACHÁZEJÍCÍ SE V PROSTORU ZA PRACOVNÍMI PŘÍČKAMI V EXTERIÉRU BUDOU 
PO REALIZACI NAVRÁCENY DO PŮVODNÍHO STAVU (DVEŘE, PŘÍČKY, V ÝMALBA, ŠTUK APOD.), V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO 
POŠKOZENÍ BUDOU NAHRAZENY NOVÝM I.
- V MÍSTĚ REALIZACE NOVÝCH PODHLEDŮ V ROZDÍLNÝCH VÝŠKÁCH OPROTI PŮVODNÍM, BUDOU TATO MÍSTA 
OŠETŘENA DLE POŽADAVKŮ PBŘ, TAK ABY BYLY ZACHOVÁNY POŽADAVKY NA PÚ.
- VE VŠECH DOTČENÝCH PROSTORÁCH DOJDE K OBNOVENÍ SDK OBLOŽENÍ OK SLOUPŮ  PROTIPOŽÁRNÍM SDK
- NA STŘECHÁCH DOJDE K DEMONTÁŽI VŠECH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ A NAHRAZENÍ NOVÝMÍ  A NASTAVEVNÍ 
PODSTAVCŮ PRO VZT
-VEŠKERÉ DETAILY NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NUTNÉ KONZULTOVAT P ŘI REALIZACI PO ODKRYTÍ 
SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ.

POZNÁMKYPOZNÁMKY

LEGENDA MATERIÁLLEGENDA MATERIÁL ŮŮ

SOUSEDNÍ STAVBY V SOUSEDNÍ STAVBY V ŘEZUŘEZU

BETON PROSTÝBETON PROSTÝ

ROSTLÝ TERÉNROSTLÝ TERÉN

TEPELNÁ IZOLACE XPSTEPELNÁ IZOLACE XPS

TEPELNÁ IZOLACE EPSTEPELNÁ IZOLACE EPS

TEPELNÁ IZOLACE MWTEPELNÁ IZOLACE MW

SÁDROKARTONSÁDROKARTON

ŽELEZOBETONŽELEZOBETON

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVOSTÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO

STÁVAJÍCÍ PSTÁVAJÍCÍ P ŘÍČKY - CIHELNÉ ZDIVO/SDKŘÍČKY - CIHELNÉ ZDIVO/SDK
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B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ v Litvínově, čp 12, Náměstí Míru

PŮDORYS 3NP - NOVÝ STAV

03/22

719 204/R

D1.1.-071:50

Bc. Nikola Šťastná, Bc. Lukáš Staník

Město Litvínov
Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

MěÚ v Litvínově, Náměstí Míru 12, 436 01 Litvínov

±0.000 m = 314.480 m.n.n. Bpv

DPS

Bc. Lukáš Staník

Milan Vondruška

Bpv JTSK

www.jampl.cz
JAMPL-PSV s.r.o.
Prunéřov 386
Kadaň
PSČ 432 01

IČ: 25014081
DIČ: CZ25014081
+420 602 246 586

bim@jampl.cz

MÍSTNOSTI 3NP - NOVÝ STAVMÍSTNOSTI 3NP - NOVÝ STAV

ČísloČíslo NázevNázev PlochaPlocha ObvodObvod Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy Povrchová úprava stPovrchová úprava st ěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu KomentáKomentá řeře

3.013.01 SchodištSchodišt ěě 16.7 m²16.7 m² 1763217632 Keramická dlažbaKeramická dlažba Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalbaNová výmalba

3.023.02 ChodbaChodba 79.7 m²79.7 m² 7920079200 Keramická dlažbaKeramická dlažba Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba, nová keramická dlažba vNová výmalba, nová keramická dlažba v
části u výtahučásti u výtahu

3.023.02 KanceláKancelá řř 48.0 m²48.0 m² 2860428604 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

3.033.03 KanceláKancelá řř 44.8 m²44.8 m² 2774427744 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

3.043.04 Archiv ONM a tiskovéArchiv ONM a tiskové
centrumcentrum

21.7 m²21.7 m² 1933919339 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

3.04A3.04A Sklad kanceláSklad kancelá řských potřebřských potřeb 4.3 m²4.3 m² 93459345 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

3.053.05 KanceláKancelá řř 19.2 m²19.2 m² 2051420514 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

3.063.06 KanceláKancelá řř 25.4 m²25.4 m² 2251822518 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

B: 121 ČB: 60      Rozměry výkresu: 594 mm x 1050 mm, Plocha výkresu: 0.624 m², Počet formátů A4: 10.1 ks

PROVéST OšKRáBáNí MALBY, OPRAVIT PODKLAD DO 20% A PROVéST NOVé MALBY. ODSTRANPROVéST OšKRáBáNí MALBY, OPRAVIT PODKLAD DO 20% A PROVéST NOVé MALBY. ODSTRAN ěNí STáVAJíCí ěNí STáVAJíCí 
PODLAHOVé KRYTINY, VYčIšTěNí PODKLADU, SAMONIVELAčNí STěRKA, POKLáDKA NOVé PODLAHOVé PODLAHOVé KRYTINY, VYčIšTěNí PODKLADU, SAMONIVELAčNí STěRKA, POKLáDKA NOVé PODLAHOVé 
KRYTINY PVC/VINYL.KRYTINY PVC/VINYL.

PROVéST OšKRáBáNí MALBY, OPRAVIT PODKLAD DO 20% A PROVéST NOVé MALBY.PROVéST OšKRáBáNí MALBY, OPRAVIT PODKLAD DO 20% A PROVéST NOVé MALBY.

POZNÁMKY K VÝMALBPOZNÁMKY K VÝMALB Ě A PODLAHOVÝM KRYTINÁM:Ě A PODLAHOVÝM KRYTINÁM:

MÍSTNOSTI 3NP - NOVÝ STAVMÍSTNOSTI 3NP - NOVÝ STAV

ČísloČíslo NázevNázev PlochaPlocha ObvodObvod Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy Povrchová úprava stPovrchová úprava st ěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu KomentáKomentá řeře

3.073.07 KanceláKancelá řř 44.5 m²44.5 m² 2765427654 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

3.083.08 KanceláKancelá řř 22.3 m²22.3 m² 2131921319 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

3.093.09 KanceláKancelá řř 21.9 m²21.9 m² 2121921219 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

3.103.10 KanceláKancelá řř 28.7 m²28.7 m² 2234522345 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

3.113.11 KanceláKancelá řř 28.0 m²28.0 m² 2120521205 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

3.123.12 Sklad kanceláSklad kancelá řských potřebřských potřeb 12.9 m²12.9 m² 1958319583 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

3.143.14 KanceláKancelá řř 24.3 m²24.3 m² 2151521515 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

3.153.15 KanceláKancelá řř 23.3 m²23.3 m² 1934519345 Vinyl nebo lino - tVinyl nebo lino - t řída zátěže 33řída zátěže 33 Sádrová omítkaSádrová omítka Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalba a výmNová výmalba a vým ěna podlahových krytiněna podlahových krytin

3.173.17 WC mužiWC muži 10.2 m²10.2 m² 1869518695 Keramická dlažbaKeramická dlažba Omítka + keramický obkladOmítka + keramický obklad Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalbaNová výmalba

3.183.18 WC ženyWC ženy 12.1 m²12.1 m² 2392023920 Keramická dlažbaKeramická dlažba Omítka + keramický obkladOmítka + keramický obklad Kazetový podhledKazetový podhled Nová výmalbaNová výmalba

3.193.19 Výtahová šachtaVýtahová šachta 4.3 m²4.3 m² 83408340 Betonová stBetonová st ěrkaěrka Vápenocementová omítkaVápenocementová omítka Vápenocementová omítkaVápenocementová omítka

Celkový souCelkový sou čet:čet: 492.4 m²492.4 m²

Č. Popis Datum


