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LEGENDA STAVLEGENDA STAVŮŮ KONSTRUKCÍ KONSTRUKCÍ

NOVÉ KONSTRUKCENOVÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCEBOURANÉ KONSTRUKCE

DODOČASNÉ KONSTRUKCEČASNÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCESTÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

-VEŠKERÉ NOVÉ PODHLEDY VYJMA VEDLEJŠÍHO SCHODIŠT Ě JSOU TVOŘENY CELOPLOŠNÝM PROTIPOŽÁRNÍM 
PODHLEDEM A KAZETOVÝM PODHLEDEM
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČASTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACI JE NUTNE BRÁT 
JAKO CELEK A TO I S PŘIHLEDNUTÍM K OSTATNÍM PROFESÍM
- VYŠKY PARAPETŮ OKEN, DVEŘÍ A PŘEDSTĚN JSOU KÓTOVÁNY OD ČISTÉ PODLAHY PODLAŽÍ.
- VEŠKERÁ BAREVNÁ A TVAROVÁ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ, POVRCHŮ A POD. BUDOU KONZULTOVÁNA A 
ODSOUHLASENA INVESTOREM
- KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO CERTIFIKÁTEM O SHODĚ
- U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ POTŘEBNÉ ZKOUŠKY
- VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ VKLÁDANÝCH DO OTVORŮ A NIK JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PODLE 
SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVBY
- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOU DODRŽOVÁNY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, U 
SYSTÉMOVÝCH DODÁVEK BUDOU POUŽITY POUZE PŘÍPUSTNÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY
- DOZDÍVKY PROSTUPŮ PRO INSTALACE BUDOU ZAZDĚNY PO PROVEDENÍ INSTALACÍ
- PŘECHODY PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU ŘEŠENY NEREZOVÝMI SYSTÉMOVÝMI LIŠTAMI
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY PODLAH BUDOU VYTAŽENY 200MM NA STĚNY, ROHOVÉ DETAILY BUDOU ŘEŠENY 
SYSTÉMOVÝMI PÁSKAMI
- POPISY DVEŘÍ POPISUJÍ NOMINÁLNÍ SVĚTLOST VÝŠKY A ŠÍŘKY DVEŘNÍ VÝPLNĚ. HRUBÉ ROZMĚRY OTVORŮ 
DVEŘÍ JE NUTNÉ SPECIFIKOVAT PO VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO DODVATELE DVEŘNÍCH VÝPLNÍ. A PŘED OBJEDNÁVKOU 
DVEŘÍ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY DVEŘNÍCH OTVORŮ.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ A LIKVIDACE VŠECH STÁVAJÍCÍCH ŽALUZIÍ A GARNYŽÍ U DEMONTOVANÝCH 
OKEN A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
- VŠECHNA OKNA BUDOU OPATŘENA NOVÝMI ŽALUZIEMI , TYP BUDE VYSPECIFIKOVÁN INVESTOREM
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPETY S KRYTEM TOPENÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ, 
PŘED MONTÁŽÍ SE PROVEDE OVĚŘENÍ A ODSOUHLASENÍ, ZDA KRYT SPLŇUJE POŽADAVKY NA DOSTATEČNOU 
CIRKULACI VYTÁPĚNÉHO  VZDUCHU
- VYSOUŠEČE NA WC - ELEKTRICKÉ, RUCE VKLÁDANÉ SHORA
- PISOÁRY SE SPLACHOVÁNÍM NA SENZOR
- VEŠKERÉ INTERIÉROVÉ PRVKY NACHÁZEJÍCÍ SE V PROSTORU ZA PRACOVNÍMI PŘÍČKAMI V EXTERIÉRU BUDOU 
PO REALIZACI NAVRÁCENY DO PŮVODNÍHO STAVU (DVEŘE, PŘÍČKY, V ÝMALBA, ŠTUK APOD.), V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO 
POŠKOZENÍ BUDOU NAHRAZENY NOVÝM I.
- V MÍSTĚ REALIZACE NOVÝCH PODHLEDŮ V ROZDÍLNÝCH VÝŠKÁCH OPROTI PŮVODNÍM, BUDOU TATO MÍSTA 
OŠETŘENA DLE POŽADAVKŮ PBŘ, TAK ABY BYLY ZACHOVÁNY POŽADAVKY NA PÚ.
- VE VŠECH DOTČENÝCH PROSTORÁCH DOJDE K OBNOVENÍ SDK OBLOŽENÍ OK SLOUPŮ  PROTIPOŽÁRNÍM SDK
- NA STŘECHÁCH DOJDE K DEMONTÁŽI VŠECH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ A NAHRAZENÍ NOVÝMÍ  A NASTAVEVNÍ 
PODSTAVCŮ PRO VZT
-VEŠKERÉ DETAILY NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NUTNÉ KONZULTOVAT P ŘI REALIZACI PO ODKRYTÍ 
SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ.
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B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ v Litvínově, čp 12, Náměstí Míru

ŘEZY - STÁVAJÍCÍ STAV BOURÁNÍ

03/22

719 204/R

D1.1.-101:100

Bc. Nikola Šťastná, Bc. Lukáš Staník

Město Litvínov
Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

MěÚ v Litvínově, Náměstí Míru 12, 436 01 Litvínov

±0.000 m = 314.480 m.n.n. Bpv

DPS

Bc. Lukáš Staník

Milan Vondruška

Bpv JTSK

www.jampl.cz
JAMPL-PSV s.r.o.
Prunéřov 386
Kadaň
PSČ 432 01

IČ: 25014081
DIČ: CZ25014081
+420 602 246 586

bim@jampl.cz

 1 : 100 1 : 100

Řez B-BŘez B-B

 1 : 100 1 : 100

Řez C-CŘez C-C

 1 : 100 1 : 100

Řez A-AŘez A-A

 1 : 100 1 : 100

Řez D-DŘez D-D

B: 97 ČB: 48      Rozměry výkresu: 594 mm x 840 mm, Plocha výkresu: 0.499 m², Počet formátů A4: 8.0 ks

Č. Popis Datum


