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Popis objektu

Projektovd dokumentace jako celek feSi rekonstrukci objektu €.p.12 v Litvinové. Jedna se o
polyfunkéni objekt, kde v levé ¢asti 1.NP je cukrdrna a v pravé byvala prodejna potravin. Leva ¢4st
2.NP slouzi pro potieby M&U a pravd &dst neni vyuZivdna. 3.NP je stavebnd propojeno s objektem
&.p.11 a jsou v ném kancelate M&U.

PD stavebni Césti feS$i dpravy dispozice pravé poloviny v rozsahu 1-2.NP. Ddle fesi vyménu
obvodového plasté a opravu stiechy.

Nosny systém je feSen ocelovymi sloupy s atypickymi piihradovymi ocelovymi vazniky a lehkou
skladbou podlahy stropu.

Z hlediska ZTI PD feSi adaptaci pouze pravé casti objektu. Jednd se o napojeni nového
hygienického zdzemi v 1-2.NP a dpravu destovych odpadi. Déle bude v celé pravé Casti provedena
nova svodna kanalizace. Z hlediska vodovodu te$i PD napojeni pravé ¢4sti nové od vodomérné
sestavy v levé Casti.

Podklady pro zpracovani PD

s w2z P

- projektova dokumentace stavebni Casti pro stavebni fizeni

- poZzadavky investora

- prohlidka objektu a okoli

- staré vykresy zastavéni izemi — venkovni vodovod a kanalizace

Rozsah zadani a pozadavky na realizaci

Rozsah projektu ZTI vychézi z této objednavky:

- napojeni nového hygienického zazemi v 1-2.NP na rozvody vody a kanalizace

- Uprava deStovych svodu ze stfechy objektu

- leva Cast neni feSena, nedochdzi ke stavebnimu zdsahu vyjma obvodovych stén. PD ZTI
nefesi ani neposuzuje stav stavajicich instalaci

Nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek musi byt stanoveny na zdklad¢ znalosti vyctu
pozadavkl stanovenych ve vSeobecnych podminkdch dodavky (véetné vSech pftiloh), znalosti
veskerych specifikaci stanovenych v technické zpravé dané profese i1 v technickych zprdvach
navazujicich profesi, znalosti vztahli mezi jednotlivymi prvky dodavky (vcéetné znalosti
navazujicich prvkl dodavek ostatnich profesi) danych vykresovou dokumentaci a znalosti vlastniho
pfedmétu dodavky zajiSténé podrobnou prohlidkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacich
jsou jednotlivé polozky doddvky stanoveny pouze jejich hlavnimi rysy, pfipadné nestandardnimi
soucdstmi, nabidkové ceny vSech jednotlivych poloZzek vSak musi obsahovat rovnéz veskeré
potiebné dopliky, které umozni jejich spravné a Cisté provedeni, osazeni, ukotveni, napojeni a
dlouhodobé hladké a bezchybné fungovani.

Dale musi nabidkové ceny veSkerych jednotlivych poloZzek obsahovat i veSkeré ndklady dodavatele
na dopravu, na veSkerou potiebnou i opakovanou manipulaci na stavbé az do konecného
zabudovdéni, ndklady na vSechny potfebné pomocné konstrukce, leSeni a ndklady na vSechny ostatni
pomocné prace a pomucky, které dodavatel pro fadné provedeni jednotlivych poloZek potiebuje.
Pred instalaci (objednanim) budou vyrobky vyvzorkovany technickym listem nebo fyzickym
vzorkem a azZ po pisemném odsouhlaseni objednavatelem nebo technickym dozorem investora
budou vyrobky objednany a instalovany.



Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, jedna se pouze o referencni vyrobky
pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény za technicky stejné nebo
lepsi a popft. u pohledovych zatizeni i designove podobné, vZdy po odsouhlaseni objednavatelem.
Zmeény strojniho zafizeni, vyrobkli a materidli musi byt konzultoviany a pisemné (popi.
elektronickou poStou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opacném piipadé nenese
zhotovitel projektu odpovédnost za spravnou funkénost.

DemontaZze
V 1.NP objektu bude v prodejné odstranén zdchod a tfi umyvadla. U zichodu bude odstranéna

stupacka d110 vyvedend na stfechu piistavku. V 2.NP se ZP nenachézi. Budou odstranény odpady
dest'ového potrubi a celd vnitini kanalizace a vodovod pravé ¢asti.

Zemni prace

Zeminy pfichdzejici v ivahu pro vykopové price patif vétsinou do 1. tfidy rozpojitelnosti dle CSN
73 6133 (kopné zeminy soudrzné konzistence — sk.3 dle neplatné CSN733050). Pfedpokladdme
nasledujici tifdy t&Zitelnosti podle zdsad CSN 736133 - Zemni price: t¥idy t&Zitelnosti : t. 1 - 100
% - kopné zeminy soudrzné konzistence. Stény stavebnich ryh doporucuji sklofiovat do hloubky
1,3m v poméru 1:0,3, kratkodobé udrzi i svislé. Vykopy hlubsi jak 1,3 m doporucCuje provést ve
sklonu mirngj$im, tj. 1 : 0,25 az 1 : 0,5. Piipadné pouZit ptiloZné pazeni.

Vykop pro uloZeni potrubi je navrzen jako ryha Sitky 0,8m (nepazend gravitaCni kanalizace)
hloubky dle podélného profilu. Pfi hloubce nad 1,3m provést skloniovani stén ryhy nebo pouzit
pfilozné pazeni. Dno ryhy vykopu bude urovnédno a zhutnéno ve sklonu dle podélného profilu.
Potrubi kanalizace bude uloZeno na piskové loze tloustky 100mm. Kryci obsyp bude ve volném
terénu vysky celkem 300mm nad vrchol potrubi a bude tvotfen piskovou vrstvou tl. 200mm frakce
0/4 a vrstvou nesoudrzné zeminy s velikosti zrna max 22mm tl.100mm bez ostrohrannych castic
(ptedpoklad vhodné zeminy z vykopku). V misté¢ vedeni pod komunikaci a chodniky bude nad
potrubim proveden zasyp piskem frakce 0/4 v t1.200mm a zbytek kryciho obsypu a cely zdsyp bude
proveden ze Stérkopisku az po konstrukéni vrstvy komunikace. Ve volném terénu provést zasyp
zeminou z vykopku.

Ryha musi byt béhem poklddani potrubi v suchém stavu. Voda z povrchu se musi odvést mimo
ryhu.

Zpétny zasyp ryhy je navrZen hutnény v celém profilu. Zemina pro obsyp a zdsyp potrubi se sype
z primétené vysky tak, aby nedoslo k poSkozeni potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvéch,
vzdy po obou strandch potrubi soucasné. Do vysky 0,3m nad vrchol potrubi se hutni pouze rucné po
vrstvdch max 50mm. Nehutni se nad vrcholem trubky. Lehkd strojni dusadla smi byt pouZita od
vySky min. 0,3m nad vrcholem potrubi. Navrhovany stupen hutnéni pifi pouZiti nesoudrzné zeminy
je navrzen Dp>95%. Navrhovany stupenl hutnéni pfi pouZiti soudrzné zeminy je navrzen Dp>92%.
V okoli potrubi nesmi vzniknout dutiny. Pro zdsyp nesmi byt pouZity materidly, které mohou
béhem doby meénit objem nebo konzistenci — zeminu obsahujici kusy dfeva, kameny, led,
promocenou soudrZnou zeminu, organické a rozpustné materidly, zeminu smichanou se sn¢hem
nebo kusy zmrzlé zeminy. Pfebyte¢na zemina bude odvezena na skladku do vzdalenosti 10km.

Pred zahdjenim zemnich praci musi investor zajistit vytyCeni vSech stdvajicich podzemnich
rozvodl, aby pfi vykopech nedosSlo k jejich poruseni. Veskeré vykopové priace v blizkosti
stavajicich rozvodl se musi provadét rucné. Pri jejich odkryti je nutné uvédomit spravce téchto
rozvodi a zajistit ochranu zafizeni proti poruseni a jinym vnéj$im uGc¢inkiim. Odkrytd podzemni
vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

V ramci_inZenyrské c¢innosti je tieba zajistit vyjddi‘eni vSech vlastniku siti v dotéeném
prostoru. Na situa¢nim vykrese jsou zakresleny pouze sité predané stavebni ¢asti PD.




Vypis zarizovacich predméta

WCl1 - ZACHODOVA ZAVESNA MISA S HLUBOKYM SPLACHOVANIM DELKY 530mm
OSAZENA NA MONTAZNIM PRVKU PRO LEHKE SDK KONSTRUKCE. PLASTOVE TLACITKO
PRO DVE MNOZSTVI VODY. ODPAD DN100. PRIVOD VODY NAPOJIT DO INTEGROVANEHO
VENTILU NADRZKY.

WC2 - ZACHODOVA ZAVESNA MISA ZVYSENA TYPU HANDICAP DELKY 715mm S
HLUBOKYM SPLACHOVANIM OSAZENA NA MONTAZNIM PRVKU PRO LEHKE SDK
KONSTRUKCE VCETNE PANELU PRO MONTAZ MADLA. ODPAD DN100. PRIVOD VODY DN15
UKONCIT V INTEGROVANEM VENTILU NADRZKY. PROVEST ODDALENE PNEUMATICKE
SPLACHOVANI NA BOCNI STENU.

CASTI ELEKTRO ZAIJISTIT NOUZOVOU SIGNALIZACI A STAVEBNI CASTI OSAZENI A
DODAVKU MADEL

P1 - KERAMICKY PISOAR S RADAROVYM SPLACHOVANIM - SITOVE NAPAJENI. NA ODTOKU
VODY OSADIT VODOROVNOU ODSAVACI ZAPACHOVOU UZAVIRKU d50. PRIVOD VODY
DN15 NAPOJIT NA EL. MAG. VENTIL PISOARU PRES ROHOVY VENTIL S FILTRACNIM SITKEM
A ZPETNYM VENTILEM.

Ul - KERAMICKE UMYVADLO SIRKY 600mm OSAZENE NA MONTAZNIM MODULU PRO SDK
KONSTRUKCE. PLASTOVA ZAPACHOVA UZAVIRKA d32 A KERAMICKY POLOSLOUP. PRIVOD
VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DNI15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJANKOVA
PAKOVA BATERIE.

U2 - ZDRAVOTNI UMYVADLO PLOCHE ROZMERU cca 500x430mm OSAZENE NA MONTAZNIM
PRVKU PRO SDK KONSTRUKCE VCETNE PROSTOROVE USPORNEHO SIFONU d40 (USKOCENY
KE ZDI). PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DNI15 cca 0,6m NAD PODLAHOU.
STOJANKOVA PAKOVA BATERIE SE ZDRAVOTNI OVLADACI PACKOU

VL1 - KERAMICKA ZAVESNA VYLEVKA S PLASTOVOU MRIZI OSAZENA NA MONTAZNIM
PRVKU PRO VYLEVKU PRO SDK KONSTRUKCE (NADRZKA + RAM PRO BATERII). ODPAD
DN100. PREVOD VODY UKONCIT V NASTENNE PAKOVE BATERII VE VYSCE 1,15m

D1 - NEREZOVY DREZ S ODKLADACI PLOCHOU. PLASTOVA ZAPACHOVA UZAVIRKA d40.
PRIVOD VODY UKONCIT V ROHOVYCH VENTILECH DNI5 cca 0,58m NAD PODLAHOU.
STOJANKOVA PAKOVA BATERIE

M - PRIPRAVA PRO DOMACI MYCKU NADOBI. PRIVOD VODY A ODPADNI HADICI NAPOJIT
DO KOMBINOVANE DESKY OBSAHUJICI VODOVODNI VENTIL DN15/20 DLE CSN EN1717 A
ODPADNI VENTIL d32 S KULICKOU

G1 - PODLAHOVA VPUST S NEREZ MRIZKOU S VODNIM A PRIDAVNYM PACHOTESNYM
UZAVEREM. ODTOK SVISLY d75/110

G2 - PODLAHOVA VPUST S NEREZ MRIZKOU S VODNIM A PRIDAVNYM PACHOTESNYM
UZAVEREM. ODTOK VODOROVNY d50/75

Kanalizace

Stavajict stav

Bylo provedeno prozkoumdni archivu M&U a SU, ale pavodni dokumentace nebyla zachovéna.
Jediny podklad byl doddn ze zastavovaciho planu dzemi (okolni panelové domy). Z nich byla
pievzata situace vedeni siti vodovodu a kanalizace, kterd byla potvrzena — poklopy v komunikaci.
Z ni plyne, Ze pod objektem se nachézi kanalizace SCVK, kterd vede aZ pod kolektorem s potrubim



vody. Do Sachty na severni strané¢ objektu je napojena piipojka feSeného objektu ukoncena
betonovou Sachtou. Do této Sachty jsou pravdépodobné napojeny samostatné vyvody pravé a levé
¢asti objektu. Nebylo vSak prokdzano.

Ve stavajicim stavu se v podstaté v pravé ¢asti nachdzi pouze destovy odpad uprostied dispozice a
déle dva dest'ové odpady z nizSich stfech a odpad splaskovy u WC.

PD nov¢ fesi znacné rozsifeni svodné kanalizace a tak je feSeno zcela nové napojeni celé pravé Casti
do stavajici hlavni ptipojkové Sachty.

Pod objektem je veden napii¢ kolektor s uloZenim potrubi vodovodu SCVK a déle se nachazi pod
zéklady plochy kolektor s vedeni potrubi tepla a teplé vody do €.p.11.

kanalizacni splaskovd pripojka

Splaskové vody a destové vody ze stiechy jsou pod objektem propojeny v jednotné svodné potrubi
napojené do hlavni revizni betonové Sachty. Z ni je provedena piipojka do Sachty SCVK. Do
piipojky nebude zasahovano.

splaskové svodné potrubi

PD ZTI fesi nové svodné potrubi pro pravou ¢ést.

Vzhledem k nejasnostem pomért je nutné kontrolovat, aby nebyly ponechdny néjaké volné vytoky
piipadné nenapojené stdvajici svody.

Novy svod pravé ¢asti bude zacinat u odpadu ¢.1 pro WC handicap. Tento odpad je odvétran nad
sttechu. Bude veden ve spadu cca 5% a bude kiiZit kolektor s potrubim vodovodu SCVK v jeho
horni drovni. Napfi¢ kolektorem uloZit potrubi do ocelové chranicky a styk s kolektorem vodotésné
utésnit bobtnajicimi tmely a opravou hydroizolace. Svod od odpadu €.6 se predpoklada vést pod
topnym kandlem pro objekt C.p.11 — provést jako vyvrt z obou stran se vsunutim chrini¢ky OC
DN200 a jejim obetonovéni fidkym betonem.

Za vystupem z objektu osadit revizni Sachtu plastovou DN425 s litinovym poklopem D400. Vedle
se nachdzi uli¢ni vpust. Neni jasné, kam je napojena. V piipad¢, Ze je napojena na ruSené svody
pfepojit do nové sachty RS1.

Veskeré svodné potrubi bude provedeno z materidlu PVC KG SN4 v dimenzi d110-160.

Minimadlni spad svodného potrubi bude 2%. Maximdlni sklon pro nevétrané potrubi smi byt 5%.
Vést s krytim min. 150mm pod podkladnim betonem.

Pfechod na svislé potrubi bude feSen dvéma 45° koleny a vloZenim redukce nad horni koleno.
Pate¢ni kolena budou obetonovina. Odbocky na svodném potrubi budou pouze jednoduché. Zména
sméru pouze 45° koleny s vlozenim mezikusu min. délky 250mm.

Jedna se o stavajici objekt s podlahou feSenou podkladnim betonem a betonovou podlahou.

Vzhledem k rozsahu praci na svodech se pocitd s odstranénim podlah a podkladnich betont
s hydroizolaci v rozsahu cca 40m2. Obsyp potrubi bude pouze novym Stérkopiskem hutnénym po
vrstvdch max 50mm (lehkymi dusadly az od 300mm nad potrubim). Podkladni beton a betonovou
podlahu propojit vyztuzi a chemickymi kotvami, provést opravu hydroizolace.

odpadni a pripojovaci potrubi

Odpadni i ptipojovaci potrubi bude provedeno z PP systému HT.

Je navrZzen odpad ¢.1, na které jsou napojeny zdchod a umyvadlo OSSP a umyvadlo z predsiné WC
Zen. Odpad bude pod stropem 2.NP uskocen a pokracuje podél sloupu v 3.NP a je vyveden nad
sttechu. Odpad ¢.6 odvadi vodu od zachodli WC Zen a muzi. Bude téZ odskocen pod stropem 2.NP
a veden na chodbé v obloZeni nad stfechu. Dal$Sim odpadem je odpad ¢.3, ktery bude ukoncen
privétravacim ventilem s pritokem vzduchu 361/s v podhledu 2.NP. Budou na néj napojeny vylevky
v 1-2.NP, pisodry a umyvadlo s podlahovou vpusti. Ddle jsou navrZeny dva odpady ¢. 63 a 41 d75
pro odvod kondenzitu od klima jednotek v 1-2.NP. Odvod se predpokladd samospddem v SDK
sténdch hadiCkami se spoleCnym sluCovanim napojenym do zdpachové uzavirky s kulickou a
moznosti revize (HL.138)



Na patach odpadti budou osazeny Cistici kusy. Zajistit ptistup reviznimi dvitky 150/250mm.

Dvojité odbocky s ptidorysnym dhlem odboéeni 180° budou mit dhel odbo¢né vétve od svislice
67°.

Drazky a prostupy minimalizovat a konzultovat se stavebnim dozorem.

vetract potrubi

Odpadni potrubi ¢.3 a 6 budou vyvedena nad stfechu a napojena na kanalizacni vétraci tasky pres
flexi manZetu. Kominky budou doddvkou stavebni ¢4sti stiechy.

Odpad ¢.3, 41 a 63 ukoncit kanaliza¢nim pfivzdusinovacim ventilem.

destové odpadni vody
PD stavebni Casti fesi zatepleni stiechy.
Dodavkou PD stavebni ¢asti budou vpusté s elektrickym vyhfivanim s poZadovanou hltnosti. U

odpadu D1 bude vpust s hltnosti 141/s a u odpadu D2.3 vpust D75 s hltnosti 9,91/s.

PD ZTI fesi napojeni vpusti. Vpust D1 bude mirn€ posunuta oproti stdvajicimu stavu.

Odpadni potrubi bude feSeno s akustickym tutlumem vcetné uchyceni. Strukturdlni hluk 16dB.
Potrubi tepeln€ izolovat proti roseni v tl. 25mm.

Napojit na svodné splaskové potrubi.

Na pat¢ odpadii osadit Cistici kusy se zajisténim piistupu.

Plocha stfechy se neméni.

ochrana proti vzduté vodé

Nad hladinou vzduté vody.

Vypocty:

A) mnoZstvi odpadnich vod dle vyhl. 120/2011 - navyseni:

pocet osob v kancelafich: 15 osob — 561/den (250dni)

pramérné denni predpoklddané mnoZstvi odpadni vody- navySeni: 840l/den
rocni mnoZstvi odpadni vody - navySeni: = 306 m3/rok

B) Vypocet maximdlniho odtoku splaskové vody:

Vypis novych zarizovacich predmeétii:

- umyvadlo................. 8x

- odifeze.oiiii 2x
- WC. 8x
- vylevka ...l 2x
- PISOAr ..ttt 2x

splaSkové vody:
wa = K . (DU)1/2
Qww =0,7 . (25)2 = 3,51/s

s w2

Destové vody prava ¢ast : Qd= 8,71/s
Potrubi d160 se spddem min. 4% vyhovuje.

proplachy a kamerové zkousky

Na zacatku praci provést kamerovou zkousku stdvajici kanalizace od stavajiciho destového odpadu
pro zjiSténi veSkerych odbocek na stiavajicim potrubi aZ po hlavni revizni Sachtu. Dale zkontrolovat
potrubi smérem k vpusti u VZT jednotky. Délka kontrolované ¢asti cca 100m



Ostatni

- V3NP se nachazi v kanceldfich klima jednotky s predpokladem osazeni Cerpadel
kondenzétu. Zpisob odvodu kondenzitu neni zndm. Piedpoklddd se napojeni do odpadu
v levé C4sti hygienického zdzemi. Tento stav bude ponechén.

- PD chlazeni fesi nové rozsiteni klimatizace v levé ¢asti 2.NP (ob¢anky atd..) Zde bude téz
zruSena jedna podstropni jednotka. Kam je napojen odvod kondenzitu neni zndmo —
pfedpoklada se napojeni na levou ¢ast hygienického zdzemi. Nasténné jednotky v této Casti
vybavit Cerpadly kondenzitu a napojit do stdvajici odbocky na odpadu — doddvka casti
chlazeni.

zdaver

Veskeré instalaéni price budou provadény kvalifikovanou firmou dle CSN 756760 a CSN EN
12056 1-5 a souvisejicich norem pii dodrzovéni pravidel bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi
praci. Vnitini kanalizace bude fadné odzkousena dle CSN 756760 a o provedené zkousce bude
zpracovan zapis ve stavebnim deniku. Déle je nutno pracovat dle technologickych ptedpisii firem,
jejichz vyrobky budou pouzity a dle CSN 736005 — Prostorové uspoiadani siti technického
vybaveni.

Prostupy nesmi vyrazné¢ oslabit inosnost stén a stropu.

Rozvod vody

pripojka vody
Piipojka pro feSeny objekt je vyvedena od schody v zdzemi cukrarny a je ocelovda DNS50. Pod
schody je osazen vodomér. Do ptipojky a vodomérné sestavy nebude zasahovano.

Vnitrni vodovod

Za vodomeérnou sestavou bude vysazena odbocka z oceli DN32. Na odboc¢ce osadit KK DN32 a pii
tlaku nad SBAR v klidovém stavu v noci téz tlakovy reduk¢ni ventil DN32 s manometrem. Piivod
do pravé ¢asti bude feSen pod stropem technickymi mistnostmi a bude tepeln¢ izolovéan.

Za prostupem d¢lici sténou bude pro feSenou sekci na hlavnim pfivodu osazen KK DN32 a
vypousténi. Pistup dvitky v podhledu 300/300mm.

Potrubi pitné vody bude vedeno pod stropem v podhledech. Bude z n¢j provedena odbocka do
technické mistnosti, kde bude napojen stdvajici elektricky zasobnik TV slouZici pro letni odstavku
o velikosti 1601. V béZném rezZimu (TV zrozvodu Setep) budou vyvody TV a cirkulace ze
zasobniku uzavieny. Na piivodu SV bude dle této PD osazen KK DN25, podruzny vodomér DN25
Qn=2,5m3/hod, tlakovy redukéni ventil DN25 s manometrem (Pv=4bar), zpétny ventil DN25,
pojistny ventil DN15 a vypousténi DN15 Potv=6bar. Na vystupu teplé vody osadit novy KK DN25
a na cirkulaci osadit nové cirkulacni ¢erpadlo M=0,6m3/hod pfi deltaP=20kPa v provedeni nerez, 3
stupné otacek. Za Cerpadlem osadit zpétny ventil DN20 a vSe osadit mezi kulové kohouty DN20.

Hlavni zdrojem teplé vody je centrdlni rozvod Setep. Ten je ukoncen v kandlu pfed objektem
méfenim tepla systémem Ulimex. Néasledn€ je provedena odbocka d20 pro €.p. 12 a potrubi
pokracuje v kandle do C.p. 11 — tj. na toto méfeni jsou pravdépodobné napojeny oba objekty a
nasledné se rozictovava dle podruZznych vodoméru teplé vody.

Dimenze piivodu pro €.p.12 je nedostatecné dimenze a tato PD navrhuje vyménu za nové plastové
potrubi v dimenzi TV d40 IZ 40mm a cirkulace d32 IZ 40mm. Potrubi vést ve stdvajicim kandlu
v délce cca 3m. Za vystupem z kanalu osadit hlavni uzavéry pro objekt KK DN32+25.



Déle v technické mistnosti napojit stavajici potrubi pro levou cast s osazenim uzdvért. Bylo
zjiSténo, Ze toto potrubi zasobuje cukrarnu a hygienické zazemi v 2-3.NP obecniho ufadu levé ¢asti.
Na cirkulaci osadit vyvazovaci ventil. V technické mistnosti provést odbocku pro nova hygienicka
zazemi v 1-2.NP pravé Casti s osazenim uzavért a vyvazovaciho ventilu na cirkulaci.

Stavajici piivod studené vody z cukridrny k zdsobniku odpojit za posledni funkéni odbockou
v cukrarné tak, aby nedochézelo ke stagnaci vody.

Nasledné vést lezaté potrubi SV, TV a cirkulace v podhledu do prostoru hygienického zazemi
v 1.NP pravé c¢asti. Zde potrubi rozbocit na dvé vétve s osazenim podruznych vodomérii na SV a
TV (za propojem s cirkulaci). Pfipojovaci potrubi vést v podhledu 1.NP s vyvodem do 2.Np a
poklesem k ZP v 1.NP. Potrubi vést tak, aby délka potrubi TV byla co nejkratsi.

materidl vnitiniho vodovodu

- studend voda: PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT tlakova fada S3.2, tepelna izolace voln¢€ vedeného
potrubi tl.13mm a potrubi ve zdi tl.6mm

- potrubi TV a cirkulace: PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT tlakova fada S 3.2, snizend tepelna
roztaznost, tepelnd izolace viz niZe:

tloustka tepelnd izolace je stanovena dle vyhlasky 193/2007 Sb..

Pro lezaty rozvod bude pouZzita navlekova tepelnd izolace z minerdlni vaty s Al polepem s tepelnou
vodivosti max 0,036 W/m,K pii T=50°C.

Pro potrubi ve zdi bude pouZita ndvlekova tepelnd izolace z PE névlekii.

Bude téZ provedena tepelnd izolace odbocek, kolen a armatur.

Lezaté rozvody SV pod stropem
- potrubi pitné vody vSech primért: 13mm

LeZaté rozvody TV a cirkulace pod stropem

- tloustka tepelné izolace pro PPR praméru 20mm: TI tl. 30mm
- tloust’ka tepelné izolace pro PPR priméru 25mm: TI tl. 30mm
- tloust’ka tepelné izolace pro PPR priméru 32mm: TI tl. 40mm

Potrubi bez soubéehu s cirkulaci
- potrubi SV: TI tl. 6mm
- potrubi TV: TI tl. 6mm

Podruzné méreni spotreby
Bude provedeno podruzné méfeni pro tyto prostory:
- napojeni zdsobniku TV — méfeni spotieby SV
- 2x méfeni v podhledu 1.NP pod kazetovym podhledem — 2x SV a 2x TV

ohrev TV
Je centrdlni z podzemniho kolektoru SETEP. Bude provedeno zkapacitnéni piivodu viz vyse (za
méfenim SETEP)

Cirkulace TV

Soustava bude rozdé€lena na levou a pravou ¢ast s osazenim vyvazovacich ventill na cirkulaci TV.
VyvéazZeni vétvi bude feSeno v ramci funkéni zkousky vzhledem k nemoZnosti zjistit stavajici trasu a
dimenze v levé Casti. Pro letni odstdvku bude v rdmci napojeni zadsobniku osazeno nové cirkulacni
Gerpadlo mezi dva KK DN20 a zpétny ventil. Cerpadlo bude v nerezovém provedeni s parametry
0,6m3/hod pii deltaP=20kPa a bude umoznovat zménu otdcek minimalné ve 3 stupnich.



Vypocty - navyseni

pocet osob v kancelafich: 15 osob — 561/den (250dni)

- primérnd dennfi potfeba vody — navySeni : Qp = 840 1/den

- maximdlni denni potfeba vody : Qm = Qp x ka = 840 x 1,25 = 1050 I/den

- maximalni hodinova potfeba vody Qn = Qm x kn/ 16 =1050 x 1,8 /12 =157 1/hod

Stanoveni vypoctového priitoku v pripojce:
Stavajici ptipojka OC DNS5O je dostatecné kapacity. U potrubi TV a cirkulace provést zkapacitnéni
viz vyse.

tlakové posouzeni:

Provést zmé&feni tlaku a v piipadé€ klidového tlaku v noci nad 6bar osadit tlakovy redukéni ventil na
rozvodu pitné vody pro pravou ¢ast.

Pted zasobnikem TV osadit tlakovy redukcni ventil se zajisténim tlaku 4 bary.

zdaver

Veskeré prace na vnitinich rozvodech SV a TUV se fidi vSemi platnymi ¢eskymi normami,
vyhlaskami a zakony, zv1aste:

CSN 736005 — Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 050705 Piedpisy pro zékladni zkousky svéfedt

CSN 640011 Plastové vyrobky. Technické piedpisy

CSN 640090 Skladovéni vyrobkii z plastil

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN EN 806-4 MontaZ vodovodniho potrub{

CSN EN 806 1-5 Vnitin{ vodovody

CSN 755409 Vnitini vodovody

CSN EN 1717 Ochrana proti znei§téni pitné vody ve vnitinich vodovodech a vSeobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

Tlakové zkouska bude provadéna na nové ¢asti potrubi pii téchto parametrech:

- zkuSebni tlak 1,5 Mpa

- zacatek zkousky miniméIné€ 1 hod po odvzduSnéni a dotlakovani systému

- trvani zkousky 60 min.

- maximélni pokles 0,02 Mpa

Pozadavky na ostatni profese

elektro:

- zapojeni pisodril ze sitového napdjeni — 2x

- provedeni nouzového volani pro WC handicap

- zapojeni vyhiivani vpusti na stfeSe 4x, dodavka vpusti stavebni c¢asti PD
- zapojeni cirkula¢niho ¢erpadla na stdvajici rozvadé¢ v TM

- revize pfivodu NN ke stavajicimu zdsobniku TV

- uzemnéni zafizeni a rozvodil ZTI a plynovodu dle predpisi elektro

stavebni:

- sddrokartonové kasliky, podhledy atd dle ptedanych podkladi

- dodédvka stfesnich vpusti a vytoku s elektrickym ohfevem a poZadovanou hltnosti viz vyse (PD
ZTI tesi pouze napojeni)

- doddvka vétracich kominku kanalizace DN100 pro odpad €.1 a ¢.3



- nouzové prepady stfechy

Oprava povrchu

oprava AB krytu — prekop pro kanalizaci

Jednd se o ryhu pro provedeni ptipojky kanalizace — v délce cca 13m v AB krytu.

Bude provedeno prvotni vyfrézovani AB krytu pro provedeni vykopu. Bude odstranén AB kryt
véetné podkladnich vrstev. Bude proveden vykop ryh pii dodrZeni podminek CSN 736005. Vykop
bude pazen piiloznym pazenim od trovné 1,3m. Po provedeni vykopu bude proveden podsyp a
uloZeno potrubi. Po provedeni napojeni a tlakovych zkouSek bude proveden obsyp Stérkopiskem a
zasyp do urovné podkladnich vrstev komunikace. Pozadavek zhutnéného zdsypu zemni plané
Mvd=45MPa.

Po provedeni zdsypu ryh a po zkouSkiach zhutnéni bude provedena provizorni oprava plochy v
nasledujici skladbé:

stérkodrt’ frakce 0/32 SD t1.200mm

smes stmelend cementem SC C8/10 tl.150mm
kladeci vrstva frakce 4/8 t1.40mm

zamkova dlazba tl. 80mm do kladeci vrstvy

Prozatimni kryt bude ponechdn po dobu cca 6-ti mésici. V piipadé nadmérného poklesu bude
provedeno dosypani podkladnich vrstev.

Po utuZeni podkladu bude odstranéna dlazba a Stérkovy podsyp. Prace na kone¢né tprave prekopu
budou provadény v letnich mésicich.

Bude provedeno odfiznuti stavajictho AB krytu ve vzdalenosti 50cm za hranu ryhy (prvotni
frézovani) a to na vSech stranach.

Bude provedeno dorovnani a zhutnéni konstrukéni vrstvy z SCM a infiltraéni postiik. Nasledn&
budou provedeny nové asfaltové vrstvy.

Vznikla spara mezi starym a novym AB krytem bude opatiena tésnicim prouzkem — modifikovanou
asfaltovou zalivkou.

Skladba provadénych vrstev:

- stérkodrt’ frakce 0/32 SD t1.200mm (provedeno v ramci prozatimniho krytu)

- sm¢&s stmelend cementem SC C8/10 tl.150mm (provedeno v rdmci prozatimniho krytu, dorovnat a
prehutnit)

- posttik infiltra¢ni emulzi PSE 1,2kg asfaltu na m2

- ACP16+ t1.80mm

- posttik spojovaci emulzi PSE 0,5kg asfaltu na m2

- ACOI11 t1.40mm



WINMALM POZADAVKY BOA SKLADEY WOZOWKY

— A0 M 40 mm CSH EN 138 08
SPONCNAC] POSTRIK 0.2 log/m EsN 736125

I ACP 18+ 80 mm (SN EN 138 08
[NILTRACK POSTR 1.2 kg/m2 SN 736128 o 100 MPA

- B 150 mm - 10 MPA

— &0 FRO/3 200 mm o 45 MPA

FRORIZNUTE PRACOVN] SPARY CELKEW £T0 mm
ZALTI ASF, WODIFIKOVAROL ZALIVKDU

TPETNG ZASYD WHODNOU ZEMINODU
FENTSRE SIT

PODKLADN VRSTVA

Oprava AB plochy bude provedena dle TP 146 — Povolovani a provadéni vykopi a zasypl ryh pro
inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci. Budou dodrzeny piedepsané zkousky.

Obecna opatreni

Pfi provadéni stavebni Cinnosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a ustanovenimi
predpist, ve znéni pozdéjSich predpisi:

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich

- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizZ$i pozadavky na bezpe¢ny provoz a
pouZivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- Naftizeni vlady 101/2005 Sb., Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi

- Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace

- Nafizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci

- Zdakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pii praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdrav{ pfi praci)

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.

- adalsi

— nutno dodrZet pozadavky PBR — ucpavky atd..

Vykopy musi byt opatfeny zabranami a vystraZznymi tabulkami. Za snizené viditelnosti a v no¢nich
hodindch musi byt vykopy faddn¢ osvétleny. Pro chodce musi byt ziizeny pfechody, komunikace
musi byt oznaCeny dopravnimi znackami. Odpovédny pracovnik dodavatele zajisti pravidelnou a
odbornou kontrolu udrzby zabran, ptejezdl, vystraznych osvétlovacich téles apod. Dle typu zeminy
bude provedeno pazeni stén stavebnich ryh.

Ryhy nad 1,3m musi byt opatfeny pfiloZnym paZenim.

Pred zahdjenim vykopovych praci zajisti stavebnik vytyCeni veSkerych podzemnich siti jejich



spravci a pii vlastni realizaci bude dodrzovat CSN 736006. Na situaénim vykrese jsou vykresleny
pouze zdkladni sité. Dal$i mozné vlastniky kontaktovat v ramci dokladl pro stavebni fizeni.



